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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

Proprietário: Município de Nova Ramada 

Local: Rua Dary de Marchi, Centro Administrativo– Nova Ramada/RS 

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e 

serviços a serem executados na pavimentação asfáltica com CBUQ da rua Dary de 

Marchi no bairro Centro Administrativo neste município de Nova Ramada/RS. 

Área a ser pavimentada CBUQ: 714,00 m² 

Largura da via= 7,00 m 

Comprimento da via= 102,00 m 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1.  Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2.  Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3. Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se na Rua Valentin Rosa, no bairro Centro Administrativo, 

coordenadas 28°04'52.8"S 53°42'21.7"W até 28°04'49.1"S 53°42'20.9"W- Nova 

Ramada/RS 

Os materiais indicados para a constituição do pavimento e seu local de obtenção 

são os seguintes: 

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 

em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais próxima da obra, localizada 

no município de Coronel Barros/RS; 

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras próximas, indicada nos 

Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 87,00 km da estrada a ser pavimentada 

localizada no município de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de 

localização dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
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proveniente da Usina, distante os mesmos 87,0 km da obra localizada no município de 

Nova Ramada/RS. 

ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DOS 

MATERIAIS

 

Distâncias: 

Nova Ramada - Bripav: 87 Km 

Nova Ramada –Usina de Asfalto Construbras: 115 Km 

Nova Ramada – Lintec -Ixon 125 Km 

DMT Trecho com revestimento primário: correspondem ao percurso do 

acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no 

perímetro urbano do município, coordenadas 28°04'52.8"S 53°42'21.7"W (trecho com 

trafegabilidade), totalizando 12,0 Km, de acordo com a figura abaixo. 
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova 

Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no 

interior do município de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W, 

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km). 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Para a execução das obras, deverão ser seguidas as Especificações de Serviço do 

DAER, em particular as seguintes: 

- DAER-ES-P 01/91: Regularização do Subleito; 

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco; 

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A – Faixa 1.”; 

- DAER-ES-P 12/91: Imprimação; 

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligação; 

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfáltico; 

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfálticos. 
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4.1. Descrição do Canteiro da Obra  

A colocação de materiais e/ou instalação de equipamentos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, dos serviços 

listados abaixo:   

 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLENAGEM  

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi 

dada uma atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas 

correções, as quais se fizeram necessárias para não comprometer o traçado geral. 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado 

existente, para que houvesse o mínimo de custo com a etapa de terraplanagem. 

A Seção Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para 

os bordos, com a crista localizada no centro da plataforma. 

A limpeza da camada vegetal deverá ser executada nos segmentos onde a 

plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada 

vegetal deverá ser removida dentro da área limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos 

cortes como nos aterros. 

O material proveniente da remoção da camada vegetal deverá ser espalhado em 

uma área cedida pelo município, a cerca de 1,0km da obra.  

 

5.1. Regularização do subleito 

O Serviço de Regularização, propriamente dito, foi orçado em metros quadrados 

e os quantitativos correspondentes indicados no item de Pavimentação e, 

preferencialmente, deverá ser executado simultaneamente com a Pavimentação, para 

evitar a deterioração da camada pronta pela ação do tráfego e intempéries. 

Os serviços de Regularização do Subleito deverão estar de acordo com a 

Especificação DAER-ES-P-01/91. 
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6. SUB-BASE DE MACADAME 17,00 cm: 

Macadame consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa 

granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execução deverá 

seguir as orientações expressas na especificação DNER-ES-316/97. A sub-base de 

macadame deverá ser executada sobre a regularização do subleito.  

 

7. BASE DE BRITA GRADUADA 15,00 cm: 

Sobre a sub-base de macadame, será executada a base de brita graduada. As 

bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, ou 

produtos totais de britagem. 

A base será executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A 

compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade 

máxima. A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação DAER 

ES-P 08/91. 

 

8. MEIO FIO: 

 Antes da execução dos meios fios, a empresa deverá apresentar ao fiscal do 

Município responsável pela obra, o controle tecnológico do material a ser empregado no 

local. Ensaio de compressão simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008. 

Deverão ser atentados aos locais onde haverá rebaixamento para entrada de veículos. 

 

8.1. Execução dos meios-fios: 

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm, 

devidamente adensado. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado. As guias 

deverão ser assentadas com face que não apresente falha nem depressões para cima de 

tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. Entre um meio fio e outro, 

deverá ser rejuntado com argamassa simples, no traço 1:3. 

 

 

 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Rua José Bonifácio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS 
Fone: 55 99962 8734 

jainefigur@hotmail.com  
 

9. REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 5,00 CM:  

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a 

quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento 

discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, 

em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de 

enchimento ("filler" quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a 

quente. O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70.  

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de 

agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdos e 

miúdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por 

projeto. O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado 

miúdo é o material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e 

isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem ser 

constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.  

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do 

DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.  

Todo o equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada 

a ordem de serviço. São previstos os seguintes equipamentos:  

➢ Usinas;  

➢ Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico;  

➢ Rolos compactadores;  

➢ Caminhões;  

➢ Balança para pesagem de caminhões.  

 

9.1. Usinas para misturas asfálticas  

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou 

volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.  

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, 

após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, 
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provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma 

mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo 

ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.  

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas 

zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador 

de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador 

de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de 

estocagem.  

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 

mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 

agregados. A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de 

força. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e 

comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de 

pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com 

leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal 

líquido. Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos 

diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos alimentadores 

dos agregados frios.  

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 

regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou 

elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a 

temperatura do agregado que sai do secador. O termômetro deve ter precisão de 5°C e 

deve ser instalado de tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja 

mostrada pelo termômetro dentro de um minuto.  

 

9.2. Vibro – Acabadora  

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuírem um silo de carga, e 

roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de 

espalhamento da vibro - acabadora.  

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de 

acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a 
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espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e 

espessura compactada de projeto.  

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o 

acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc., e não 

for possível corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora deverá ser substituída por outra 

que produza um serviço satisfatório.  

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está 

descarregando. Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em 

contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para 

manter esse contato.  

 

9.3. Equipamento de compactação  

Todo o equipamento de compactação deve ser auto propulsor e reversível. Os 

rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8ton e devem ser 

equipados com rodas com diâmetro de, no mínimo, 1,00m.  

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não 

inferior a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de 

rodagem satisfatória. Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. Os pneus 

devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas 

pela banda de rodagem do pneu seguinte.  

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que 

transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima 

especificada.  

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação 

simultânea de pressão em todos os pneus. A diferença de pressão entre os diversos 

pneus não deverá ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo 

deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.  

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo 

pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com 

um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas 

especificações particulares do projeto.  
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9.4. Caminhões para transporte da mistura  

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão 

ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas.  

 

9.5. Balança para pesagem de caminhões  

Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá o Empreiteiro 

instalar balanças com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade 

deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior à carga total máxima a ser pesada. As balanças 

deverão ser aferidas sempre que a Fiscalização julgar conveniente. Os dispositivos de 

registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado e protegido 

contra agentes atmosféricos e climáticos. 

 

9.6. ESPECIFICAÇÕES DA MASSA ASFÁLTICA DO CBUQ:  

Antes da emissão da ordem de início dos serviços deverá ser apresentado à 

especificação da massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme 

especificações do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.  

Tal projeto deverá constar os seguintes itens:  

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender às 

especificações do DNIT ES 31/2004.. 

b) Teor de ligante de projeto;  

c) Características Marshall da Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Massa específica aparente da mistura;  

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo)  

3. Vazios de ar: 3 – 5%  

4. Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82  
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Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da 

mesma na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto 

da mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto.  

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Densidade efetiva dos agregados  

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50%  

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura  

Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo 

CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico 

do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 

estar enquadrada na faixa “C” das especificações gerais do DNIT, conforme quadro a 

seguir: 

PENEIRAS 

% em Peso Passando 

Faixa C 

2” – 

1 1/2” – 

1” – 

3/4” 100 

1/2” 80 – 100 

3/8” 70 – 90 

Nº 4 44 – 72 

Nº 10 22 – 50 

Nº 40 8 – 26 

Nº 80 4 – 16 

Nº 200 2 – 10 

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da 

Prefeitura Municipal. 
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A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que 

somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer 

mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de 

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.  

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica 

estiver acima de 10°C.  

O preço unitário incluirá a obtenção de materiais (inclusive ligante betuminoso), 

o preparo da mistura, o espalhamento, a compactação da mistura, toda mão de obra e 

encargos, equipamentos e eventuais relativos a este serviço.  

 

10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

10.1. Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais 

A sinalização da pista será pela demarcação do eixo central e de bordo, largura 

de 12 cm. O eixo central terá faixa descontinua – 200 cm pintado 600 cm sem pintura. E 

meios fios. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro e para a inspeção e amostragem das mesmas deverá ser obedecida a NBR-11862 

da ABNT. 

 

10.2. Sinalização Vertical 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à via. 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada 

mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável. 

Os suportes das placas serão metálicos Ø 2”. 

As placas que serão utilizadas nas vias são: 
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- Placa de indicação: com fundo azul, bordas e símbolos em branco conforme 

previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

(CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito. 

- Placa de Advertência – Interseção em “T”: GT totalmente refletiva, a dimensão 

das laterais será de 50,0 centímetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto, 

padrão Munsell, seguindo as recomendações do sinal A-22. As placas deverão possuir o 

sinal gráfico “Interseção em “T””. 

- Placa de Regulamentação de Preferência de Passagem (PARE): Octogonal com 

fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as 

recomendações do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, 

dimensões laterais 0,35cm. 

- Placa de Regulamentação de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho 

e branco, padrão Munsell seguindo as recomendações do sinal R-19 do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A 

dimensão do diâmetro será de 50,0 centímetros. 

 

11. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

a) Mobilização:  

A mobilização da contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no 

canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o 

serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é 

imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão 

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.  

b) Sequência da Execução:  

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequência:  

➢ Locação e topografia;  

➢ Regularização do subleito;  

➢ Execução do Sub-base, Base e Compactação;  

➢ Execução dos meio fios; 

➢ Pavimentação com CBUQ; 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Rua José Bonifácio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS 
Fone: 55 99962 8734 

jainefigur@hotmail.com  
 

➢ Limpeza do canteiro de trabalho;  

➢ Desmobilização do canteiro de trabalho. 

 

 

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Para o controle da qualidade da massa asfáltica a empresa deverá disponibilizar 

Laudos de controle tecnológico da pavimentação das ruas, bem como os resultados dos 

ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos serviços, conforme 

recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e exigências 

normativas do DNIT. 

O controle volumétrico deverá ser executado por peso das cargas em balança 

indicada pelo município se necessário e somatório dos tickets de pesagem, devendo 

atingir o quantitativo previsto, também serão aceitos os tickets de pesagem da 

contratada. 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 

 

 

 

___________________________________ 

Marcus Jair Bandeira 

CPF 610.481.350-04 

Prefeito Municipal  

 

 

 

_____________________________ 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

mailto:jainefigur@hotmail.com


ART Número

11350299

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000

0,01

01/07/2021 31/12/2023

NOVA RAMADA RS

 FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.


JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua DARY DE MARCHI

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 714,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 714,00 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 714,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 714,00 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Sinalização 1,00 UN
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentação 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalização 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/07/2021

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



I
#NOME?

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,27%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil Prefeito Municipal 

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

Pavimentação em vias urbanas do Município.

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

11350299

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



M3
Coefici

ente

Valor 

Unitário

Valor 

Total

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0077 R$ 133,55 R$ 1,03

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0084 R$ 51,32 R$ 0,43

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0058 R$ 257,28 R$ 1,49

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0103 R$ 52,59 R$ 0,54

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0077 R$ 230,84 R$ 1,78

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0084 R$ 85,70 R$ 0,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563 R$ 18,84 R$ 1,06

NOVO SICRO OUT 21 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 m³/h M3 1,46 R$ 41,68 R$ 60,85

SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2017

CHP 0,0039 R$ 179,74 R$ 0,70

SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2017

CHI 0,0122 R$ 70,52 R$ 0,86

69,47

23,27 85,63
Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Execução de Base de Brita Graduada Simples

Valor Total do M³ S/BDI

Valor Total do M³ C/BDI



M3 Valor Total

COMPOSICAO 101023 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 414,62 1.059,27

COMPOSICAO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,0464000 414,51 19,23

COMPOSICAO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 0,0949000 158,79 15,07

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 20,48 23,14

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0464000 173,99 8,07

COMPOSICAO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 0,0805000 192,12 15,47

COMPOSICAO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
CHI 0,0607000 65,77 3,99

COMPOSICAO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017
CHI 0,1071000 50,08 5,36

COMPOSICAO 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017
CHP 0,0341000 127,86 4,36

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,0419000 179,74 7,53

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,0990 70,52 6,98

1.168,49

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Valor Total do M³ S/BDI

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.



M3
Coefici

ente

Valor 

Unitário

Valor 

Total

NOVO SICRO OUT 

21
4816010

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 1,3 R$ 28,95 R$ 37,64

SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,10000 R$ 57,69 R$ 5,77

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0139 R$ 193,41 R$ 2,69

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0151 R$ 80,65 R$ 1,22

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 

80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0046 R$ 133,55 R$ 0,61

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 

80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0244 R$ 51,32 R$ 1,25

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0109 R$ 230,84 R$ 2,52

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0181 R$ 85,70 R$ 1,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1016 R$ 18,84 R$ 1,91

55,16

23,27 67,99
Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Sub-Base de Macadame

Valor Total do M³ S/BDI

Valor Total do M³ C/BDI



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês 5ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 Pavimentação Asfáltica

1.0 SERVIÇOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM R$ 13.743,60 9,79 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00

2.0 BASE E SUB BASE R$ 53.763,18 38,29 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 35,00 100,00 100,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ R$ 68.546,56 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 4.372,55 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$140.425,89 100,00 12,55 12,55 11,57 24,12 10,55 34,67 13,40 48,07 51,93 100,00

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Jaíne Bianca Figur

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/RS: 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

 

 

Declaração de Encargos Sociais  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos 

Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do 

Sul para mão de obra horista e mensalista.   

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 

 
 

mailto:jainefigur@hotmail.com


Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, Julho de 2021

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com 

 

 

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que não fora 

incluído o item Administração local no orçamento do projeto PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO, 

dado que, ao considerarmos o porte e as características da obra em questão não há a 

necessidade.  

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 
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Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Setor de Engenharia 

 

Avenida Gustavo Koning , nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018,  Fax: (55) 3338-1052 

1 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO  

 

1. OBJETIVO  

Trata-se da memória de cálculo do projeto de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 

DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO 

Local: Rua Dary de Marchi no bairro Centro Administrativo no município de Nova 

Ramada/RS 

Coordenadas: 28°04'52.8"S 53°42'21.7"W até 28°04'49.1"S 53°42'20.9"W 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA  

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

Especificações Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execução de 

pavimento asfáltico urbano. 

 

2.1. Projeto Planimétrico 

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma 

atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correções, as quais se fizeram 

necessárias para não comprometer o traçado geral. 

 

2.2. Projeto Altimétrico 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado existente, para que 

não houvesse custos com a etapa de terraplanagem. 

 

2.3. Dados gerais  

A Seção Transversal em tangente está constituída por: 

• Pista com 7,00 m de largura; 

• Comprimento da pista: 102 metros 

• A estrada atual possui largura de 5,0 metros 

• Área remoção da vegetação: [7,0 (pista) – 5,0 (pista existente)] x 102,0 = 204,00m² 
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3. PARÂMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

 

3.1. Índice de Suporte do Subleito 

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos 

levando em consideração as investigações geotécnicas e as características geomecânicas dos solos 

amostrados no município. 

Em função dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixação de ISC de 

projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentação, valido em todo o 

segmento e a favor da segurança. 

ISCp (CBR) 16,7% 

ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0% 

 

3.2. Parâmetro de Tráfego - Número “N” 

De acordo com o método da Prefeitura de São Paulo fora adotado o valor de número “N” 

de 1.000.000 solicitações para um Trafego médio (TM). 

• Trafego médio (TM):  Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

e ônibus em número de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada.  Caracteriza-

se por um número N de típico de 1.000.000 (10^6) solicitações do eixo simples padrão 

para o período de projeto de 10 anos.  

N = 1,0 x 106 operações de eixo padrão de 8,2t. 

Tal valor corresponde as aplicações de carga previstas para o período de 10 (dez) anos, 

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, após a sua pavimentação concluída. 

 

4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

A concepção das diversas camadas que compõem a estrutura do pavimento foi 

fundamentalmente estabelecida em função das disponibilidades de material, do Número “N” e do 

microclima regional. 
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4.1. Revestimento 

O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 106< N ≤ 5x106, onde 

se encontra o número “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura. 

 

4.2. Base e Sub-base 

Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na região, as camadas de Base e Sub-base 

serão constituídas de materiais britados estabilizados pela composição de misturas granulométricas 

enquadradas em faixas adequadas. 

Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituída de Brita Graduada 

(BG). Para a camada de sub-base, em razão do seu menor custo, adotou-se uma camada granular 

de Macadame Seco e/ou Rachão. 

 

4.3. Coeficientes Estruturais 

Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e, 

disponíveis na região, para o projeto apresentam os coeficientes de equivalência estrutural 

apresentados abaixo no Quadro 1: 

Quadro 1 – Coeficientes de Equivalência Estrutural 

CAMADA SÍMBOLO COEFICIENTE DE 

EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL 

Revestimento: CBUQ HR 2,0 

Base: Brita Graduada – BG KB 1,0 

Sub-base: Macadame – MS KSB 1,0 

 

 

5. DIMENSIONAMENTO 

O cálculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulações 

preconizadas pelo método Murillo (DNER – atual DNIT), com as espessuras também verificadas 

através de curvas de dimensionamento. 
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5.1. Definição das Espessuras do Pavimento 

A Especificação de Serviço DAER-ES-08/91, determina que a espessura mínima de cada 

camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura máxima de 20,0cm. A 

Especificação de Serviço DAER-ES-07/91, determina que a espessura mínima de cada camada 

compactada de Macadame Seco e/ou Rachão seja de 16,0cm e a espessura máxima de 21,0cm. 

De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng°. Murillo Lopes de Souza 

para o cálculo das espessuras das camadas de base, sub-base e reforço do subleito, utilizando-se 

as inequações (1), (2) e (3), descritas a seguir: 

 

R.kR+ B.KB ≥ H20     (1) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB ≥ H20   (2) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB + hREF.kREF ≥ H20  (3) 

 

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ k=2,00 

Base: BGS k=1,00 

Sub-base: Macadame Seco k=1,00 

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N 
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Logo  

Rkr + Bkb> H20 

5*2 + B*1 > 24 

B= 14cm  

Por segurança adotaremos 15 centímetros  

Rkr + Bkb + h20ks >Hn 

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30 

h20= 5 

Por segurança adotaremos 17 centímetros  
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ 5,00cm 

Base: BGS 15cm  

Sub-base: Macadame 17 cm 

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo: 

Quadro 2 – Estrutura do Pavimento 

CAMADA ESPESSURAS 

(cm) 

FATOR DE 

EQUIVALÊNCIA 

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0 

Base: Brita Graduada – 

BG 

15,0 1,0 

Sub-base: Macadame – 

MS 

17,0 1,0 

TOTAL (cm) 37,0 – 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 

 

___________________________________ 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

___________________________________ 

Marcus Jair Bandeira 

CPF 610.481.350-04 

Prefeito Municipal  



ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNC

IA (km)

TEMPO 

DE 

VIAGEM

PREÇO 

TRANSP. 

(UNIT)

PREÇO 

TOTAL
FONTE

VEÍCULO P/ TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

4 Caminhão espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,32

ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNC

IA (km)

TEMPO 

DE 

VIAGEM

PREÇO 

TRANSP. 

(UNIT)

PREÇO 

TOTAL
FONTE

VEÍCULO P/ TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque 

E9665

4 Caminhão espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,32

M O B I L I Z A Ç Ã O

D E S M O B I L I Z A Ç Ã O 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO 

LOCAL: RUA DARY DE MARCHI, BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO Data base 12/2021 BDI= 23,27%

Item SINAPI  Un. Quant VALOR UNIT.

1.0 DEZ/2021 SERVIÇOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20 m² 2,88 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 798,80

1.2 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. m 102,00 R$ 0,54 R$ 0,67 R$ 68,34

1.3 SICRO Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 2,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,32 R$ 10.692,64

1.4 98525 Remoção de Vegetação m² 204,00 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 93,84

1.5 95875 Transporte Bota Fora DMT 1,0 km. m³xkm 106,08 R$ 1,62 R$ 2,00 R$ 212,16

1.6 100576 Regularização/compactação de Sub Leito 20cm m² 714,00 R$ 2,13 R$ 2,63 R$ 1.877,82

R$ 13.743,60

2.0

2.1 Comp. 1 Sub-Base de Macadame Esp. 17cm m³ 121,38 R$ 55,16 R$ 67,99 R$ 8.252,63

2.2 Comp. 2 Execução de Base de Brita Graduada Simples 15cm m³ 107,10 R$ 69,47 R$ 85,63 R$ 9.170,97

2.3 93589 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Revestimento primário DMT 12 km. m³xkm 3.153,02 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 6.810,52

2.4 93590 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Pavimentada DMT 75 km. m³xkm 19.706,40 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 15.568,06

2.5 94273 Assentamento Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X30 CM m 204,00 R$ 50,11 R$ 61,77 R$ 12.601,08

2.6 94319 Contenção lateral do Meio fio m³ 25,50 R$ 43,26 R$ 53,33 R$ 1.359,92

R$ 53.763,18

3.0

3.1 96401 Execução Imprimação CM-30 m² 714,00 R$ 7,03 R$ 8,67 R$ 6.190,38

3.2 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. m² 714,00 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 2.406,18

3.3 Comp. 3 Pavimentação Asfáltica CBUQ 5,00cm compactados m³ 35,70 R$ 1.168,49 R$ 1.440,39 R$ 51.421,92

3.4 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 2.159,14 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 1.230,71

3.5 93589 Transporte de C.B.U.Q  em Via Revestimento primário DMT 12 km. tonxkm 1.028,16 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 2.220,83

3.6 93590 Transporte de C.B.U.Q   em Via Pavimentada DMT 75 km. tonxkm 6.426,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 5.076,54

R$ 68.546,56

4.0

4.1 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m² 12,24 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 222,65

4.2 72947 Sinalização Horizontal - Bordo Branco m² 51,00 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 927,69

4.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 18,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 2.229,12

4.4 34723 Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva m² 1,55 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 993,09

R$ 4.372,55

R$ 140.425,89

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Jaíne Bianca Figur

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/RS: 245.505

BASE E SUB BASE 

SUBTOTAL ITEM 3.0

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SUBTOTAL ITEM 4.0

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

SUBTOTAL ITEM 2.0

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR TOTAL

SUBTOTAL ITEM 1.0
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MEMORIAL DESCRITIVO  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO 

ADMINISTRATIVO  

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA 
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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO 

ADMINISTRATIVO 

Proprietário: Município de Nova Ramada 

Local: Rua Valentin Rosa, Centro Administrativo– Nova Ramada/RS 

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e 

serviços a serem executados na pavimentação asfáltica com CBUQ da rua Valentin 

Rosa no bairro Centro Administrativo neste município de Nova Ramada/RS. 

Área a ser pavimentada CBUQ: 1.460,00 m² 

Largura da via= 10,00 m 

Comprimento da via= 146,00 m 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1.  Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2.  Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3. Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se na Rua Valentin Rosa, no bairro Centro Administrativo, 

coordenadas 28°04'53.2"S 53°42'19.6"W até 28°04'48.0"S 53°42'18.4"W- Nova 

Ramada/RS 

Os materiais indicados para a constituição do pavimento e seu local de obtenção 

são os seguintes: 

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 

em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais próxima da obra, localizada 

no município de Coronel Barros/RS; 

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras próximas, indicada nos 

Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 87,00 km da estrada a ser pavimentada 

localizada no município de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de 

localização dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
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proveniente da Usina, distante os mesmos 87,0 km da obra localizada no município de 

Nova Ramada/RS. 

ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DOS 

MATERIAIS

 

Distâncias: 

Nova Ramada - Bripav: 87 Km 

Nova Ramada –Usina de Asfalto Construbras: 115 Km 

Nova Ramada – Lintec -Ixon 125 Km 

DMT Trecho com revestimento primário: correspondem ao percurso do 

acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no 

perímetro urbano do município, coordenadas 28°04'53.2"S 53°42'19.6"W (trecho com 

trafegabilidade), totalizando 12,0 Km, de acordo com a figura abaixo. 
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova 

Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no 

interior do município de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W, 

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km). 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Para a execução das obras, deverão ser seguidas as Especificações de Serviço do 

DAER, em particular as seguintes: 

- DAER-ES-P 01/91: Regularização do Subleito; 

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco; 

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A – Faixa 1.”; 

- DAER-ES-P 12/91: Imprimação; 

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligação; 

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfáltico; 

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfálticos. 
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4.1. Descrição do Canteiro da Obra  

A colocação de materiais e/ou instalação de equipamentos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, dos serviços 

listados abaixo:   

 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLENAGEM  

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi 

dada uma atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas 

correções, as quais se fizeram necessárias para não comprometer o traçado geral. 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado 

existente, para que houvesse o mínimo de custo com a etapa de terraplanagem. 

A Seção Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para 

os bordos, com a crista localizada no centro da plataforma. 

A limpeza da camada vegetal deverá ser executada nos segmentos onde a 

plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada 

vegetal deverá ser removida dentro da área limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos 

cortes como nos aterros. 

O material proveniente da remoção da camada vegetal deverá ser espalhado em 

uma área cedida pelo município, a cerca de 1,0km da obra.  

 

5.1. Regularização do subleito 

O Serviço de Regularização, propriamente dito, foi orçado em metros quadrados 

e os quantitativos correspondentes indicados no item de Pavimentação e, 

preferencialmente, deverá ser executado simultaneamente com a Pavimentação, para 

evitar a deterioração da camada pronta pela ação do tráfego e intempéries. 

Os serviços de Regularização do Subleito deverão estar de acordo com a 

Especificação DAER-ES-P-01/91. 
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6. DRENAGEM 

A rede de drenagem será composta por:  

a) Escavações e reaterro: Os serviços de escavação serão realizados com 

maquinas de terraplenagem, com o uso de retroescaveiras. As valas serão demarcadas 

conforme projeto de locação. As dimensões das valas seguem ao projeto especifico. As 

valas terão a profundidade mínima de 130 cm e largura de 105 cm para a tubulação 60 

cm de diâmetro. Para caixas com dimensão interna de 60x100x120 cm, a escavação terá 

120x160x140 cm. O reaterro será compactado manualmente até a camada de solo ficar 

20 cm acima do tubo, a partir daí deve ser mecanicamente até o nível do terreno do 

passeio. O fundo das valas deverá ser nivelado e compactado com ferramenta manual.  

b) Tubulação: Tubulação diâmetro 60 cm deverá ser de concreto armado, com 

ponta de encaixe macho/fêmea, colocada nos passeios das ruas, com rejunte de 

argamassa traço 1:3. 

c) Bocas de Lobo: Serão construídas caixas de inspeção, estas deverão ser 

executadas em alvenaria de tijolos maciços com parede de 25cm, revestida com 

argamassa de cimento e areia 1:3, contrapiso de concreto 10cm impermeável e tampa de 

concreto armado na espessura de 10cm com fck 180kg/cm², acompanhando o 

alinhamento dos cordões existente. 

 

7. SUB-BASE DE MACADAME 17,00 cm: 

Macadame consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa 

granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execução deverá 

seguir as orientações expressas na especificação DNER-ES-316/97. A sub-base de 

macadame deverá ser executada sobre a regularização do subleito.  

 

8. BASE DE BRITA GRADUADA 15,00 cm: 

Sobre a sub-base de macadame, será executada a base de brita graduada. As 

bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, ou 

produtos totais de britagem. 
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A base será executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A 

compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade 

máxima. A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação DAER 

ES-P 08/91. 

 

9. MEIO FIO: 

 Antes da execução dos meios fios, a empresa deverá apresentar ao fiscal do 

Município responsável pela obra, o controle tecnológico do material a ser empregado no 

local. Ensaio de compressão simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008. 

Deverão ser atentados aos locais onde haverá rebaixamento para entrada de veículos. 

 

9.1. Execução dos meios-fios: 

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm, 

devidamente adensado. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado. As guias 

deverão ser assentadas com face que não apresente falha nem depressões para cima de 

tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. Entre um meio fio e outro, 

deverá ser rejuntado com argamassa simples, no traço 1:3. 

 

10. REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) 5,00 CM:  

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a 

quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento 

discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, 

em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de 

enchimento ("filler" quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a 

quente. O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70.  

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de 

agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdos e 

miúdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por 

projeto. O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado 

miúdo é o material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e 
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isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem ser 

constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.  

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do 

DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.  

Todo o equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada 

a ordem de serviço. São previstos os seguintes equipamentos:  

➢ Usinas;  

➢ Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico;  

➢ Rolos compactadores;  

➢ Caminhões;  

➢ Balança para pesagem de caminhões.  

 

10.1. Usinas para misturas asfálticas  

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou 

volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.  

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, 

após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, 

provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma 

mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo 

ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.  

Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas 

zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador 

de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador 

de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de 

estocagem.  

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 

mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 

agregados. A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de 

força. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e 
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comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de 

pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com 

leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal 

líquido. Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos 

diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos alimentadores 

dos agregados frios.  

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 

regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou 

elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a 

temperatura do agregado que sai do secador. O termômetro deve ter precisão de 5°C e 

deve ser instalado de tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja 

mostrada pelo termômetro dentro de um minuto.  

10.2. Vibro – Acabadora  

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuírem um silo de carga, e 

roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de 

espalhamento da vibro - acabadora.  

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de 

acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a 

espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e 

espessura compactada de projeto.  

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o 

acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc., e não 

for possível corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora deverá ser substituída por outra 

que produza um serviço satisfatório.  

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está 

descarregando. Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em 

contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para 

manter esse contato.  
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10.3. Equipamento de compactação  

Todo o equipamento de compactação deve ser auto propulsor e reversível. Os 

rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8ton e devem ser 

equipados com rodas com diâmetro de, no mínimo, 1,00m.  

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não 

inferior a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de 

rodagem satisfatória. Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. Os pneus 

devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas 

pela banda de rodagem do pneu seguinte.  

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que 

transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima 

especificada.  

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação 

simultânea de pressão em todos os pneus. A diferença de pressão entre os diversos 

pneus não deverá ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo 

deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.  

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo 

pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com 

um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas 

especificações particulares do projeto.  

 

10.4. Caminhões para transporte da mistura  

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão 

ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas.  

 

10.5. Balança para pesagem de caminhões  

Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá o Empreiteiro 

instalar balanças com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade 

deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior à carga total máxima a ser pesada. As balanças 
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deverão ser aferidas sempre que a Fiscalização julgar conveniente. Os dispositivos de 

registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado e protegido 

contra agentes atmosféricos e climáticos. 

 

10.6. ESPECIFICAÇÕES DA MASSA ASFÁLTICA DO CBUQ:  

Antes da emissão da ordem de início dos serviços deverá ser apresentado à 

especificação da massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme 

especificações do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.  

Tal projeto deverá constar os seguintes itens:  

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender às 

especificações do DNIT ES 31/2004.. 

b) Teor de ligante de projeto;  

c) Características Marshall da Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Massa específica aparente da mistura;  

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo)  

3. Vazios de ar: 3 – 5%  

4. Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82  

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da 

mesma na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto 

da mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto.  

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Densidade efetiva dos agregados  

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50%  

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura  

Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo 

CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico 

do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 

estar enquadrada na faixa “C” das especificações gerais do DNIT, conforme quadro a 

seguir: 
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PENEIRAS 

% em Peso Passando 

Faixa C 

2” – 

1 1/2” – 

1” – 

3/4” 100 

1/2” 80 – 100 

3/8” 70 – 90 

Nº 4 44 – 72 

Nº 10 22 – 50 

Nº 40 8 – 26 

Nº 80 4 – 16 

Nº 200 2 – 10 

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da 

Prefeitura Municipal. 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que 

somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer 

mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de 

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.  

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica 

estiver acima de 10°C.  

O preço unitário incluirá a obtenção de materiais (inclusive ligante betuminoso), 

o preparo da mistura, o espalhamento, a compactação da mistura, toda mão de obra e 

encargos, equipamentos e eventuais relativos a este serviço.  
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11. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

11.1. Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais 

A sinalização da pista será pela demarcação do eixo central e de bordo, largura 

de 12 cm. O eixo central terá faixa descontinua – 200 cm pintado 600 cm sem pintura. E 

meios fios. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro e para a inspeção e amostragem das mesmas deverá ser obedecida a NBR-11862 

da ABNT. 

 

11.2. Sinalização Vertical 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à via. 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada 

mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável. 

Os suportes das placas serão metálicos Ø 2”. 

As placas que serão utilizadas nas vias são: 

- Placa de indicação: com fundo azul, bordas e símbolos em branco conforme 

previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

(CONTRAN), Conselho Nacional de Trânsito. 

- Placa de Advertência – Interseção em “T”: GT totalmente refletiva, a dimensão 

das laterais será de 50,0 centímetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto, 

padrão Munsell, seguindo as recomendações do sinal A-22. As placas deverão possuir o 

sinal gráfico “Interseção em “T””. 

- Placa de Regulamentação de Preferência de Passagem (PARE): Octogonal com 

fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as 

recomendações do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, 

dimensões laterais 0,35cm. 
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- Placa de Regulamentação de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho 

e branco, padrão Munsell seguindo as recomendações do sinal R-19 do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A 

dimensão do diâmetro será de 50,0 centímetros. 

 

12. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

a) Mobilização:  

A mobilização da contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no 

canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o 

serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é 

imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão 

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.  

b) Sequência da Execução:  

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequência:  

➢ Locação e topografia;  

➢ Regularização do subleito;  

➢ Micro Drenagem; 

➢ Execução do Sub-base, Base e Compactação;  

➢ Execução dos meio fios; 

➢ Pavimentação com CBUQ; 

➢ Limpeza do canteiro de trabalho;  

➢ Desmobilização do canteiro de trabalho. 

 

 

13. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Para o controle da qualidade da massa asfáltica a empresa deverá disponibilizar 

Laudos de controle tecnológico da pavimentação das ruas, bem como os resultados dos 

ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos serviços, conforme 

recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e exigências 

normativas do DNIT. 
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O controle volumétrico deverá ser executado por peso das cargas em balança 

indicada pelo município se necessário e somatório dos tickets de pesagem, devendo 

atingir o quantitativo previsto, também serão aceitos os tickets de pesagem da 

contratada. 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Marcus Jair Bandeira 

CPF 610.481.350-04 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

mailto:jainefigur@hotmail.com


ART Número

11350296

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000

0,01

01/07/2021 31/12/2023

NOVA RAMADA RS

 FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.


JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua VALENTIN ROSA

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 1.460,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 1.460,00 M²
Projeto Drenagem 85,00 M
Fiscalização Drenagem 85,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 1.460,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 1.460,00 M²
Orçamento DRENAGEM E SINALIZAÇÃO 1,00 UN
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentação 1,00 UN
Memorial DRENAGEM E SINALIZAÇÃO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/07/2021

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



I
#NOME?

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,27%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

11350296

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

Pavimentação em vias urbanas do Município.

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil Prefeito Municipal 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



M3
Coefici

ente

Valor 

Unitário

Valor 

Total

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0077 R$ 133,55 R$ 1,03

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0084 R$ 51,32 R$ 0,43

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0058 R$ 257,28 R$ 1,49

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0103 R$ 52,59 R$ 0,54

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0077 R$ 230,84 R$ 1,78

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0084 R$ 85,70 R$ 0,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563 R$ 18,84 R$ 1,06

NOVO SICRO OUT 21 4816012 BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 m³/h M3 1,46 R$ 41,68 R$ 60,85

SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2017

CHP 0,0039 R$ 179,74 R$ 0,70

SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2017

CHI 0,0122 R$ 70,52 R$ 0,86

69,47

23,27 85,63
Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Execução de Base de Brita Graduada Simples

Valor Total do M³ S/BDI

Valor Total do M³ C/BDI



M3 Valor Total

COMPOSICAO 101023 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 414,62 1.059,27

COMPOSICAO 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,0464000 414,51 19,23

COMPOSICAO 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 0,0949000 158,79 15,07

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 20,48 23,14

COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0464000 173,99 8,07

COMPOSICAO 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 0,0805000 192,12 15,47

COMPOSICAO 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
CHI 0,0607000 65,77 3,99

COMPOSICAO 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017
CHI 0,1071000 50,08 5,36

COMPOSICAO 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017
CHP 0,0341000 127,86 4,36

COMPOSICAO 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,0419000 179,74 7,53

COMPOSICAO 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,0990 70,52 6,98

1.168,49

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Valor Total do M³ S/BDI

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE.



M3
Coefici

ente

Valor 

Unitário

Valor 

Total

NOVO SICRO OUT 

21
4816010

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3 1,3 R$ 28,95 R$ 37,64

SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,10000 R$ 57,69 R$ 5,77

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0139 R$ 193,41 R$ 2,69

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0151 R$ 80,65 R$ 1,22

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 

80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0046 R$ 133,55 R$ 0,61

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 

80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0244 R$ 51,32 R$ 1,25

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0109 R$ 230,84 R$ 2,52

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0181 R$ 85,70 R$ 1,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1016 R$ 18,84 R$ 1,91

55,16

23,27 67,99
Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Sub-Base de Macadame

Valor Total do M³ S/BDI

Valor Total do M³ C/BDI



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês 5ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 Pavimentação Asfáltica

1.0 SERVIÇOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM R$ 15.867,06 5,34 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00

2.0 DRENAGEM PLUVIAL R$ 34.759,49 11,70 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.0 BASE E SUB BASE R$ 101.371,62 34,13 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 35,00 100,00 100,00

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ R$ 140.165,22 47,19 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 4.870,37 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$297.033,76 100,00 15,35 15,35 14,81 30,16 9,07 39,23 11,94 51,17 48,83 100,00

Nova Ramada,07 de fevereiro de 2022

Jaíne Bianca Figur

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/RS: 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

 

 

Declaração de Encargos Sociais  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos 

Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do 

Sul para mão de obra horista e mensalista.   

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 

 
 

mailto:jainefigur@hotmail.com


Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, Julho de 2021

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com 

 

 

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que não fora 

incluído o item Administração local no orçamento do projeto PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, dado que, ao 

considerarmos o porte e as características da obra em questão não há a necessidade.  

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 

 
 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Setor de Engenharia 

 

Avenida Gustavo Koning , nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018,  Fax: (55) 3338-1052 

1 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO  

 

1. OBJETIVO  

Trata-se da memória de cálculo do projeto de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 

VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO 

Local: Rua Velentin Rosa no bairro Centro Administrativo no município de Nova 

Ramada/RS 

Coordenadas: 28°04'53.2"S 53°42'19.6"W até 28°04'48.0"S 53°42'18.4"W 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA  

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

Especificações Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execução de 

pavimento asfáltico urbano. 

 

2.1. Projeto Planimétrico 

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma 

atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correções, as quais se fizeram 

necessárias para não comprometer o traçado geral. 

 

2.2. Projeto Altimétrico 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado existente, para que 

não houvesse custos com a etapa de terraplanagem. 

 

2.3. Dados gerais  

A Seção Transversal em tangente está constituída por: 

• Pista com 10,00 m de largura; 

• Comprimento da pista: 146 metros 

• A estrada atual possui largura de 8,0 metros 

• Área remoção da vegetação: [10,0 (pista) – 8,0 (pista existente)] x 146,0 = 292,00m² 



 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Setor de Engenharia 

 

Avenida Gustavo Koning , nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018,  Fax: (55) 3338-1052 

2 

 

3. PARÂMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

 

3.1. Índice de Suporte do Subleito 

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos 

levando em consideração as investigações geotécnicas e as características geomecânicas dos solos 

amostrados no município. 

Em função dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixação de ISC de 

projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentação, valido em todo o 

segmento e a favor da segurança. 

ISCp (CBR) 16,7% 

ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0% 

 

3.2. Parâmetro de Tráfego - Número “N” 

De acordo com o método da Prefeitura de São Paulo fora adotado o valor de número “N” 

de 1.000.000 solicitações para um Trafego médio (TM). 

• Trafego médio (TM):  Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

e ônibus em número de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada.  Caracteriza-

se por um número N de típico de 1.000.000 (10^6) solicitações do eixo simples padrão 

para o período de projeto de 10 anos.  

N = 1,0 x 106 operações de eixo padrão de 8,2t. 

Tal valor corresponde as aplicações de carga previstas para o período de 10 (dez) anos, 

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, após a sua pavimentação concluída. 

 

4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

A concepção das diversas camadas que compõem a estrutura do pavimento foi 

fundamentalmente estabelecida em função das disponibilidades de material, do Número “N” e do 

microclima regional. 

 

 



 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Setor de Engenharia 

 

Avenida Gustavo Koning , nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
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4.1. Revestimento 

O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 106< N ≤ 5x106, onde 

se encontra o número “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura. 

 

4.2. Base e Sub-base 

Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na região, as camadas de Base e Sub-base 

serão constituídas de materiais britados estabilizados pela composição de misturas granulométricas 

enquadradas em faixas adequadas. 

Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituída de Brita Graduada 

(BG). Para a camada de sub-base, em razão do seu menor custo, adotou-se uma camada granular 

de Macadame Seco e/ou Rachão. 

 

4.3. Coeficientes Estruturais 

Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e, 

disponíveis na região, para o projeto apresentam os coeficientes de equivalência estrutural 

apresentados abaixo no Quadro 1: 

Quadro 1 – Coeficientes de Equivalência Estrutural 

CAMADA SÍMBOLO COEFICIENTE DE 

EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL 

Revestimento: CBUQ HR 2,0 

Base: Brita Graduada – BG KB 1,0 

Sub-base: Macadame – MS KSB 1,0 

 

 

5. DIMENSIONAMENTO 

O cálculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulações 

preconizadas pelo método Murillo (DNER – atual DNIT), com as espessuras também verificadas 

através de curvas de dimensionamento. 
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5.1. Definição das Espessuras do Pavimento 

A Especificação de Serviço DAER-ES-08/91, determina que a espessura mínima de cada 

camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura máxima de 20,0cm. A 

Especificação de Serviço DAER-ES-07/91, determina que a espessura mínima de cada camada 

compactada de Macadame Seco e/ou Rachão seja de 16,0cm e a espessura máxima de 21,0cm. 

De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng°. Murillo Lopes de Souza 

para o cálculo das espessuras das camadas de base, sub-base e reforço do subleito, utilizando-se 

as inequações (1), (2) e (3), descritas a seguir: 

 

R.kR+ B.KB ≥ H20     (1) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB ≥ H20   (2) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB + hREF.kREF ≥ H20  (3) 

 

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ k=2,00 

Base: BGS k=1,00 

Sub-base: Macadame Seco k=1,00 

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N 
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Logo  

Rkr + Bkb> H20 

5*2 + B*1 > 24 

B= 14cm  

Por segurança adotaremos 15 centímetros  

Rkr + Bkb + h20ks >Hn 

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30 

h20= 5 

Por segurança adotaremos 17 centímetros  
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ 5,00cm 

Base: BGS 15cm  

Sub-base: Macadame 17 cm 

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo: 

Quadro 2 – Estrutura do Pavimento 

CAMADA ESPESSURAS 

(cm) 

FATOR DE 

EQUIVALÊNCIA 

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0 

Base: Brita Graduada – 

BG 

15,0 1,0 

Sub-base: Macadame – 

MS 

17,0 1,0 

TOTAL (cm) 37,0 – 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 

 

___________________________________ 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

___________________________________ 

Marcus Jair Bandeira 

CPF 610.481.350-04 

Prefeito Municipal  



ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNC

IA (km)

TEMPO 

DE 

VIAGEM

PREÇO 

TRANSP. 

(UNIT)

PREÇO 

TOTAL
FONTE

VEÍCULO P/ TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

4 Caminhão espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,32

ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNC

IA (km)

TEMPO 

DE 

VIAGEM

PREÇO 

TRANSP. 

(UNIT)

PREÇO 

TOTAL
FONTE

VEÍCULO P/ TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque 

E9665

4 Caminhão espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021

Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 

9665

TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,32

M O B I L I Z A Ç Ã O

D E S M O B I L I Z A Ç Ã O 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO 

LOCAL:  RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO Data base 12/2021 BDI= 23,27%

Item SINAPI  Un. Quant VALOR UNIT.

1.0 DEZ/2021 SERVIÇOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20 m² 2,88 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 798,80

1.2 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. m 146,00 R$ 0,54 R$ 0,67 R$ 97,82

1.3 SICRO Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 2,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,32 R$ 10.692,64

1.4 98525 Remoção de Vegetação m² 292,00 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 134,32

1.5 95875 Transporte Bota Fora DMT 1,0 km. m³xkm 151,84 R$ 1,62 R$ 2,00 R$ 303,68

1.6 100576 Regularização/compactação de Sub Leito 20cm m² 1.460,00 R$ 2,13 R$ 2,63 R$ 3.839,80

R$ 15.867,06

2.0

2.1 90106 Escavação Mecanizada de Vala - Drenagem m³ 116,03 R$ 6,52 R$ 8,04 R$ 932,88

2.2 92212 Tubo de Concreto Águas Pluviais Ø 600 mm - Fornecimento e Assentamento m 85,00 R$ 269,82 R$ 332,61 R$ 28.271,85

2.3 93379 Reaterro Mecanizado Vala Drenagem m³ 44,63 R$ 17,67 R$ 21,78 R$ 942,04

2.4 96995 Reaterro Manual m³ 47,38 R$ 45,18 R$ 55,69 R$ 2.638,59

2.5 97949 Boca de Lobo Un. 1,00 R$ 1.601,47 R$ 1.974,13 R$ 1.974,13

R$ 34.759,49

3.0

3.1 Comp. 1 Sub-Base de Macadame Esp. 17cm m³ 248,20 R$ 55,16 R$ 67,99 R$ 16.875,12

3.2 Comp. 2 Execução de Base de Brita Graduada Simples 15cm m³ 219,00 R$ 69,47 R$ 85,63 R$ 18.752,97

3.3 93589 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Revestimento primário DMT 12 km. m³xkm 6.447,36 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 13.926,30

3.4 93590 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Pavimentada DMT 75 km. m³xkm 40.296,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 31.833,84

3.5 94273 Assentamento Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X30 CM m 292,00 R$ 50,11 R$ 61,77 R$ 18.036,84

3.6 94319 Contenção lateral do Meio fio m³ 36,50 R$ 43,26 R$ 53,33 R$ 1.946,55

R$ 101.371,62

4.0

4.1 96401 Execução Imprimação CM-30 m² 1.460,00 R$ 7,03 R$ 8,67 R$ 12.658,20

4.2 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. m² 1.460,00 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 4.920,20

4.3 Comp. 3 Pavimentação Asfáltica CBUQ 5,00cm compactados m³ 73,00 R$ 1.168,49 R$ 1.440,39 R$ 105.148,47

4.4 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 4.415,04 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 2.516,57

4.5 93589 Transporte de C.B.U.Q  em Via Revestimento primário DMT 12 km. tonxkm 2.102,40 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 4.541,18

4.6 93590 Transporte de C.B.U.Q   em Via Pavimentada DMT 75 km. tonxkm 13.140,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 10.380,60

R$ 140.165,22

5.0

5.1 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m² 17,52 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 318,69

5.2 72947 Sinalização Horizontal - Bordo Branco m² 73,00 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 1.327,87

5.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 18,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 2.229,12

5.4 34723 Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva m² 1,55 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 994,69

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR TOTAL

SUBTOTAL ITEM 2.0

SUBTOTAL ITEM 1.0

DRENAGEM PLUVIAL

BASE E SUB BASE 

SUBTOTAL ITEM 4.0

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ

SUBTOTAL ITEM 3.0



R$ 4.870,37

R$ 297.033,76

Nova Ramada,07 de fevereiro de 2022

Jaíne Bianca Figur

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/RS: 245.505

SUBTOTAL ITEM 5.0

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO
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MEMORIAL DESCRITIVO  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA 

TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11  

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA  



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA 

TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11  

Local: RUA TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11, bairro Pinhal– 

Nova Ramada/RS  

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e 

serviços a serem executados e empregados no recapeamento asfáltica com CBUQ das 

ruas Tiradentes, Getúlio Vargas e Rua 11 no bairro Pinhal neste município de Nova 

Ramada/RS. 

Área a ser recapeada: 4.007,25,00 m² 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 



individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se nas Ruas Tiradentes, Rua Getúlio Vargas e Rua 11, no bairro 

Pinhal- Nova Ramada/RS 

Os materiais indicados para a constituição do pavimento e seu local de obtenção 

são os seguintes: 

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 

em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais próxima da obra, localizada no 

município de Coronel Barros/RS; 

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente proveniente da Usina, distante entorno 

de 86,00 km da estrada a ser pavimentada localizada no município de Nova Ramada/RS 



ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS

 

Distâncias: 

Nova Ramada - Bripav: 86 Km 

Nova Ramada –Usina de Asfalto Construbras: 115 Km 

Nova Ramada – Lintec -Ixon 125 Km 

DMT Trecho com revestimento primário: correspondem ao percurso do acesso 

do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no perímetro 

urbano do município, coordenadas 28°03'59.5"S 53°41'54.0"W (trecho com 

trafegabilidade), totalizando 10,6 Km (Aproximadamente 11,0Km), de acordo com a 

figura abaixo. 

 



 
 

DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova 

Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no 

interior do município de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W, 

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km). 



 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1. DESCRIÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA  

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, do serviço 

listado abaixo:  

 

4.2. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ;  

A empresa participante desta licitação deverá comprovar a propriedade e 

disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execução dos serviços do presente 

com as respectivas quantidades:  

Moto niveladora;  



Retroescavadeira;  

Caminhões Basculantes;  

Caminhão Pipa;  

Rolo Compactador Liso;  

Caminhão Espargidor de Asfalto; 

Usina de mistura asfáltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente; 

Vibro-acabadora com nivelamento eletrônico;  

Rolo Compactador de Pneus; 

É necessário que as empresas participantes do processo licitatório façam visita 

técnica às obras através do seu responsável técnico em data a ser agendada com o setor 

técnico da prefeitura, com o prazo máximo até 5 (cinco) dias úteis antes da licitação. Na 

visita técnica a empresa deverá sanar as dúvidas técnicas referentes à obra. O engenheiro 

da prefeitura expedirá o atestado que fará parte dos documentos que deverão ser 

apresentados pela empresa no dia da licitação.  

A empresa vencedora deverá apresentar a licença de operação da usina de CBUQ 

a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por órgão ambiental equivalente, sendo 

que a licença deverá estar atualizada e em plena vigência. Quando a usina de asfalto for 

propriedade de terceiros, deverá a empresa licitante apresentar declaração assinada pelo 

proprietário da usina, com firma reconhecida em cartório, que irá fornecer todo o material 

necessário para a execução da obra. 

  

4.3.PREPARO DA PISTA PARA ASFALTAMENTO  

4.3.1.  Limpeza  

Toda a superfície de pedras irregulares a ser revestida com capa asfáltica deverá 

ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam retirados. A varredura 

deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar. 

 

4.4. EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO  

4.4.1.  Pintura de ligação  

A pintura de ligação da base consistirá na distribuição de uma película, de material 

betuminoso diretamente sobre a superfície do calçamento ou asfalto existente, 

previamente limpo.  

Para a execução da pintura de ligação será empregada emulsão asfáltica catiônica 

do tipo RR-2C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 litro/m². A 



distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão 

espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão; as barras de distribuição devem 

permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar 

aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10º C ou em dias de chuva.  

O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicação mínima de 

1,0 litro/m² de ligante. 

 

4.4.2.  Reperfilamento  

Após a pintura de ligação, deverá ser aplicado uma camada intermediária com 

concreto betuminoso “CBUQ”, de 03 centímetros mínimos compactados de espessura, 

visando a recomposição dos perfis transversal e longitudinal, corrigindo o nivelamento 

do pavimento antigo com uma camada de espessura uniforme, antes da aplicação da capa 

de rolamento “CBUQ”.  

A aplicação da camada de reperfilagem deverá resultar numa superfície final lisa, 

conformando-se com o greide original da rua, definido pelas guias e sarjetas e pelo ponto 

central da pista, com caimento em torno de 2% no sentido das sarjetas.  

Em conjunto com a moto niveladora deverá atuar o rolo pneumático 

autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas pressões 

internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de 

acabamento de compactação, será utilizado o rolo metálico tipo Tandem.  

Sobre o reperfilamento será executado uma nova camada de pintura de ligação 

com as mesmas especificações. 

 

4.4.3.  Capa asfáltica  

A capa será executada sobre a pintura de ligação. O revestimento asfáltico (capa) 

consistirá de uma camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com 

espessura de 03 (três) centímetros (compactados). A mistura da massa asfáltica do tipo 

C.B.U.Q. deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico 

do tipo CAP – 50/70, no teor de 6,0 % de CAP – 50/70.  

O agregado para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar enquadrada na 

faixa “A” das especificações gerais do DAER/RS, conforme quadro abaixo: 



 

 

4.4.4.  Execução  

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de 

asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa 

deve ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para o local 

de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para proteger e 

manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura 

será efetuada diretamente na caçamba da vibro acabadora, que irá executar o 

espalhamento na pista.  

Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo pneumático 

autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas respectivas 

pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como 

unidade de acabamento, será usado rolo metálico, tipo tandem com peso acima de 12 

toneladas. 

 

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

5.1.Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites 

da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de 

tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais 

A sinalização da pista será pela demarcação do eixo central e de bordo, largura de 

12 cm. O eixo central terá faixa descontinua – 200 cm pintado 600 cm sem pintura.  



A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro e para a inspeção e amostragem das mesmas deverá ser obedecida a NBR-11862 da 

ABNT. 

 

5.2.Sinalização Vertical 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à via. 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada 

mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável. 

Os suportes das placas serão metálicos Ø 2”. 

As placas que serão utilizadas nas vias são: 

- Placa de indicação: com fundo azul, bordas e símbolos em branco conforme 

previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN), 

Conselho Nacional de Trânsito. 

- Placa de Advertência –Área escolar: GT totalmente refletiva, a dimensão das 

laterais será de 45,0 centímetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto, padrão 

Munsell, seguindo as recomendações do sinal A-22. As placas deverão possuir o sinal 

gráfico “Área escolar”. 

- Placa de Advertência –Passagem sinalizada de pedestres: GT totalmente 

refletiva, a dimensão das laterais será de 45,0 centímetros, formato quadrado, nas cores 

amarelo e preto, padrão Munsell, seguindo as recomendações do sinal A-22. As placas 

deverão possuir o sinal gráfico “Passagem sinalizada de pedestres”. 

- Placa de Advertência –Rua sem saída: GT totalmente refletiva, a dimensão das 

laterais será de 45,0 centímetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto, padrão 

Munsell, seguindo as recomendações do sinal A-22. As placas deverão possuir o sinal 

gráfico “Rua sem saída”. 

- Placa de Regulamentação de Preferência de Passagem (PARE): Octogonal com 

fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as 

recomendações do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, dimensões 

laterais 0,35cm. 

- Placa de Regulamentação de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho 

e branco, padrão Munsell seguindo as recomendações do sinal R-19 do Manual Brasileiro 

de Sinalização de Trânsito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A dimensão do 

diâmetro será de 50,0 centímetros. 



 

6. DA EXECUÇÃO DA OBRA  

6.1. Mobilização  

Caberá à empresa vencedora todas as atividades de instalação inicial e a 

colocação, no canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. 

Todo o serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos 

é imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA.  

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão, 

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.  

 

6.2. Sequência da Execução  

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequência:  

1º Limpeza geral do pavimento existente;  

2º Pintura de ligação;  

3º Reperfilagem com C.B.U.Q.  

4º Pintura de ligação;  

5º Execução da capa asfáltica com C.B.U.Q.;  

6º Sinalização viária – horizontal;  

7º Limpeza do canteiro de trabalho;  

8º Desmobilização do canteiro de trabalho. 

  

Nova Ramada, 03 de julho de 2021 

 

 

___________________________________ 

MARCUS JAIR BANDEIRA 

Prefeito Municipal, de Nova Ramada 

 

 

 

_____________________________ 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 



ART Número

11354625

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO SUBSTITUIÇÃO DE ART

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

PINHAL 98758000

0,01

05/07/2021 31/12/2022

NOVA RAMADA RS

 FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.


JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua GETULIO VARGAS, TIRADENTES E R11

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

11350419

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 4.007,25 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 4.007,25 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 4.007,25 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 4.007,25 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Sinalização 1,00 UN
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentação 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalização 1,00 UN
Projeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 4.007,25
Fiscalização RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 4.007,25
Orçamento RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/07/2021

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



I
#NOME?

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,27%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

11354625

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

Pavimentação em vias urbanas do Município.

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil Prefeito Municipal 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



Comp I Sinapi
COMPOSIÇÃO I: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 
M3 Coeficiente

Valor 

Unitário
Valor Total

COMPOSI

CAO
101023 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 414,62 1.059,27

COMPOSI

CAO
5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,0773000 414,51 32,04

COMPOSI

CAO
5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 0,1581000 158,79 25,10

COMPOSI

CAO
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8834000 20,48 38,57

COMPOSI

CAO
91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0773000 173,99 13,45

COMPOSI

CAO
95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 0,1118000 192,12 21,48

COMPOSI

CAO
95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
CHI 0,1236000 65,77 8,13

COMPOSI

CAO
96155

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017
CHI 0,1785000 50,08 8,94

COMPOSI

CAO
96157

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017
CHP 0,0569000 127,86 7,28

COMPOSI

CAO
96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,0582000 179,74 10,46

COMPOSI

CAO
96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, 

LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,4126000 70,52 29,10

1.253,82

522,43

Valor Total do M³ S/BDI

Valor Total da Tonelada 



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11 

DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 Pavimentação R$ 474.878,30 96,96 30,00 30,00 20,00 50,00 50,00 100,00

2.0 Sinalização R$ 14.867,15 3,04 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$489.745,45 100,00 29,09 29,09 19,39 48,48 51,52 100,00

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil CREA/RS245.505

ITEM

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

 

 

Declaração de Encargos Sociais  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos 

Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do 

Sul para mão de obra horista e mensalista.   

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, Fevereiro de 2021

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com 

 

 

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que não fora 

incluído o item Administração local no orçamento do projeto RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E 

RUA 11, dado que, ao considerarmos o porte e as características da obra em questão não há 

a necessidade.  

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 03 de julho de 2021. 
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ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNCIA 

(km)

TEMPO DE 

VIAGEM

PREÇO 

TRANSP. 

(UNIT)

PREÇO TOTAL FONTE VEÍCULO P/ TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

2 Motoniveladora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

4 Caminhão espargidor 86 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

6 Retroescavadeira 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,33

ITEM EQUIPAMENTO
DISTÂNCIA 

(km)

TEMPO DE 

VIAGEM

PREÇO 

TRANSP. 

(UNIT)

PREÇO TOTAL FONTE VEÍCULO P/ TRANSPORTE

1 Vassoura mecânica + Vibroacabadora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

2 Motoniveladora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

4 Caminhão espargidor 86 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486

5 Escavadeira Hidraúlica 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

6 Retroescavadeira 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65

NOVO SICRO Out 

2021
Cavalo mecânico c/ semi- reboque E 9665

TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,33

M O B I L I Z A Ç Ã O

D E S M O B I L I Z A Ç Ã O 



BDI= 23,27%

Item

SINAPI 

12/2021 Descrição Um. Quant Valor Total

1.0 Pavimentação SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20 m² 0,00 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 0,00

1.2 SICRO Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 0,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,33 R$ 0,00

1.3 99814 Limpeza, varição de superficie m² 2.274,60 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 4.867,64

1.4 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento m² 2.274,60 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 7.665,40

1.5 Comp. I Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 163,77 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 105.467,88

1.6 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Revestimento m² 2.274,60 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 7.665,40

1.7 Comp. I Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 163,77 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 105.467,88

1.8 93589

Transporte de C.B.U.Q  em Via Revestimento primário DMT 11,0 

km. tonxkm 3.602,94 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 7.782,35

1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q   em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 24.565,50 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 19.406,75

1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 8.254,01 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 4.704,79

R$ 263.028,09

2.0 Sinalização Un. Quant

2.1 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m² 26,76 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 486,76

2.2 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m² 80,40 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 1.462,48

2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 42,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 5.201,28

2.4 34723 Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva m² 2,68 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 1.717,08

R$ 8.867,60

R$ 271.895,69

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil CREA/RS245.505

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11 

GETÚLIO VARGAS

Prefeito Municipal 

Marcus Jair Bandeira

Valor Unitário

SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0

SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0

VALOR TOTAL DA RUA



BDI= 23,27%

Item

SINAPI 

12/2021 Descrição Um. Quant Valor Total

1.0 Pavimentação SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20 m² 0,00 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 0,00

1.2 SICRO Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 0,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,33 R$ 0,00

1.3 99814 Limpeza, varição de superficie m² 701,40 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 1.501,00

1.4 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento m² 701,40 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 2.363,72

1.5 Comp. I Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 50,50 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 32.522,00

1.6 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Revestimento m² 701,40 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 2.363,72

1.7 Comp. I Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 50,50 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 32.522,00

1.8 93589

Transporte de C.B.U.Q  em Via Revestimento primário DMT 11,0 

km. tonxkm 1.111,00 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 2.399,76

1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q   em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 7.575,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 5.984,25

1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 2.545,20 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 1.450,76

R$ 81.107,21

2.0 Sinalização Un. Quant

2.1 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m² 10,02 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 182,26

2.2 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m² 0,00 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 0,00

2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 15,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 1.857,60

2.4 34723 Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva m² 1,30 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 832,91

R$ 2.872,77

R$ 83.979,98

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil CREA/RS245.505

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11 

RUA 11

Prefeito Municipal 

Marcus Jair Bandeira

Valor Unitário

SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0

SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0

VALOR TOTAL DA RUA



BDI= 23,27%

Item

SINAPI 

12/2021 Descrição Um. Quant Valor Total

1.0 Pavimentação SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20 m² 2,88 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 798,80

1.2 SICRO Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 2,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,33 R$ 10.692,66

1.3 99814 Limpeza, varição de superficie m² 1.031,25 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 2.206,88

1.4 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento m² 1.031,25 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 3.475,31

1.5 Comp. I Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 74,25 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 47.817,00

1.6 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Revestimento m² 1.031,25 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 3.475,31

1.7 Comp. I Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 74,25 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 47.817,00

1.8 93589

Transporte de C.B.U.Q  em Via Revestimento primário DMT 11,0 

km. tonxkm 1.633,50 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 3.528,36

1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q   em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 11.137,50 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 8.798,63

1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 3.742,20 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 2.133,05

R$ 130.743,00

2.0 Sinalização Un. Quant

2.1 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m² 9,90 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 180,08

2.2 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m² 0,00 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 0,00

2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 18,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 2.229,12

2.4 34723 Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva m² 1,12 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 717,58

R$ 3.126,78

R$ 133.869,78

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil CREA/RS245.505

Prefeito Municipal 

Marcus Jair Bandeira

SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0

Valor Unitário

RUA TIRADENTES

SETOR DE ENGENHARIA

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0

VALOR TOTAL DA RUA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11 



BDI= 23,27%

Item

SINAPI 

12/2021 Descrição Um. Quant Valor Total

1.0 Pavimentação SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convênio 2,40x1,20 m² 2,88 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 798,80

1.2 SICRO Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 2,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,33 R$ 10.692,66

1.3 99814 Limpeza, varição de superficie m² 4.007,25 R$ 1,74 R$ 2,14 R$ 8.575,52

1.4 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento m² 4.007,25 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 13.504,43

1.5 Comp. I Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 288,52 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 185.806,88

1.6 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Revestimento m² 4.007,25 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 13.504,43

1.7 Comp. I Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 288,52 R$ 522,43 R$ 644,00 R$ 185.806,88

1.8 93589

Transporte de C.B.U.Q  em Via Revestimento primário DMT 11,0 

km. tonxkm 6.347,44 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 13.710,47

1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q   em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 43.278,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 34.189,63

1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 14.541,41 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 8.288,60

R$ 474.878,30

3.0 Sinalização Un. Quant

2.1 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m² 46,68 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 849,10

2.2 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m² 80,40 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 1.462,48

2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 75,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 9.288,00

2.4 34723 Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva m² 5,10 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 3.267,57

R$ 14.867,15

R$ 489.745,45

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil CREA/RS245.505

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETÚLIO VARGAS E RUA 11 

Total Geral

Prefeito Municipal 

Marcus Jair Bandeira

Valor Unitário

SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0

SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0

VALOR TOTAL DA RUA
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