Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Su|
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
ey ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E TRAN SITO
SOLICITACAON® [28/2024 e A i
Cnntralacﬁn de empresa para execucio da pavimentaqﬁo com blocos |

ASSUNTO:
intertravados da drea de passeio da Escola Municipal de Ensinu|
et | Fundamental Dom Pedro | = g =t ey
L Definigodoobjets = _ |

O objeto do presente TR ¢ a contratagdo de empresa especializada para execugdo de
obra projetada para pavimentar a drea de passeio da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Dom Pedro I, com blocos intertravados no espaco publico, localizado na Rua Getilio Vargas,
Rua Tiradentes ¢ Rua 12, Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, bairro
Pinhal — Nova Ramda/RS CEP QBT58-000.

2 Fundamentacio da contratagio e = BN e W |

A presente contratagiio estd fundamentada na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de |
2021, de acordo com o Estudo Técnico Preliminar n® 39/2024, de 24 de junho de 2024, |

3. Descricio da solugho como um todo

A solugdo proposta ¢ a contratagao de empresa especializada para execugdo da obra |
projetada para projeto de pavimentagdo com blocos intertravados Junto a area de passeio da |
Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro .

Justifica-se a contratagio por estar alinhado com o programa de melhorias dos espagos
publicos, proporcionando melhores condigdes de uso dos passeios publicos. A solicitagdo, tem
como objetivo a retirada de todos os passeios de concreto existentes que serdo substituidos por |
pavimentagio nova, através da colocagdo de blocos intertravados e piso podotatil para
acessibilidade. A recuperagdo dos passeios publicos dos arredores da Escola Dom Pedro I. vai |
beneficiar todos os usuarios com implantagdo de pisos novos e com acessibilidade. |

4 Requisitos da contratagio B iy - i~ sy

O objeto da referida contratagdo tem natureza comum, tendo em vista que seus padroes
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes
usuais de mercado.

As descrigdes bem como suas caracteristicas, encontra-se descritos na planilha do |
Anexo [ deste TR, além do Anexo Il - Projeto basico de responsabilidade da Engenheira Civil |
Jaine Bianca Figur - CREA/RS 245.505, elaborado abril de 2024 |

A contratagiio enquadra-se como Obra, nos termos do art. 6°, inciso X I, da Lei Federal
n° 14.133, de 1° de abril de 2021 |

A escolha da empresa para realiza a execugdo da obra, sera realizada por meio de |
Licitagio na modalidade Concorréncia Eletronica — Menor Prego Global (Empreitada por
Prego Global). |

O orgamento ndo necessita ser si giloso. |

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR:
HABILITACAO JURIDICA:

-2) Registro Comercial, no caso de empresa individual, At jl@
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA ’
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E TRANSITO
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado. em se tratando de

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleigio de seus administradores.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigio do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CNPJ/ME:
b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes do estado ou do municipio, se houver, |
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

| ¢) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidio Negativa de Débitos de
regularidade com a Fazenda Federal abrangendo a regularidade relativa & Seguridade Social
(CND/INSS), demonstrando situagio regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
em lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ¢ Municipal. sendo a altima do domicilio
ou sede do licitante:

€) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)- CRF;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa,
empresa de pequeno porte e as demais pessoas juridicas a elas legalmente equiparadas, deverd
apresentar toda a documentagio exigida para efeito de comprovagiio de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitagdo.

QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA:
a) Certidio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagio judicial ou extrajudicial (Lei .
n® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprova¢io de que o respectivo plano de recuperagio foi acolhido
Jjudicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 20035, sob pena de
| inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagfio.

b) Balango Patrimomial dos 02 {dois) altimos exercicios sociais, devidamente autenticado na
Junta Comercial, ou no Sistema Pablico de Escrituragio Digital — SPED.

b.1) E vedada a substitui¢iio do balango por balancete ou balango provisorio.

b.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficarfo autorizadas a substituir os demonstrativos contibeis pelo
balanco de abertura. Art. 65, § 1° da Lei 14.133/2021.

b.3) Os licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticagdo do balango patrimomial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substitui¢io
ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, do
balango 4 Receita Federal do Brasil.

b.4) O documento referido no item “b” limitar-se-a ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
Juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

b.5) A venticagio da situagdo financeira sera avaliada pelos indices:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG |

LLG = (Ativo Circulante + Ativo ndo Circulante) / (Passivo Circulante Passivo ndo Circulante).

ﬁ"}
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
O Indice de Liquidez Geral (L.G) indica quanto a empresa possui em disponibilidades,
bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com |
vencimento neste mesmo periodo. |

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC
LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
indice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa possui em recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de
| curto prazo.

INDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG
ISG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo nio Circulante).

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, |
| também os permanentes.

Resultado < (menor) 1: Deficitaria;
Resultado = (igual) 1: Equilibrada:
Resultado > (maior) 1; Satisfatoria:

Para os trés indices (LG, LC e SG), o resultado “> 1" ¢ indispensdvel 4 comprovacio
da boa situagdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor serd a condigio
da empresa. Estes indices fornecem informagdes sobre a saude financeira e solvéncia da
empresa.

b.6) Sera considerado no quesito capacitagiio econdmica financeira a empresa que atingir os |
 indices acima citados. O caleulo destes indicadores devera ser expresso em documento,
| anexo ao balanco. O documento deveri ser assinado por profissional de contabilidade
legalmente habilitado.

b.7) As empresas criadas no exercicio financeiro da dispensa deverdio atender a todas as
exigéncias da habilitagiio e ficardo autorizadas

QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

a) Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente Registro no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo —
CAU;

b) Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no Conselho Competente Registro
no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU.

¢) Atestado de capacitagio técnica, em nome do profissional devidamente registrado no
conselho competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que
executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora licitado, em
caracteristicas, quantidades e prazos, com a respectiva CAT.

€) Na assinatura do contrato a contratada devera apresentar comprovagio de que o responsavel
tecnico, mencionado no atestado, pertencem ao quadro permanente da empresa licitante, serd

fgj
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
—__ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO B
feito através de: Em se tratando de sécio da empresa, por intermédio da apresentagio do
Contrato Social; no caso de empregado, mediante copia da carteira de trabalho e previdéncia ;
social (CTPS); em caso de vinculo contratual nio CLT, apresentar o Contrato de Prestacdo de
Servigos,

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessérias a realizagdio do objeto,
bem como de estadia, alimentagio, transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios,
securitanos e fiscais, decorrentes da execucio do objeto do presente e quaisquer despesas
acessorias e necessarias ndo especificadas nesse TR e nos seus anexos, sio de
responsabilidade da contratada:

b) Executar o objeto de acordo com as especificagdes e prazos determinados, atendendo is
normas tecnicas e legais vigentes, bem como condigdes e garantias técnicas atinentes a
matéria, de modo a resguardar. sob qualquer aspecto, a seguranga € o interesse do
CONTRATANTE;

¢) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos,
inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugio do objeto contratado;

d) Manter a equipe executora das obras identificada:

€) Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha
condigdes de uso satisfatorio;

f) Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizagdo/aplicagdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os onus decorrentes de
sua ma utilizagdo/aplicagio;

) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

h) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitagfio;

i) Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execugdo das obras, de acordo
com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE. devendo responder
por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o seu término, quando
estes resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinalizacio adequada;

1) Expedir e quitar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de

| Responsabilidade Técnica-RRT.

K) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

I) Néo subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execucdo do objeto, ainda que parcial,
sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel |
de penalidade, salvo em caso de autorizagio expressa do municipio;

m) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do

prote¢ao, bem como cumprir integralmente 0 contido nos Acordos, Convengdes Coletivas

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de| @
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA ) )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VIACAO E TRANSITO

ou Sentengas Normativas referentes 4 categoria profissional dos seus empregados; ]

n) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo. sem
instalagdes provisorias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam
impedir a utilizacio imediata. A CONTRATADA devera seguir a LICENCA
AMBIENTAL PREVIA E INSTALAGAO UNIFICADAS N° 02/2024 com vencimento
02/05/2025, a qual autoriza a construcdo da obra com as devidas condicdes e restrigdes
Anexo a este TR,

0) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizagio ‘
do Municipio, caso 0s mesmos nio atendam ds especificagdes constantes no Projeto
Técnico; |

P) Recuperar dreas ou bens néo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, |
caso venha, como resultado de suas operagdes a danifica-los;

q) Permitir o livre acesso dos servidores dos drgdios ou entidades publicas concedentes ou
contratantes, bem como dos orgios de controle interno ¢ externo aos locais onde serio
realizadas as obras e entregues os materiais ¢ aos documentos e registros contabeis da |
empresa Contratada, sujeitando-se no caso de embarago, constrangimento ou obstaculo &
atuagdo de tais servidores e 6rgiios a responsabilizagdo administrativa, civil e penal; |

r) Retirar imediatamente do canteiro qualquer material que for rejeitado em inspegéio pela |
FISCALIZACAO:

s) A vencedora sera responsavel pela matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua
execugdo, bem como pela devida anotagio da responsabilidade técnica — ART ou RRT de
EXeCcugdo junto ao respectivo conselho profissional. bem como suas respectivas baixas apos
a conclusio da obra.

t) A contratada deveri executar todas as obras, servigos e instalagdes de acordo com o0s
projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que integram este TR ¢ anexos,
inclusive em relagdo 4 qualidade dos materiais € ao cronograma de execugiio, obedecendo |
rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis a obra, tais como da ABNT, normas de
seguranga do trabalho, além de outras determinadas pelo Contratante.

u) A contratada devera prestar garantia minima de 5 (cinco) anos conforme dispde o art. 618 ‘

. do Cadigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa. ficando o licitante |

vencedor responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

DO PRAZO E DA EXECUCAO DOS SERV 1ICOS: |

a) O prazo de vigéncia do contrato devera ser até 31 de dezembro de 2024, podendo ser |
prorrogado, a critério da Administragio e com a anuéncia da contratada, nos termos do art.
111, da Lei no 14.133/21

b) A obra devera ser entreguc no prazo maximo de 150 (cento e cinquenta), dias corridos,
contados da assinatura do contrato, sendo o contrato considerado como a ordem de inicio. |

¢) O prazo previsto no item anterior (b) podera ser excepcionalmente prorrogado, quando |
solicitado pela Contratada, mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o |
Seu transcurso, ¢ desde que ocorra motivo Justificado, devidamente comprovado e desde
qQue aceito pelo Municipio.

|__ A contratacio fica submetida 4s sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 pelo
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ; 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA

. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

descumprimento do objeto contratado. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacdes
aqui ajustadas podera ser aplicado as seguintes penalidades:
4.1. O licitante ou o contratado sers responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:
a) dar causa 4 inexecugiio parcial do contrato;
b) dar causa & inexecugio parcial do contrato que cause grave dano 4 Administragdo, ao _
funcionamento dos servigos pablicos ou ao interesse coletivo;
¢) dar causa a inexecugio total do contrato:
d) deixar de entregar a documentagio exigida para o certame:
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente Justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a contratagiio, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdio
falsa durante a licitaciio ou a execugio do contrato:
1) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
§) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
I) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo:
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
4.2. Seriio aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas no item 4.1, as
seguintes sangdes, levando em consideragdio o contido no art. 156 e seguintes da Lei Federal
14.133, de 2021:
a) adverténcia;
b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)
do valor do objeto licitado ou contratado:
¢) impedimento de licitar e contratar, no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do
orgio licitante, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.
d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar no imbito da Administragio Pablica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de
6 (seis) anos.
4.3. As sangdes previstas nas alineas "a”, “c¢” e “d” do item 4.2, poderio ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
4.4. A aplicagio de multa de mora ndo impedira que a Administragio a converta em |
compensatoria ¢ promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagio cumulada de
outras sangdes, conforme previsto no item 4.2 desse termo
4.5. Se a multa aplicada ¢ as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
cventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor. a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente. ‘
4.6. A aplicagdo das sangdes previstas no item 4.2. deste termo nio exclui, em hipotese
alguma, a obrigagio de reparagdo integral do dano causado a Administra¢io Piblica,
4.7. Na aplicagdo da sangio prevista no item 4.2, alinea “b™, do presente termo serd facultada
a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagio.
4.8. Para aplicaglo das sancdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 4.2 do presente termo o
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
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TERMO DE REFERENCIA ) )
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licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias utcis,_c(;ﬁdu_da—'

provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias teis, contado da data da intimacio. |
4.10. Serdo indeferidas pela comissdio, mediante decisio fundamentada, provas ilicitas, |
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.
4.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sem pre que utilizada com abuso do |
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou |
para provocar confusdo patrimonial. €, nesse caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas a |
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de |
administragdo, a pessoa Juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,
| 0 contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

4.12. I admitida a reabi litagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que |
| aplicou a penalidade. exi gidos, cumulativamente:
a) reparagio integral do dano causado 3 Administragio Publica: |
b) pagamento da multa:
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impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagio da penalidade, no caso de |
declaragiio de i nidoneidade: |
d) cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo; |
e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos |
requisitos definidos neste arti £o.
4.13. A sangio pelas infragdes previstas nas alineas “h” e “m™ do item 4.2 do presente termo |
exigird, como condigio de reabilitagio do licitante ou contratado, a implantagio ou |
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel. |
O ndo cumprimento das obrigagdes a serem contratadas ensejardo as seguintes
penalidades: (observar os artigos 155 ¢ 156 da Lei 14.133) |
O Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos artigos 137 e 138 da Lei
Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

—5._Modelo de execugiio do objeto e~ e R
DO PRAZO E DA EXECUCAO DOS SE RVICOS: '
a) A contratada devera seguir Projeto basico de responsabilidade da Engenheira Civil Jaine |
Bianca Figur - CREA/RS 245,505, elaborado em margo de 2024, o qual encontra-se no
Anexo I a este TR, |
b) O prazo de vigéncia do contrato deverd ser até 31 de dezembro de 2024, podendo ser
prorrogado, a critério da Administragdo e com a anuéncia da contratada, nos termos do art.
111, da Leino 14.133/21. |
€) A obra devera ser entregue no prazo maximo de 150 (cento e cionquenta) dias corridos, |
contados da assinatura do contrato, sendo o contrato considerado como a ordem de Inicio.
d) O prazo previsto no item anterior (b) podera ser excepcionalmente prorrogado, quando |
___solicitado pela Contratada, mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o |
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
—_SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO
Seu transcurso, e desde que ocorra motivo Justificado, devidamente comprovado e desde |
que aceito pelo Municipio,
0 Modelo de Gestio do Contrato W S i

Para a contratacio pretendida  havera necessidade de elaboragio de Contrato |
Administrativo. A gestio serd realizada pela servidora Simone Chagas Rodrigues - Agente |
Administrativo, matricula n° 341-7/1, designada através da Portaria n® 135/2023 A
fiscalizagdo do objeto e prazos de entrega se dara pelo servidor Sérgio Biancon Secretirio de
Obras Viagio e Trénsito (adjunto),

A execugdo da obra sers acompanhada e fiscalizada por Engenheiro Civil oy
responsavel do Municipio, que anotara, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas |
com a execugdo, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos |
| observados, sem que iss0 importe na redugdo da responsabilidade da CONTRATADA pela |
boa execuciio do CONTRATO. |

———— b ]

7. Critérios de medicio ¢ de pagamento

' PRAZOS E CO DICOES DE PAGAMENTO

1) O pagamento podera ser efetuado em até 5 (cinco) parcelas, em até dez dias apos a emissio |
do boletim de execuciio pelo Engenheiro Civil responsavel e documentagio exigida. |
La) A CONTRATADA devera protocolar comunicado ao CONTRATANTE solicitando a |
medigdo. Apés o protocolo, dentro de cinco dias, o Engenheiro Civil responsavel realizars a
vistoria e emitir4 boletim, e entdo comunicard a CONTRATADA para a emissio da respectiva |
nota fiscal.

L.b) A CONTRATADA podera solicitar a 1° medigio apos 10 dias de execugdo da obra. a |
demais com no minimo 20 dias de intervalo, e a tltima parcela podera ser solicitada somente
quando da conclusio da obra |
2. Para recebimento a CONTRA TADA devera enviar a seguinte documentacio:
| Primeira Parcela; |
a) Comprovagio da matricula da obra (cadastro especifico do INSS): |
b) Copia das ART ou RRT de execugdo da obra:

¢) SEFIP completa, demonstrando que o colaborador que presta ao servigo, do meés |
imediatamente anterior ao da prestacio de SEIVIGOS:

d) Recibo de pagamento do salario e beneficios, dos empregados que trabalharam na prestagiio
de servigo. Comprovante da competéncia imediatamente anterior ao da prestagdo de servigos:

€) Recibo da entrega DCTFweb do més imediatamente anterior ao da prestagdo do servigo: |
f) Guia de pagamento do INSS, conforme valores apurados no DCTFweb, ¢ seu comprovante
de recolhimento: |
g) Guia de pagamento do FGTS do més imediatamente anterior ao da prestacdo de servigo, e |
seu comprovante de recolhimento;

h) Nota Fiscal emitida pela empresa executora contratada contendo as seguintes informagoes; |
descrigiio do servigo executado, nimero do respectivo contrato, valor da parcela a ser paga, |
emitida em nome do MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS:

3. Para a liberagiio das demais parcelas fica condicionada a apresentagéo dos documentos |
_mencionados no item 2, com excecdo das letrasaeb.

Avenida Gustavo Kénig, n° 95 - Centro — Cep: 98758-000 T
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA

P B TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAGAO E TRANSITO
4. Para a liberaciio da ultima parcela a CONTRATADA devera apresentar os documentos |
elencados no item 2, com excecdo das letras a e b, além da Certiddo Negativa de
Débitos/INSS referente a obra executada e, também a Certiddo Negativa de Débitos de Obra |
(CND).

5. As retengbes previdenciarias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) deverio ser destacadas na |
Nota Fiscal pela empresa na forma da Lei. Caso a empresa usufrua de algum beneficio
previsto em Lei, deverg apresentar documentagdo que comprove 0 mesmo. |

Para a emissio da nota fiscal a empresa devera observar o Decreto Executivo
| Municipal n° 4183, de 29 de novembro de 202] (disponivel no site: |
https://www, novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrugdo Normativa RFB pn° 1.234, de 11 de |
Janeiro de 2012,

No pagamento serfio efetuadas as retengdes conforme legislagio vigente, devendo ser |
observado o Decreto Executivo Municipal n°® 4.1 83, de 29 de novembro de 2021 (disponivel
no site: https://www novaramada rs. gov.br), que adota a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, |

8. Forma e critérios de selecio do forneced Or Ou prestador de servigo ___4
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade administrativa, |
objeto do presente TR, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico e econdmico, a
contratacdo de empresa especializada para a realizagdo de construgio de ponte.
Neste sentido, segue como indicagio de potenciais fornecedores as empresas: |
1. E. Pereira & Pereira LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 39.654.062/0001-52:
2. PSC Parimetro Servigos e Construgdes LTDA. inscrita no CNPJ sob n. |
07.995.824/0001-98:
3. Elementar - Locagdo, Saneamento e Construgiio LTDA, Inscrita no CNPJ sob n, |
06.983.057/0001-34.
Tais referéncias foram obtidas atraves de pesquisa de precos no Portal LicitaCon, com
dados oficiais de servigos de construcdio de passeios. !

9. Estimativa do valor da Contratacdo battal [ S T L _|

Estima-se para a presente contratagdo o valor de R$ RS | 18.674,01 (cento e dezoito |
mil seiscentos e setenta ¢ qQuatro reais e um centavo), sendo R$ 41.535,90 (quarenta e um mil |
quinhentos ¢ trinta e cinco reais € noventa centavos), de mido de obra e de RS 77.138.11
(setenta e sete mil cento e trinta € 01t reais e onze centavos), de matérias.

Observa-se que tal valor ¢ com pativel com o praticado pelo mercado, de acordo com o
disposto no Decreto Executivo n° 4.569/2023 € nos termos do Artigo 23 da Lei Federal |
14.133/21.

Conforme Lei Federal n® 14, 133, de 1° de abril de 2021, Art. 49 § 4°, no caso de obras |
¢ servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem |
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio.

Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a di ferenga entre |
este (ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exi giveis de acordo co
Lei Federal n® 14, 133, de 1° de abril de 2021 Art. 59 8.5

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro Cep: 98758-000 E
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ; 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )

_iECRET_AE_[A MUNICIPAL DE UBRA_S_LVIACA(} E TRANSITO
' Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da |
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas dilj géncias, para que a ‘
tmpresa comprove a exequibilidade da proposta.

Fica facultativo a alimentagio no Licitacon Obras da referida obra, conforme
Instrugiio Normativa N° 06/2023, Art. 3, Inciso I, Pois o valor total Inicial ¢ inferior a 03
(trés) vezes o valor atualizado para a dispensa de licitacdes prevista no art. 75, I da Lei |
Federal n® 14.133/2021. |

10 Adequagiio orcamentaria IR 2 | o i il
De acordo com o Projeto/Atividade, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonte em |
planilha anexa, com o respectivo despacho do Setor de Empenhos.
Projeto/ Atividade: 1.002 — Ampliagio e Remodelagdo de Edificagdes e Espagos |
Piblicos, '
Fonte: 2500, |
Codigo PAC: 1659 Pavimentagio, |

[ 11 Eﬁﬂ_.@ru_rsasE-quiﬁ@@'ﬁ@@é@ﬁn@t@m Unido? |
(x ) NAO. |
( ) SIM. QUAL"?

z Nova Ramada, 25 de junho de 2024,

I W S
S

Responsivel pela elaboragio

Em acordo:
j:-_ﬁ{ ==L

Sergio Biancon
Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Transito (adjunto)

Parecer do Responsavel financeiro.

() Ha recursos financeiros disponiveis

() A disponibilidade ocorrers de acordo com o repasse federal/estadual
() Nao ha previsdo de disponibilidade de recursos financeiros antes de
() Os recursos financeiros estariio disponiveis na efetiva aquisigdo.

ﬂ Nova Ramada,  de junho de 2024
Cristina Hreiqtfnhach da Silva

Secretaria Municipal da Fazenda

Avenida Gustavo Konig, n° 95 - Centro — Cep: 98758-000
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ANEXO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR -ETP 39/2024 -

i
s

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO E TRANSITO

PROJETO / ATIVIDADE: [2.019 - MANUTENCAO DE EDIFICA

COES E ESPACOS PUBLICOS

Fonte de Recursos: 2500

Detalhamento da Fonte: Rec,

Néo Vinc. a Impostos

OBRAS E INSTALACOES

&6 S

CODIGO DA DESPESA: 8745

Cod. PAC

T

Sérgio m._.m=|a.u.=
Secretario de Obras Aviagdo
e Trénsito (adjunto)

wm_ﬂmaﬁ”ﬂwﬂ
Alfredo Horing

- ~r s
........-. P .\lh.u_pilll e

DESCRICAO Vir. Max. Item Vir. Total Cod. Almox.
Projeto de Pavimentagéio com Blocos Intertravados
1659 da Area de Passeio da EMEF DOM PEDRO | 118.674,01 118.674.01
TOTAL RS 118.674,01
Quadro Resumo Detalhado

ITEM Mao de Obra Materiais Total
1 R$ 4153590 RS 77.138,11 RS 118.674,01

Despesa RS 118.674,01

Almoxari fado




