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Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART ART Vinculo: 9952998
Contratado

Carteira: RS227044 Profissional:  WAGNER LUISALTISSIMO DE OLIVEIRA E-mail: engwagner85@gmail.com

RNP; 2216785970 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: W. L. ALTISSIMO DE OLIVEIRA NI .Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico:  RUA - CPF/CNPJ; 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: BARRO PRETO, CENTRO ADM. E PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 02/04/2019 Prev.Fim: 31/12/2020 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 14.560,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 14560,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizac&o 14.560,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 14560,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentag&o 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1,00 UN
Projeto Drenagem 52400 M
Fiscalizagdo Drenagem 524,00 M
Projeto PASSEIOS PUBLICOS 416000 M2
Fiscalizagdo PASSEIOS PUBLICOS 416000 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/04/2019

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Local e Data WAGNER LUISALTISSIMO DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERA SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADAO - ART CONSULTA



N° do contrato:

Tomador: Municipio de Nova Ramada
Municipio: Nova Ramada/RS
Em atencgéo ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagdo e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas
de BDI:
Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Tipo de obra: Construcédo de Rodovias e Ferrovias

Para o tipo de obra “Construgdo de Rodovias e Ferrovias”

Alternativa mais vantajosa para Onerado enquadram-se: a construgéo e recuperagéo de: auto-estradas,
a Administracéo Publica: rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende
também: a pavimentagdo de auto-estradas, rodovias e outras
vias ndo-urbanas; construgdo de pontes, viadutos e tdneis; a
instalacéo de barreiras acusticas; a construgdo de pragas de
pedagio; a sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a
instalacéo de placas de sinalizagao de trafego e semelhantes,

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

conforme classificagéo 4211-1 do CNAE 2.0. Também
OK enquadram-se a construgao, pavimentacao e sinalizagéo de vias
urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos; a
construcdo de pragas e calcadas para pedestres; elevados,

24,23% passarelas e ciclovias; metrd e VLT.
OBSERVACOES
- N P
Parametro % Verificacdo Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracdo Central indicados pelo Tomador, conforme legislagéo vigente.
Min: % Max  4.67% 4,20% OK Apresentar declarac&o informando o percentual de 1SS
in. 3.80% Max: o incidente sobre esta obra, considerando a base de célculo
Sequros e Garantias prevista na legislacdo municipal.
0,45% OK
Min:  0,32% Max: 0,74%
Riscos 0.82% OK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 0,50% Max: 0,97% ’ considerar a desoneracéo sobre a folha de pagamento prevista
- - na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras e i mesma deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a
Min:  1.02% Max: 1.21% Gt receita bruta, sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S+R+GW1+DF)1+ L)
= 8,69% oK BDI = a-n -1
Min:  6,64% Max: 8,69%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneragéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributagéo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgcamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da op¢cao mais vantajosa para a administracao publica.

Prefeito Municipal
Marcus Jair Bandeira




SITUACAO/LOCALIZACAO
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PROJETO DE PAVIMENTAGCAOQ ASFALTICA

LOCAL: Municipio de Nova Ramada TIPO: SlTUACAO
AREATOTAL PAVIMENTACAO:  A=10.920,00 m2 DATA: SETEMBR0O/2019
AREATOTAL TERRAPLENAGEM: A=15.600,00 m2

REVISAO:
ESCALA:  s/escala

Prefeito Marcus Jair Bandeira Waghner Luis Altissimo de Oliveira PRANCHA: 0 1 _ 1 1
PREF. MUNICIPAL ENG.CIVIL: CREA/RS 227044
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PAVIMENTACAO C.B.U.Q COM BASE DE BRITA GRADUADA

399m

398m

Passeio Faixa Rolamento Faixa Rolamento Acostamento
2.50 3.50 3.50 2.0
2% 7.0 2%
e T T T e i e Y A TR YA v e o e - g

><\\/\//\’

KL \/\/@g\// R

Sub - Base de Cascalho = 23 cm. /

SUB LEITO COMPACTADO

om 25m

75m 10m

QUADRO DE AREAS
A=120,00 x 7,00 = 840,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 240,00 x 7,00 = 1.680,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?

Area Total = A = 10.920,00m?

Rua a Pavimentar

W// /4 Rua Argila
EE Rua Calgamento
- Rua Asfalto Existente

Base- Brita Graduada. esp. 12 cm.

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub - Base de Macadame = 20 cm.

Municipio de Nova Ramada

A=1.560,00x7,00= 10.920,00m?

PLANTA BAIXA

SETEMBRO/2019

s/escala

02- 11
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PERFIL LONGITUDINAL

412m

405m

399m

Om 75m

150 m

225m 300 m

QUADRO DE AREAS

A= 120,00 x 7,00 = 840,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 240,00 x 7,00 = 1.680,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?

Area Total = A = 10.920,00m?

Rua a Pavimentar D

Rua Argila

*QQ* Rua Calgamento
- Rua Asfalto Existente
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SUB LEITO COMPACTADO/ \\

Sub - Base de Cascalho = 23 cm.

/

Base- Brita Graduada. esp.

12 cm.

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub - Base de Macadame = 20 cm.

Municipio de Nova Ramada

A=1.560,00x7,00= 10.920,00m?

PLANTA BAIXA

SETEMBRO/2019

s/escala

03-11
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420m

— ]

412m

om

75m 150 m

225 m 300 m

QUADRO DE AREAS

A= 120,00 x 7,00 = 840,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 240,00 x 7,00 = 1.680,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?

Area Total = A = 10.920,00m?

Rua a Pavimentar

Rua Argila

H&?&Q* Rua Calgamento
- Rua Asfalto Existente
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PAVIMENTACAO C.B.U.Q COM BASE DE BRITA GRADUADA
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Sub - Base de Cascalho = 23 cm. /

Base- Brita Graduada. esp. 12 cm.

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

SUB LEITO COMPACTADO / \\

Sub - Base de Macadame = 20 cm.

|

Municipio de Nova Ramada

A=1.560,00x7,00= 10.920,00m?

PLANTA BAIXA

SETEMBRO/2019

s/escala

04- 11
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QUADRO DE AREAS

A= 120,00 x 7,00 = 840,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 240,00 x 7,00 = 1.680,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?

Area Total = A = 10.920,00m?
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- Rua Asfalto Existente

Rua a Pavimentar D
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Sub - Base de Cascalho = 23 cm. /

SUB LEITO COMPACTADO

Base- Brita Graduada. esp. 12 cm.

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub - Base de Macadame = 20 cm.

Municipio de Nova Ramada

A=1.560,00x7,00= 10.920,00m?

PLANTA BAIXA

SETEMBRO/2019

s/escala

05- 11
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PAVIMENTACAO C.B.U.Q COM BASE DE BRITA GRADUADA
Passeio Faixa Rolamento Faixa Rolamento Acostamento
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424m

om 75m

150 m

225m

/ Sub - Base de Cascalho = 23 cm. /
SUB LEITO COMPACTADO Base- Brita Graduada. esp. 12 cm.
Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

300m Sub - Base de Macadame = 20 cm.

QUADRO DE AREAS

A= 120,00 x 7,00 = 840,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 240,00 x 7,00 = 1.680,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?

Area Total = A = 10.920,00m?

2898
|

Rua a Pavimentar D

R ua A rg || a Municipio de Nova Ramada PLANTA BAIXA
A=1.560,00x7,00= 10.920,00m?2 SETEMBR0O/2019
Rua Calgcamento
s/escala
Rua Asfalto Existente 06- 11
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150 m
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QUADRO DE AREAS

A= 120,00 x 7,00 = 840,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 240,00 x 7,00 = 1.680,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?

Area Total = A = 10.920,00m?

29288

- Rua Asfalto Existente

Rua a Pavimentar
Rua Argila

Rua Calcamento

PAVIMENTACAO C.B.U.Q COM BASE DE BRITA GRADUADA
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Faixa Rolamento Faixa Rolamento

Acostamento

2.0

3.50
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3.50

Sub - Base de Cascalho = 23 cm. /

SUB LEITO COMPACTADO

Base- Brita Graduada. esp. 12 cm.

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub - Base de Macadame = 20 cm.

|

Municipio de Nova Ramada

A=1.560,00x7,00= 10.920,00m?

PLANTA BAIXA

SETEMBRO/2019

s/escala

07- 11
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Passeio Publico

DETALHE DA RAMPA DE ACESSO
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DETALHE DA SINAL‘I_ZACAO

AREA DE PINTURA COM FAIXA DESCONTINUA NO EIXO
ESCALA: Sem escala

LOCAL:

AREA TOTAL PAVIMENTACAO:

PROJETO DE PAVIMENTACAOQ ASFALTICA

Municipio de Nova Ramada

A=1.560,00x7,00= 10.920,00m?

TIP0:  SINALIZACAO

Prefeito Marcus Jair Bandeira
PREF. MUNICIPAL

DATA: SETEMBR0O/2019
REVISAO:

ESCALA:  s/escala

Wagner Luis Altissimo de Oliveira
ENG.CIVIL: CREA/RS 227044

prancea: - 08 - 11




Passeio Publico

LOCAL:

PROJETO DE PAVIMENTACAOQ ASFALTICA

Municipio de Nova Ramada

AREATOTAL PAVIMENTAGAO: A=

1.560,00x7,00= 10.920,00m?

TIP0:  SINALIZACAO

Prefeito Marcus Jair Bandeira

PREF. MUNICIPAL

DATA: SETEMBR0O/2019
REVISAO:

ESCALA:  s/escala

Wagner Luis Altissimo de Oliveira
ENG.CIVIL: CREA/RS 227044

prancia: - 09 - 11




Passeio Publico

§ £ . PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
X X
E é LOCAL: Municipio de Nova Ramada TIPO: SI NAL'ZAGAO
TrgRTTT p-npuz PASSEIQ AREATOTAL PAVIMENTACAO:  A=1.560,00x7,00= 10.920,00m? DATA: ) SETEMBRO/2019
. \\///\\///\\///\\///\\/ REVISAO:
’\///\\///\\///\\ //\\///\\///\\///\\///\\/ ESCALA:  s/escala
DETALHE INST. PLACAS DETALHE INST. PLACAS Prefeito Marcus Jair Bandeira Wagner Luis Altissimo de Oliveira PRANCHA: 1 0 _ 1 1
PREF. MUNICIPAL ENG.CIVIL: CREA/RS 227044
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QUADRO DE AREAS

Area Terraplenagem = 520,00 x 11,00 = 5.720,00m?

Area a Pavimentar = 520,00 x 7,00 = 3.640,00m?

SITUACAO/LOCALIZACAO

0D m

PROJETO DE PAVIMENTACAOQ ASFALTICA

LOCAL: Municipio de Nova Ramada TIPO: SlTUACAO
AREATOTAL PAVIMENTACAO:  A=3.640,00 m? DATA: SETEMBR0/2019
AREATOTALTERRAPLENAGEM:  A=5.,720,00 m? REVISAQ:

ESCALA:  s/escala

Prefeito Marcus Jair Bandeira Waghner Luis Altissimo de Oliveira PRANCHA: 0 1 _ 05
PREF. MUNICIPAL ENG.CIVIL: CREA/RS 227044
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PERFIL TRANSVERSAL

PAVIMENTACAO C.B.U.Q COM BASE DE BRITA GRADUADA

PERFIL LONGITUDINAL

465m

460m
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Passeio Publico

Passeio Faixa Rolamento Faixa Rolamento Acostamento
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Sub - Base de Cascalho = 23 cm. /

SUB LEITO COMPACTADO

Base- Brita Graduada. esp. 12 cm.

Revestimento Capa C.B.U.Q =

5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub - Base de Macadame = 20 cm.

QUADRO DE AREAS
A= 220,00 x 7,00 = 1.540,00m?

Rua a Pavimentar D

A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?

Municipio de Nova Ramada

Rua Argila

Area Total = A = 3.640,00m?

28285

A=520,00x7,00= 3.640,00m?

PLANTA BAIXA

Rua Calgcamento

- Rua Asfalto Existente

SETEMBR0O/2019

s/escala

02- 05
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Rua Arqila

QUADRO DE AREAS

A= 220,00 x 7,00 = 1.540,00m?
A= 300,00 x 7,00 = 2.100,00m?
Area Total = A = 3.640,00m?

28285

Rua a Pavimentar D

Rua Argila

Rua Calgcamento

- Rua Asfalto Existente

PERFIL TRANSVERSAL

PAVIMENTACAO C.B.U.Q COM BASE DE BRITA GRADUADA
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Sub - Base de Cascalho = 23 cm. /

SUB LEITO COMPACTADO Base- Brita Graduada. esp. 12 cm.

Revestimento Capa C.B.U.Q = 5cm.

Base- Brita Graduada. esp. 15 cm.

Sub - Base de Macadame = 20 cm.

PERFIL LONGITUDINAL

466m

462m

om 50 m 100 m 150 m

220 m

Municipio de Nova Ramada

A=520,00x7,00= 3.640,00m?

PLANTA BAIXA

SETEMBR0O/2019

s/escala
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WOUA RAADA

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBUQ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: REVESTIMENTO ASFALTICO C.B.U.Q.

ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 Pavimentacdo Asfaltica
1.0 SERVIGOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM 6,94 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00/ 100,00 100,00 100,00 100,00
RS 219.805,78
2.0 DRENAGEM PLUVIAL 6,07 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00/ 100,00 100,00 100,00 100,00
RS 192.070,87
3.0 ACOSTAMENTO C/CASCALHO 72,73 0,00 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00
RS 2.302.170,70
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ 4,19 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 20,00 85,00 15,00| 100,00 100,00
RS 132.572,94
5.0 SINALIZAGAO VIARIA 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/  100,00f 100,00
RS 12.228,30
6.0 PASSEIOS PUBLICOS 9,69 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00/ 100,00
RS 306.732,20
TOTAL R$3.165.580,79 | 100,00 7,34 734 27,86 35,20 31,44 66,64 25,56 92,20 3,54 95,74 4,26/ 100,00

Nova Ramada, 16 de Setembro de 2019

WAGNER LUIS ALTISSIMO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 227.044




COMPOSICAO BOCA DE LOBO PADRAO - 1,40x1,40x1,60

Drenagem mai/19 |CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO - TAMPA DE CONCRETO E GRADE Unid. | Coeficiente | Valor Unitario | Valor Total
COMPOSICAO 72131 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM M? 9,00 RS 122,68 RS 1.104,12
COMPOSICAO 95241 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS ESP. 5,0CM M? 2,25 RS 22,12 RS 49,77
COMPOSICAO 88549 [FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA - LASTRO DE BRITA M3 0,11 RS 64,63 RS 7,27
COMPOSICAO 87794 |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL M? 8,76 RS 31,74 RS 278,04
COMPOSICAO 92793 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, KG 8,69 RS 6,51 RS 56,57
COMPOSICAO 90854 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA M3 0,11 RS 399,53 RS 44,95

INSUMO 6188 [TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM M? 0,56 RS 21,66 R$ 12,13
Valor Total S/BDI RS 1.552,85
Valor Total C/BDI 24,23 R$ 1.929,11

Nova Ramada, 16 de Setembro de 2019




CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),

03.PAVLASFT.009/01 95995 | CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 M3 Valor Total
COMPOSICAO 72962 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 274,86 702,21
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
COMPOSICAO 5835 ||ip CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 cHp 0,0464000 238,88 11,08
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
COMPOSICAO 5837 |Hp CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CcHl 0,0949000 100,02 9,49
COMPOSICAO 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 19,59 22,14
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
COMPOSICAO 91386  |MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP cHP 0,0464000 175,87 8,16
DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65
COMPOSICAO 95631 |7, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 cHp 0,0805000 144,71 11,65
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65
COMPOSICAO 95632 |7 LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CcHl 0,0607000 52,85 3,21
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI
COMPOSICAO 96155 | JHieNG. AF. 02/2017 CHI 0,1071000 40,06 4,29
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP
COMPOSICAO 96157 | NG, AF. 03/2017 CcHP 0,0341000 90,34 3,08
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
COMPOSICAO 96463 110,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 cHp 0,0415000 144,48 6,05
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
COMPOSICAO 96464 110,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,2406000 56,36 13,56
Valor Total do M3 S/BDI 794,93
Valor Total do M3 C/BDI 24,23 987,54
Valor Total da Tonelada C/BDI 411,48

Nova Ramada, 16 de Setembro de 2019




EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

03.PISO.PASS.002/01 94992 [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 preco unit R$ Preco total R$
CM, ARMADO. AF_07/2016
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5% CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU
INSUMO 4517 |EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,4300000 RS V15| R$ 0,52
COMPOSICAO 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000 R$ 20,62 R$ 2,79
COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217000 R$ 20,73| R$ 4,60
COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000 R$ 17,38| R$ 6,20
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
COMPOSICAO 94963 |pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,0728000 R$ 306,78| R$ 22,33
Total R$ 36,44

Nova Ramada, 16 de Setembro de 2019




WOUA RAADA

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBUQ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: REVESTIMENTO ASFALTICO C.B.U.Q.

ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més

DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 Pavimentacdo Asfaltica
1.0 SERVIGOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM R$ 221.460,51| 6,99 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00/ 100,00 100,00 100,00 100,00
2.0 DRENAGEM PLUVIAL R$ 192.095,00| 6,07 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00/ 100,00 100,00 100,00 100,00
3.0 ACOSTAMENTO C/CASCALHO R$ 132.572,96| 419 0,00 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00/ 100,00 100,00 100,00
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ R$ 2.302.170,72| 72,69 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 20,00 85,00 15,00| 100,00 100,00
5.0 SINALIZAGAO VIARIA R$ 12.228,30| 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/  100,00f 100,00
6.0 PASSEIOS PUBLICOS R$ 306.732,21| 9,68 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00/ 100,00
TOTAL R$3.167.259,70 | 100,00 21,07 21,07 21,02 42,08 21,15 63,23 18,70 81,93 13,81 95,74 4,26/ 100,00

Nova Ramada, 16 de Setembro de 2019

WAGNER LUIS ALTISSIMO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 227.044




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al Previdéncia social 20,00%
A2 Fundo de garantia por tempo de servigo 8,00%
A3 Salario Educacgéo 2,50%
A4 Servigo Social da Industria (Sesi) 1,50%
A5 Servigco Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00%
A6 Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60%
A7 Instituto Nacional de Colonizag&o e Reforma Agréria (Incra) 0,20%
A8 Seguro contra acidentes do trabalho (INSS) Risco grave 3,00%
A9 Servico Social da Indistria da Construcéo e do Mobilidrio - Seconci 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,25%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,02%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,64%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,67%
C4 Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,53%
C5 Indenizacdo Adicional 0,31%
C TOTAL 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 5,90%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,32%
D TOTAL 6,22%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 70,28%|

Responsavel Técnico
Wagner Luis Altissimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS 227.044



MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO ASFALTICA

NOVA RAMADA

TRECHO 03 - SEDE

Area Terraplanagem

Area Pavimentacao

Comprimento Largura Area - m2 Comprimento Largura Area - m2
520,00 12,50 6.500,00 520,00 7,00 3.640,00
Area Total Terrap. 6.500,00 Area Total Asfalto 3.640,00

TRECHO 04 - SEDE A BARRO PRETO

Area Terraplanagem

Area Pavimentacdo

Comprimento Largura Area - m2 Comprimento Largura Area - m2
1.560,00 12,50 19.500,00 1.560,00 7,00 10.920,00
Area Total Terrap. 19.500,00 Area Total Asfalto 10.920,00
lArea Total Terraplanageni 26.000,00 Area Total Asfalto 14.560,00
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1 Objetivo
Trata o presente plano técnico da pavimentagdo asfaltica das vias de Acesso do
Pinhal ao Barro Preto, do municipio de Nova Ramada/RS.

A — PROJETO GEOMETRICO
1. DESCRIQAO DO CANTEIRO DA OBRA

A colocacdo de materiais e/ou instalagdo de equipamentos deverdo seguir as
indicacBes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas.

O Projeto Geométrico, localizada nas &reas centrais e bairros do municipio, foi
desenvolvido seguindo as diretrizes determinadas pelas Normas de Projetos Rodoviarios —
Volume 1 — Parte | — Projeto Geométrico de Rodovias do DAER/RS, de fevereiro de 1991, e
as condicionantes dadas pelos Estudos Topograficos.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, do servico

listado abaixo:

2. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ;

As empresas participantes deveram comprovar a propriedade e disponibilidade dos
seguintes equipamentos para a execug¢ao dos servicos do presente com as respectivas
guantidades:

> Motoniveladora;
> Retro-escavadeira;

» Escavadeira Hidraulica;

» Caminhdes Basculantes;

» Caminhéo Pipa;

» Rolo Compactador Liso;

» Caminhao Espargidor de Asfalto;

» Vibro-acabadora com nivelamento eletrénico;

» Rolo Compactador de Pneus;

3 ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA

As especificacdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientagédo as
Especificagdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a
execucao de pavimento asfaltico urbano.
3.1Projeto Planimétrico

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada
uma atencao especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correcoes, as
guais se fizeram necessarias para hdo comprometer o tracado geral.
3.2Projeto Altimétrico

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tracado existente,

para que houvesse o minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

3.3Critérios para Lancamento do Greide
Os principais fatores considerados no langamento do Greide de Terraplenagem para
este projeto foram:
e O Greide foi projetado de modo a ser obtido o0 maximo aproveitamento da situacéo
existente;

e O Greide foi projetado, sempre que possivel, 0 mais préoximo ao terreno natural;

3.4Sec¢bes Transversais

A Secao Transversal em tangente esta constituida por:

Avenida Gustavo Koning, n? 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 !
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

e Pista com 7,00 m de largura;
e Passeio de Concreto de 2,50 m de um lado da pista;
e Acostamento de 2,00 m do lado oposto dos passeios;

A Secao Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para 0s
bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

Nos segmentos em curva, as secOes transversais sao variaveis devido a
necessidade de superlargura, utilizada conforme recomendacdo das Normas para Projetos
Geomeétricos do DAER/RS.

As inclina¢gOes adotadas para os taludes foram:

e Aterro: 1:1,5 (V:H)
e Corte em Solo: 1:1 (V:H)
e Corte em Rocha: 4:1 (V:H)

4. SUPERLARGURA E SUPERELEVAC}AO
4.1Superlargura

A superlargura nas curvas foi calculada de acordo com as Normas adotadas pelo
DAER/RS.

A superlargura minima foi de 0,40m, com distribuicéo linear, conforme metodologia
de distribuicdo recomendadas pelas Normas, sendo metade distribuida para cada lado da

plataforma.

Formula utilizada para o calculo da superlargura:
S = n.(R-R2-b2)+[V/(10.R)]

Onde:

S = Superlargura da curva (m)
V = Velocidade diretriz (km/h)
R = Raio da curva (m)

b = Distéancia entre eixos (m)

n = Numero de faixas de trafego

4.2 Superelevagéo

Os critérios para o projeto e distribuicdo da superelevagdo seguiram as Normas, com
0 giro da plataforma pelo eixo, sendo os valores maximos para cada curva calculados em
funcdo da velocidade diretriz, raio da curva e maxima Superelevacdo adotada no segmento
de 6%.

A Formula utilizada para o célculo da superelevacéo, € a seguinte:
SEc = SEp {[(2.Rmin)/R] — [(Rmin?)/R?]}

Onde:

SEc = Superelevacao da curva (%)

SEp = Superelevacgao de projeto (%)

Rmin = Raio minimo de projeto (m)

R = Raio da curva (m)
OBS: para os raios abaixo do raio minimo de projeto foi utilizada a superelevacdo maxima.

Previamente sera mobilizado equipamento adequado e pessoal de topografia para a
realizacdo da locacdo da obra, com a demarcacdo em pista das atividades a serem
executadas. Apos a conclusdo de dos servicos 0 equipamento e pessoal sera

desmobilizado.

5. APRESENTAQAO DO PROJETO
A seguir esta apresentado o Projeto Geométrico contendo o detalhamento em planta

e perfil, juntamente com as camadas de material.

B - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1. INTRODUCAO

O Projeto de Terraplenagem da Estrada Municipal objeto deste Projeto de
Engenharia definido como: Projeto de Pavimentacdo Asfaltica, foi desenvolvido de acordo
com as orientacdes fornecidas pelos Estudos Geotécnicos e os elementos do Projeto

Geométrico.

Avenida Gustavo Koning, n? 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

2. ELEMENTOS DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM
2.1. Estudos Geotécnicos

Os resultados dos Estudos Geotécnicos indicam que o material existente ao longo do
trecho poderd ser reaproveitado para os servi¢os relativos a Terraplenagem. De acordo
com os resultados analisados através da aplicacdo de métodos estatisticos nos Estudos
Geotécnicos, o valor obtido para o ISp do subleito a ser utilizado no projeto é o seguinte:

ISpSubleito= 16,7%

N&o foram localizados solos moles no segmento objeto do Projeto de Engenharia.
A inclinacdo dos taludes séo as seguintes:
Aterro: 1:1,5 (V:H)
Corte em Solo: 1:1 (V:H)
Corte em Rocha: 4:1 (V:H)
Os coeficientes de correcdo de volume adotados serdo os seguintes:
- Material de 12 Categoria - 1,30
- Material de 22 Categoria - 1,00
- Material de 32 Categoria - 0,80

3. SECOES TRANSVERSAIS
A plataforma de terraplenagem foi definida de acordo com o Quadro 3 — Normas de
Projetos Rodoviarios — Volume 1 - Fevereiro de 1991, conforme a seguinte expressao:

LP = LV+F,

Onde:
LP = largura da plataforma de terraplenagem;
LV = largura da via acabada (pista +acostamento);

F = folga;

Resultando neste caso:
Plataforma de corte: 12,50m

Plataforma de aterro: 12,50m

4. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLENAGEM

Deverdo ser executados ao longo do segmento objeto deste Projeto Basico de
Engenharia, os Servicos Preliminares de Terraplenagem que compreendem a limpeza,
desmatamento e o destocamento de arvores, conforme a Especificacdo DAER-ES-T-01/91.

A limpeza da camada vegetal devera ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada
vegetal devera ser removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos
cortes como nos aterros.

O material proveniente da remocdo da camada vegetal devera ser espalhado em
areas cedidas pelos proprietarios lindeiros e/ou pela Prefeitura Municipal de Nova
Ramada/RS, em areas que ndo venham a interferir com as obras de terraplenagem ou
drenagem, ressalvando que deverdo ser mantidas as caracteristicas do relevo da regido

sem afetar o meio ambiente.

5. ATERROS

Conforme a Especificacdo DAER-ES-T-05/91, os aterros foram divididos em aterros
em solo, em rocha e aterros mistos. Na camada superior de terraplenagem, de espessura
igual a 0,60m, os aterros deverdo ser executados em camadas sucessivas a um grau de
compactacao de 100% em relacdo a densidade maxima obtida no ensaio AASHTO-T-99.

Na camada inferior de terraplenagem, os aterros deverao ser compactados com grau
de compactagdo de, no minimo, 95% em relacdo a densidade méaxima obtida no ensaio
AASHTO-T-99.

O material excedente dos cortes existentes em alguns trechos do segmento do
presente projeto deverdo ser destinados para a constituicdo de corpos de aterro. Esta

alternativa é viavel sob os pontos de vista técnico, econémico e ambiental.

Avenida Gustavo Koning, n? 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Devido a falta de material para a constituicdo dos corpos de aterro sera necessario
utilizar material fornecido por uma das jazidas de propriedade do municipio, distando 8km

do local a ser pavimentado de acordo com o croqui abaixo:

(e)Unnamed Road

Nos locais onde o terreno natural apresentou declividade transversal superior a 25%,
previu-se a execucao de Degraus de Aterro, com a finalidade de garantir a estabilidade do

macigo.

6. CORTES

Os servicos de escavagao em corte deverédo estar de acordo com a Especificacédo
DAER-ES-T-03/91 e ainda deverao ser regularizados conforme a Especificagdo DAER-ES-
P-01/91. Os volumes de corte serdo obtidos mediante a escavacdo do terreno para a
conformacao da secao transversal tipo.

Durante a execuc¢do das obras podera eventualmente ser detectado algum local que
apresente baixo poder de suporte e expansao igual ou maior a 2%, que nao tenha sido
constatado pelos Estudos Geotécnicos. Nesse caso o material devera ser removido e
substituido por outro de ISC igual ou superior ao indicado no projeto.

Nos segmentos onde existe a previsdo de substituicdo do material do subleito, com
extensao inferior a 500,00m, a plataforma devera ser rebaixada na mesma espessura de

substituicdo recomendada, de modo a eliminar os degraus no greide de terraplenagem.

No caso de extensdo superior, poderd ser utilizada uma camada de reforco do
subleito no lugar de substituicdo do material existente.
Os materiais a serem escavados, de acordo com os Estudos Geotécnicos realizados,

foram classificados, para fins de orcamento, em materiais de 12, 22 e 32 Categoria.

7. BOTA-FORAS E REFUGOS

Os materiais excedentes que n&o tiveram aproveitamento no leito do projeto da
estrada objeto de estudo deste Projeto Basico de Engenharia, serdo objetos de deposicao
em local onde ndo prejudique o aspecto ambiental e paisagistico da regido e néo interfira

com os sistemas de drenagem projetados para a estrada em implantagéo.

8. DISTANCIAS DE TRANSPORTES

As Distancias de Transporte foram determinadas entre os centros de gravidade das
massas a transportar, projetados sobre o eixo de projeto da estrada objeto de estudo deste
Projeto Basico de Engenharia.

9. REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Os Servicos de Regularizagdo do Subleito serdo efetuados nos cortes que nao foram
objeto de rebaixamento e nos aterros de altura inferior a 0,20m.

O Servico de Regularizacao, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados e 0s
guantitativos correspondentes indicados no item de Pavimentacdo e, preferencialmente,
devera ser executado simultaneamente com a Pavimentagéo, para evitar a deterioracdo da
camada pronta pela a¢ao do trafego e intempeéries.

Os servicos de Regularizagdo do Subleito deverdao estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

C - PROJETO DE PAVIMENTACAO
1. INTRODUCAO
O Projeto Basico de Pavimentacdo da Estrada Municipal objeto deste Projeto de

Basico de Engenharia, compreende a determinacédo das camadas que comp®e a estrutura a
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ser adotada para o pavimento de forma que estas camadas sejam suficientemente
resistentes para transmitir e distribuir as tensdes normais e tangenciais para o subleito, sem
sofrer deformacdes apreciaveis, no periodo definido pelo projeto.

Para tanto, na elaboracdo do Projeto de Pavimentacdo foram observadas as
recomendacdes da Instrucdo de Servico para Projetos de Pavimentacdo, DAER-IS-104/94.

No dimensionamento foi utilizado o “Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis”,
proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza, adotado pelo DAER/RS. Pelo método, as
espessuras das camadas de pavimento sdo calculadas em funcdo da capacidade de
suporte do subleito (ensaio CBR) e do nimero equivalente de operacdes do eixo padrao de
8,2t (Numero “N”).

2. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

2.1. indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos
EstudosGeotécnicos levando em consideracdo as investigacdes geotécnicas e as
caracteristicas geomecanicas dos solos amostrados ao longo do subleito.

Em funcdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixacdo de
ISC de projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentacao, valido em
todo o segmento e a favor da seguranca.
ISCp (CBR) 16,7%

2.2. Parametro de Trafego - Numero “N”
De acordo com o método da Prefeitura de Sdo Paulo fora adotado o valor de nimero
“N” de 1.000.000 solicitagbes para um Trafego médio (TM).

e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de
caminhdes e dnibus em nimero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais
solicitada. Caracteriza-se por um numero N de tipico de 1.000.000 (10"6)
solicitacdes do eixo simples padréao para o periodo de projeto de 10 anos.

N = 1,0 x 10%operacdes de eixo padrdo de 8,2t.

Tal valor corresponde as aplicacbes de carga previstas para o periodo de 10 (dez)
anos, contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, apos a sua pavimentacao

concluida.

3. DEFINIQAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepcdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcao das disponibilidades de material, do Numero “N”

e do microclima regional.

3.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 106< N < 5x106,
onde se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de

espessura.

3.2. Base e Sub-base

Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-
base serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢cdo de misturas
granulométricas enquadradas em faixas adequadas.

Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituida de Brita
Graduada (BG). Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma

camada granular de Macadame Seco e/ou Rachéao.

3.3. Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam os coeficientes de equivaléncia estrutural

apresentados abaixo no Quadro 1C:
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Quadro 1C - Coeficientes de Equivaléncia Estrutural Sub-base: Macadame Seco k=1,00
CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE EQUIVALENCIA COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL ESTRUTURAL (K)
; . Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Revestimento: CBUQ Hr 2,0 Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base: Brita Graduada — BG Kg 1.0 Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagao Densa / 1.80
' BINDER '
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0 Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagdo Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
4. DIMENSIONAMENTO Reforgo do Subleito < 1,00
- . . ~ Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compressdo aos 7
O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulacées dias, superior a 4,5 MPa P 1.70
: 4 : 4 Base de BGTC, com resisténcia a compressao aos 7 dias, 1.40
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também entre 2.8 e 4.5 MPa
i 4 i i Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1.20
verificadas através de curvas de dimensionamento. que 2,8 & maior ou igual a 2.1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia a compressio aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa '

4.1. Definicdo das Espessuras do Pavimento

- ~ . . e Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de P

cada camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura maxima de N Espessura minima de revestimento betuminoso
N . . . N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
20,0cm. A Especificacdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima & i ¥
10 < N = 5x10 revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
de cada camada compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a 5x10° < N < 107 concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
;. 7 ¥ 7 . - -
espessura maxima de 21,0cm. 107 < N =< 5x10 concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng°. Murillo Lopes de
Souza para o calculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢o do subleito,

utilizando-se as inequacdes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.KB = H2o (2)
R.kr+ B.KB + h20.ksB = H20 (2)
R.kr+ B.KB + h20.kse + hrer.KrRer = Hzo 3)

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00
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Namero de repeticdes de carga Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual

encontra-se apresentada através do Quadro 2C, abaixo:
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Quadro 2C — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS (cm) FATOR DE
REAL ESTRUTURAL EQUIVALENCIA
Revestimento: CBUQ 5,0 10,0 2,0
Base: Brita Graduada — BG 15,0 15,0 1,0
Sub-base: Macadame — MS 20,0 20,0 1,0
TOTAL (cm) 40,0 45,0 -

A camada de base de brita graduada devera ser classe A, com didmetro maximo de
particula 1 2", executada em uma Unica camada.

A camada de sub-base de macadame seco devera ser executada com diametro
maximo de agregado graudo que ndo exceda a 2/3 (dois tercos) da espessura final da
camada executada, devendo ser constituido de fragmentos duros, limpos e duraveis, livres
de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracéo e de
outras substancias prejudiciais. Quando submetido a 5 ciclos no ensaio de sanidade deve
apresentar uma perda de 12% com sulfato de sodio. E a porcentagem de perda no ensaio
de Abrasao Los Angeles deve ser inferior a 50%.

O material de enchimento do macadame seco devera ser constituido de finos
resultantes de britagem que satisfacam a faixa | do Quadro | da Especificacdo Geral DAER-
ES-P 07/91. A equivalente areia da fracdo fina devera ser no minimo igual a 50%.

Previamente ao espalhamento do agregado graido da camada de macadame seco,
devera ser executada uma camada de isolamento ou bloqueio com as mesmas
caracteristicas do material utilizado para enchimento, e a mesma apos o espalhamento

devera ter uma espessura final de 3 a 5 cm.

4.2. Drenagem do Pavimento

A drenagem do pavimento foi projetada com base nos subsidios fornecidos pelos
Estudos Geotécnicos, e com base em inspecdes de campo realizadas ao longo do
segmento da Estrada Municipal objeto deste Projeto de Engenharia. Utilizou-se a
metodologia de dimensionamento adotada pelo DEP - SMOV da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.

O Dimensionamento do projeto de drenagem pode ser observado no anexo A deste
documento.

A seguir encontram-se representados a situacdo dos bueiros existentes, e a

necessidade de alteracdo dos mesmos:

Quadro de Bueiros

Bugiro Estaca Diametro |Compriment| Prolongamento Dispositivos de Dispositivos de
{mm} o atual {m}) extremidade extremidade a

1 0+440 an© 800 12,30 1,00 ALA ALA Direita

2 1+190 90° 800 12.00 1,00 ALA ALA Direita
3 1+295 an® 800 11,00 2,00 ALA ALA Esquerda
4 1+390 a0° 800 11,00 2,00 ALA ALA Esquerda

Os diamefros dos bueiros existentes serdo mantidos uma vez gue nunca ocoreram alagamentos ou intupimentos nos mesmaos.

5. FONTES DE MATERIAIS PARA O PAVIMENTO

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencéo sao
0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) em
Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais proxima da obra, localizada no
municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, Indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de90,00 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o0 esquema linear de
localizagdo dos materiais constante abaixo e no capitulo referente ao Projeto de
Pavimentacdo - Volume Unico - Projeto Basico de Engenharia; - Concreto Betuminoso

Avenida Gustavo Koning, n? 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 8
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052




Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

Usinado a Quente proveniente da Usina, distante os mesmos 90,0 km da obra localizada no
municipio de Nova Ramada/RS.
ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS

(e)Unnamed Road
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— — 6. ESPECIFICACOES DE SERVIGOS
Dados do mapa ©2019 Google 20 kM b} ' g C
Para a execucdo das obras, deveréo ser seguidas as Especificacbes de Servico do
Distancias:

DAER, em particular as seguintes:
- DAER-ES-P 01/91: Regularizacdo do Subleito;
- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;
- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;
- DAER-ES-P 12/91: Imprimacéao;
- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacao;
- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfaltico;
- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfélticos.

Nova Ramada - Bripav: 90 Km
Nova Ramada —Usina de Asfalto Construbras: 115 Km
Nova Ramada — Lintec -Ixon 125 Km

- Revestimento primario (cascalho) que sera fornecido por uma das cascalheiras
pertencentes ao municipio de Nova Ramada, distante 8,00 km do local a ser pavimentado
localizado no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacéo a seguir:
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Camadas constituintes do pavimento.

7. REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) 5,00 cm:

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente)
com espessura média compactada determinada nos projetos e orcamento discriminado.
Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma usina
apropriada, fixa ou moével, de agregado mineral graduado, material de enchimento (“filler"
guando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a quente. O material
asfaltico a ser utilizado € o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
miludos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto.
O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n° 4 e o agregado miudo é o
material que passa na peneira n°® 4. Esses agregados devem estar limpos eisentos de
materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser constituidos

de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.
Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o0 que ndo sera dada a
ordem de servigo. Sa0 previstos 0s seguintes equipamentos:
» Usinas;

» Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
» Rolos compactadores;
» Caminhdes;

» Balanca para pesagem de caminhdes.

7.1 Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apo6s o secador, e dispor de misturador de "pug-mill*, com duplo eixo conjugado, provido de
palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme.
Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo
para o controle do ciclo completo da mistura.

Poderd também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccao e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador de
"filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador de
correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos
mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de forca.
Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forga e comandos

ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de pesagem dos
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agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com leitura instantanea e
acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal liquido.Deverdo existir
potenciometros para compensacdo das massas especificas dos diferentes tipos de
cimentos asfalticos e para selecéo de velocidades dos alimentadores dos agregados frios.
Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termémetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

7.2 Vibro — Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de acordo
com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a espessura
solta que assegure as condicbes geométricas de secdo transversal, greide e espessura
compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia o0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc, e nao for
possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra que
produza um servico satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para manter

esse contato.

7.3 Equipamento de compactagao

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os rolos
"tandem" de ag¢o com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser equipados com
rodas com diametro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao inferior a
1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de rodagem
satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus devem ser
montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de
rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdao, de modo que transmitam
uma pressao de contato "pneu-superficie" que produza a densidade minima especificada.
Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variagcdo simultanea de
pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressao entre os diversos pneus ndo devera ser
superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior
adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com um
operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas especificacdes
particulares do projeto.

Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéao,
Oleo parafinico, ou solucao de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.
Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro instalar
balancas com a precisdo de 0,5% da carga méaxima indicada e sua capacidade deve ser,
pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas deveréo
ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de registro e
controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido contra agentes

atmosféricos e climaticos.

Avenida Gustavo Koning, n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
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8. ESPECIFICACOES DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos devera ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacoes do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto deveré constar os seguintes itens:
a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacoes do DAER ES-P 16/91.
b) Teor de ligante de projeto;
c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacbes do DAER ES-P 16/91.:
1. Massa especifica aparente da mistura;
2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)
3. Vazios de ar: 3 - 5%
4. Fluéncia 60° C (1/100”): 8 =16 “
5. Relagdo Betume-Vazios: 75 — 82
Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da mesma
na pista antes da compactacdo para determinar a granulometria e teor de asfalto da
mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacées de projeto.
d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagcbes do DAER ES-P 16/91:
1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura
Composicéo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo CBUQ devera
constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico do tipo CAP-50/70,
no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar
enquadrada na faixa “A” e/ou “C” das especificagdes gerais do DAER/RS, conforme quadro

a sequir:

PENEIRAS % em Peso Passando

Faixa A Faixa B Faixa C

2’ 100 - -

11/2” 95 - 100 100 -

1” 75— 100 95 - 100 -
3/4” 60 — 90 80 -100 100
1/2” - - 85 -100
3/8” 35-65 45 -80 75— 100
Ne 4 25-50 28 - 60 50 -85

N° 10 20 -40 20-45 30-75
N° 40 10-30 10-32 15-40
N° 80 5-20 8-20 8-30
N° 200 1-8 3-8 5-10

Nota: Cabera a empresa vencedora da licitacdo 0s ensaios que comprovem a composicao

requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacéo da Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asféltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de carregamento
na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O preco unitario incluird a obtencdo de materiais (inclusive ligante betuminoso), o
preparo da mistura, o espalhamento, a compactacdo da mistura, toda mao de obra e

encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.

9. MICRO DRENAGEM

A execucéo de valas tem como finalidade implantar o sistema de drenagem pluvial e

escoamento de aguas proveniente das chuvas.
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As valas serdo executadas no sentido transversal e longitudinal da via conforme

especificado no projeto em anexo.
A execucdo do servigo seguira a seguinte sequéncia:

- Operacdo de locagéo e marcacgédo no local, e sé apds isto se deve estar liberado para que

0S equipamentos comecem 0S Servicos;
- Escavar com escavadeira hidraulica nos trechos especificados e locados;

- Executar operacdes de corte e remocéo do material, sendo que estes dois itens devem

seguir as cotas e caimento suficiente para um bom escoamento;

Para se executar este tipo de servico serd utilizado a escavadeira hidraulica. Além do

equipamento citado serdo executados servicos manuais no tocante a acabamentos finais.

Bocas de Lobo: Seréo construidas caixas de inspecdo, com grade de ferro do tipo
cantoneira de 2/12"x1/4” e com ferro cantoneira espacadas a cada 5¢cm com ferro chato de
2”’x1/4”, colocadas na posicao indicada no projeto e fixada com dobradigas. As caixas serao
executadas em alvenaria de tijolos com parede de 25cm, revestida com argamassa Unica,
contrapiso de concreto 8cm impermeével com consumo de cimento de 300kg/m?3 e tampa
de concreto armado na espessura de 10cm com fck 180kg/cm2, acompanhando o

alinhamento dos corddes existente.

10.MEIO —FIO DE CONCRETO (se for o caso):

Para o assentamento dos meios fios (corddes), serdo abertas manualmente valas

11. PASSEIO PUBLICO

Execucdes dos passeios publicos — calcadas, serdo executadas sobre uma camada
de brita de 5,0cm, brita 01, com FCK 15Mpa com 6,0cm de espessura, com juntas de
dilatacdo numa distancia de 3,00m uma da outra, conforme projeto, numa largura de 2,50m

em toda a extensao do lado direito da pista em direcdo a sede administrativa.

12. ACOSTAMENTO COM CASCALHO
A execucdo do acostamento devera ser realizada com revestimento primario de
cascalho na espessura de 23 centimetros e base de brita graduada simples na espessura

de 12 centimetros conforme projeto.

13. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizacéo:

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacdo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servicos. Todo 0 servico
de sinalizagcdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocagcdo de caminhdo pipa, caminh&o
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucéo:
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:

» Locacao e topografia;

longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade compativel com a > Terraplanagem e nivelamento;
dimensao das pecas (12x30x100cm), pré-moldadas fck 15Mpa devidamente alinhadas e » Micro Drenagem;
niveladas. Nos locais de acesso para veiculos deverdo ser rebaixados. Os topos dos » Execucdo do Subleito, Base e Compactacéo;
corddes deveréo ficar 0,15m acima do subleito preparado e coincidentes com a superficie > Execucdo dos meio fios;
do revestimento. O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado. Para corrigir o > Pavimentagdo com CBUQ;
recalque produzido pelo apiloamento podera ser utilizado o material da propria vala que > Execucio dos passeios publicos:
sera, por sua vez, apiloado. A operagdo devera ser repetida até atingir o nivel desejado. _ )

» Limpeza do canteiro de trabalho;

Avenida Gustavo Koning, n? 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 13
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» Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

14. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O projeto requer licenciamento ambiental conforme a legislacdo vigente. Caso seja
necessaria a supressao de vegetacdo, o municipio devera elaborar levantamento e projeto

para este fim.

Nova Ramada - RS, 16 de Setembro de 2019

WAGNER LUIS ALTISSIMO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 227.044

Avenida Gustavo Koning, n? 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
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MOBILIZACAO

ITEM EQUIPAMENTO DISII:\’:)CIA T\EI'::';OE'::E PREC(?J;TSNSP' PRECO TOTAL FONTE VEICULO P/ TRANSPORTE
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 85 3,52 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
2 Motoniveladora 85 3,52 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 85 3,52 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
4 Caminh&o espargidor 85 1,76 204,95 R$ 360,71 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
5 Escavadeira Hidraulica 85 3,52 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
6 Retroescavadeira 85 3,52 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
TOTAL sem BDI R$ 3.967,83
TOTAL com BDI R$ 4.929,24
DESMOBILIZACAO
ITEM EQUIPAMENTO DISII:\’:)CIA T\EI':{A";C;\IZE PREC(?J;T;;NSP' PRECO TOTAL FONTE VEICULO P/ TRANSPORTE
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 85 3,562 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
2 Motoniveladora 85 3,562 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 85 3,562 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
4 Caminhé&o espargidor 85 1,76 204,95 R$ 360,71 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecénico c/ reboque E411
5 Escavadeira Hidraulica 85 3,562 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecanico c/ reboque E411
6 Retroescavadeira 85 3,52 204,95 R$ 721,42 NOVO SICRO jun 18 Cavalo mecénico c/ reboque E411
TOTAL sem BDI R$ 3.967,83

TOTAL com BDI

R$ 4.929,24




PARECER TECNICO

“Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 21, da Resolugdo do Senado
Federal n° 43/2001, e ao disposto no § 1°, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000, trata
o presente Parecer de contratagdo, pelo Municipio de Nova Ramada, de operagdo de
crédito, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhdes de reais) junto ao banco BRDE,

destinada a pavimentagdo de vias urbanas.

Relacdo Custo — Beneficio

Tendo em vista a natureza do investimento, entendo que os beneficios esperados
ndo sio mensuraveis financeiramente de forma vidvel, mas superam 0s custos necessarios e

correspondentes a operagdo de crédito pleiteada.

Beneficios esperados:

-Desenvolvimento econdmico e social da regido;

-Melhores condigdes ao comercio e residéncias;

-Redugdo dos custos com manutengdo de estradas, que atualmente demandam
grande quantidade hora-méaquina e hora-homem;

-Aumento, em longo prazo, da arrecadagdo municipal;

-Melhores condi¢des de trafegabilidade e mobilidade urbana;

-Maior seguranga do transito de pedestres;

-Melhoria da paisagem urbana;

-Ainda, a solugdo técnica de pavimento escolhida: asfalto CBUQ, tém sido na
regiio a que apresenta 0s menores custos, maior durabilidade e melhor qualidade técnica de

execugdo dos servigos.




Interesse econdmico e social da operacio:

Com investimento na ordem de R$ 3.167.259,70 (Trés milhdes, cento e sessenta e
sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) espera-se o desenvolvimento
econdmico e social da regido, melhores condi¢des ao comercio e residéncias ali instaladas,
a redugdo dos custos com manutengdo de estradas, que atualmente demandam grande
quantidade hora-maquina e hora-homem.

Espera-se que com o investimento haja desenvolvimento comercial e de servigos,
aumentando em longo prazo a arrecadagdo municipal, superando o investimento inicial.

As ruas elencadas no projeto sdo estratégicas para o sistema viario municipal, pois
sdo acesso para os bairros e escolas municipais que se localizam nas proximidades, com
grande circulagdo de veiculos, 6nibus e pedestres.

Espera-se dota-las de infra-estrutura necessaria com execug¢do da pista de rolamento
e passeio exclusivo para pedestres, aumentando, desta forma, a segurancga da populag¢do que
por ali se desloca.

Com investimentos em infra-estrutura espera-se como beneficio melhoria da

paisagem urbana e melhores condi¢des de vida, visto que a urbanizag@o da drea trard maior
salubridade, redugdo de poeira e barro e melhores condi¢des de trafegabilidade e

mobilidade urbana.

Trechos Elencados para o projeto

Com a operagdo de crédito pretende-se pavimentar dois trechos que compreendem a

Rua Cristovdao Colombo e a Rua D, melhorando o acesso aos bairros da cidade.

a) Trecho 1: Bairro Barro Preto até a Sede Administrativa

Rua de ligagdo do centro administrativo do municipio até um dos bairros, neste
trecho conhecida como Rua Cristovio Colombo, a principal da cidade, que atravessa todo o
municipio.

Tendo em vista que a Prefeitura, Posto de Saude, Bancos localizam-se na Sede

Administrativa, e que muitos municipes trabalham neste bairro, porém residem em Barro

(D




Preto, tendo que realizar este trajeto cerca de quatro ou mais vezes ao dia se vé a

importancia desta pavimentagdo. Com a pavimentagdo da rua, espera-se trazer maior

movimentacio.

conforto aos moradores, amenizando os transtornos advindos desta constante
Residéncias 16
Populagdo — beneficidrios diretos (estimada) 84
Investimento
Obra RS
Servigos Iniciais - Terraplenagem 151.230,08
Drenagem Pluvial 192.095,00
Acostamento com Cascalho e Brita 100.002,56
Pavimentagdo Asfaltica - CBUQ 1.726.576,48
Sinalizagdo Vidria 8.814,74
Passeios Publicos 230.037,85
Total 2.408.756,71

b) Trecho 2: Rua D

Rua compreendida no centro administrativo do municipio, contendo a Prefeitura,

posto de satde e os principais bancos, dessa forma possui grande fluxo de pedestres e

automaoveis.

Além dos problemas que os moradores sofrem com barro em periodos chuvosos,

buracos pela trafegabilidade de veiculos pesados em fungdo do transporte de grdos poeira

que dificulta o ir e vir dos cidadéos, trata-se de um anseio dos moradores, ja que com a

pavimentagdo amenizara os transtornos causados pela a¢do das intempéries e embelezara a

rua que estd localizada em drea central da cidade, sobretudo valorizando os patrimé6nios

residenciais € municipais.

Rua D

Residéncias

Populagio — beneficidrios diretos (estimada)

43




Investimento
Obra R$
Servigos Iniciais - Terraplenagem 70.230,42
Drenagem Pluvial 0,00
Acostamento com Cascalho e Brita 32.570,40
Pavimentagdo Asféltica - CBUQ 568.824,76
Sinalizag¢do Vidria 3.413,57
Passeios Publicos 76.694,37
Total 751.733,52

Investimento Total

O investimento total é de R$ 3.167.259,70 (Trés milhdes, cento e sessenta e sete

mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Obra RS
Servigos Iniciais - Terraplenagem 221.460,51
Drenagem Pluvial 192.095,00
Acostamento com Cascalho e Brita 132.572,96
Pavimentagdo Asfaltica - CBUQ 2.302.170,72
Sinalizagdo Viéria 12.228,30
Passeios Publicos 306.732,21

Total 3.167.259,70

Conclusio

Conforme demonstrado, entendo que este Parecer atesta o cumprimento do disposto

no inciso I, do art. 21, da Resolugiio do Senado Federal n® 43/2001, e do § 1°, do art. 32, da

Lei Complementar 101/2000, demonstrando a relagdo custo-beneficio e o interesse

econdmico e social da operagdo.

Nova Ramada, 01 de Outubro de 2019.

(\
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Respohisarel Técnico

Wagner Luyis Altissimo de Oliveira
Engenheire Civil- CREA-RS 227.044

De acordo,

- s

MARCUS JAIR BANDEIRA

Prefeito do Municipio de Nova Ramada
Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
CPF: 610.481.350-04




MUNICiPIO DE NOVA RAMADA

PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA C.B.U.Q.

LOCAL: PINHAL E BARRO PRETO BDI= 24,23%
Descrigéo dos Servigos un. Quant VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.0 | Mai/19 |SERVICOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM SEM BDI COM BDI COM BDI
1.1 | 74209/001 |Placa de Obra Conforme Convénio 2.40x1.20 m2 2.88 R$ 332.11 R$ 412.58 R$ 1.188.23
1.2 78472 |Servicos T 4ficos para & m2 6.000.00 R$ 0.42 R$ 0.52 RS 13.520.00
13 SICRO 50 e D 50 de Un. 2.00 R$ 3.967.83 R$ 4.929.24 R$ 9.858.48
1.4 98525 |Remoco de Veaetacio m2 11.440.00 R$ 0.30 R$ 0.37 R$ 4.232.80
15 93590 | Transporte Bota Fora DMT 5,0 km. maxkm 74.360.00 R$ 0.82 R$ 1.02 RS 75.847.20
16 72961 |Reaularizacé G0 de Sub Leito 20cm m2 6.000.00 R$ 1.35 R$ 1.68 RS 43.680.00
1.7 | 74151/001 &0 e caraa material 1a cateqoria m3 2.009.70 R$ 3.14 R$ 3.90 R$ 7.837.83
1.8 93590 _|Transporte de Araila DMT 2,0 km. maxkm 5.225.22 R$ 0.82 R$ 1.02 R$ 5.329.72
1.9 93590 _|Transporte de Araila DMT 8,0 km. maxkm 8.595.60 R$ 0.82 R$ 1,02 RS 29.167.51
1.10| 96385 |Execucdo e C G0 de Aterro Arailoso m3 4.295.50 R$ 5.77 R$ 7.17 RS 30.798.74
SUBTOTAL ITEM 1.0 R$ 221.460,51]
2.0 LUVIAL
2.1 90082 _|Escavacé de Vala - Drenagem m? 750.00 R$ 8.77 RS 10.89 R$ 8.167.50
2.2 92210 | Tubo de Concreto Aquas Pluviais @ 400 mm - For e m 72.00 R$ 113.68 R$ 141.22 RS 10.167.84
2.3 92212 |Tubo de Concreto Aquas Pluviais @ 600 mm - For e m 241.00 R$ 186.20 R$ 231.32 RS 55.748.12
2.4 92214 |Tubo de Concreto Aauas Pluviais @ 800 mm - For e m 187.00 R$ 281.27 R$ 349.42 RS 65.341.54
2.5 93360 _|Reaterro Vala Drenagem m? 578.90 RS 16.45 RS 20.44 RS 11.832.74
2.6 Comp. _|Boca de Lobo C/Laie e Grade Un. 10.00 R$ 1.552.85 R$ 1.929.11 RS 19.201.10
2.7 | 73856/003 |Testada para Bueiro @ 800 mm Un. 4.00 R$ 1.442.63 R$ 1.792.18 R$ 7.168.72
2.8 | 73856/002 |Testada para Bueiro @ 600 mm Un. 12.00 R$ 964.44 R$ 1.198.12 RS 14.377.44
SUBTOTAL ITEM 2.0 R$ 192.095,00
3.0 ACOSTAMENTO C/CASCALHO
3.1 | 74034/001 de Cascalho Esp. 23cm m? 956.80 R$ 1.73 R$ 2.15 R$ 2.057.12
3.2 72961 _|Reaularizacéo e C 5o de Cascalho m2 4.160.00 R$ 1.35 R$ 1.68 R$ 6.988.80
3.3 93589 | Transporte de Cascalho em Via Revestimento primario DMT 8 km. maxkm 9.484.80 R$ 1.23 R$ 1.53 RS 14.511.74
3.4 96396 | Execucdo de Base de Brita Graduada Simples 12cm m? 499.20 RS 82.86 R$ 102.94 RS 51.387.65
3.5 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via primario DMT 15 km. m3xkm 9.734.40 R$ 1.10 R$ 1.37 RS 13.336.1
3.6 93593 [ Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. maxkm 48.672.00 R$ 0,73 R$ 0,91 RS 44.201,52
SUBTOTAL ITEM 3.0 R$ 132.572,96
4.0 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBUQ
4.1 96400 | Sub-Base de Macadame Esp. 20cm m3 3.036.80 RS 74,38 RS 92,40 R$ 280.600,32
4.2 96396 | Execucio de Base de Brita Graduada Simples 15cm m3 2.386.80 RS 82,86 R$ 102,94 R$ 245.697,19
4.3 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via primario DMT 15 km. m3xkm 105.760,20 R$ 1,10 R$ 1,37 R$ 144.891,47
4.4 93593 | Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. m3xkm 01,00 R$ 0,73 R$ 0,91 R$ 481.208,91
4.5 94275 Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X20 CM m 2.060,00 RS 36,20 RS 44,97 R$ 92.638,20
4.6 96401 | Execucéo Imprimaco CM-30 m2 14.560,00 R$ 6.56 R$ 8,15 R$ 118.664,00
4.7 72942 |Pintura de Ligacso m2 14.560,00 R$ 1,75 R$ 2,17 RS 31.595,20
4.8 Comp. _|Pavi 50 Asfaltica CBUQ 5,00cm e Lombada Ton 1.764,15 R$ 331,22 R$ 411,47 R$ 725.894,80
4.9 93176 |Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 106.695,79 R$ 0,48 R$ 0,60 RS 64.017,48
4.10| 93595 |Transporte de C.B.U.Q em Via primario DMT 15 km. tonxkm 26.462,25 R$ 0,82 R$ 1,02 R$ 26.991,50
4.11| 93596 |Transporte de C.8.U.Q em Via DMT 75 km. tonxkm 132.311,2 R$ 0,55 R$ 0,68 RS 89.971,65
SUBTOTAL ITEM 4.0 R$ 2.302.170,72
|5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 72947 Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm e Lombada m2 285,00 R$ 12,35 RS 15,34 R$ 4.371,90
5.2 72947 Horizontal - Bordo Branco - 12cm m2 249,60 R$ 12,35 RS 15,34 R$ 3.828.86
5.3 7696 | Suporte Tubo Galvanizado 2" m 36.00 RS 44,24 RS 54,96 R$ 1.978.56
5.4 34723 |Placa de &0 Chapa Aco Refletiva m2 2.80 R$ 589,05 R$ 731,78 R$ 2.048,98
SUBTOTAL ITEM 5.0 R$ 12.228,30
6.0 PASSEIOS PUBLICOS
6.1| 72961 |Reqularizacio e Nivelamento de Araila m2 5.200.00 R$ 1,35 R$ 1,68 R$ 8.736.00
6.2| 94116 |Lastro de Brita Esp. 5,0cm m3 280,80 R$ 118,82 R$ 147,61 RS 41.448,89
6.3| 93502 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via primario DMT 15 km. maxkm 5.475.60 R$ 1,10 R$ 1,37 R$ 7.501,57
6.4 | 93593 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. maxkm 27.378.00 R$ 0.73 R$ 0.91 RS 24.913,98
6.5| Comp. |Execucso de Passeio - Calcada em Concreto - Esp. 6,0cm m2 4.951.00 RS 36.44 RS 45,27 R$ 224.131,77
SUBTOTAL ITEM 6.0 R$ 306.732,21
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO R$ 3.167.259,70

Nova Ramada. 16 de Setembro de 2019

WAGNER LUTS ALTISSIMO DE OLIVEIRA

NGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 227.044



Anexo A

PARAMETROS DE PROJETO - AGUAS PLUVIAIS

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL
PERIODO DE RETORNO

LOCAL DA EQUACAO DE CHUVA

INTENSIDADE CALCULADA
INTENSIDADE ADOTADA

TEMPO DE CONCENTRACAO
DURACAO DA CHUVA DE PROJETO
PARAMETRO A

PARAMETRO B

PARAMETRO C

PARAMETRO D

60,00(%%

10|anos

Jui

164,720|mm/h

164,72({mm/h

6,60|min

10,00|min

780,00

0,155

6,3

0,685

Projetista:- Eng. WAGNER LUIS ALTISSIMO DE OLIVEIRA

CREA/RS: 227.044

ART.:
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25 O O
-7 -3.5 0 3.5 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

PROJETO DE TERRAPLANAGEM
SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

Km0 +640a Km0 + 780

DATA:

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




29

0+800

0+800
TIPO CORTE |ATERRO
28 2% 2%
< =
- IE— AREA (m?) 0.02 1.89
0 ©
E : VOLUME (m?) 0.70 44.60
26 ™~ ™~
- o VOLUME
(@] (@] ACUMULADO (me) | 139070 | 1155.70
25
-7 -3.5 0 3.5 7
0+820
29 0+820
28 TIPO CORTE |ATERRO
2% 2%
<= -
27 AREA (m?) 0.12 1.38
6 ('T, ﬁ VOLUME (m?) 1.20 28.00
N ~
l‘:‘ 2 VOLUME
05 5 o ACUMULADO (ms) | 1347.70 | 1060.20
-7 -3.5 0 3.5 7
0+840
2 0+840
2% 2%,
o7 TIPO CORTE |ATERRO
26 AREA (m?) 0.44 0.75
Q h VOLUME (m?) 5.60 21.30
25 ~ )
N N VOLUME
o 'L_J % ACUMULADO (m?) | 1353.30 | 1081.50
-7 -3.5 0 3.5 7
0+860
28 . ) 0+860
2% 2%
27 TIPO CORTE |ATERRO
26 AREA (m?) 0.22 0.79
o 3 VOLUME (m?) 6.60 15.40
25 ~ ©
o~ N VOLUME
ot 'L_J % ACUMULADO (ms) | 1359.90 | 1096.90
-7 -3.5 0 35 7

0+880

28 0+880
2% 2%
D g TIPO CORTE |ATERRO
27
AREA (m?) 0.31 1.23
26
'C;. ~ VOLUME (m?) 5.30 20.20
25 © ©
|(:| 2 VOLUME 1365.20
. 1117.10
04 515 ACUMULADO (m?)
-7 -3.5 0 3.5 7
0+900
28 0+900
2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
i e e —
AREA (m?) 0.50 1.24
26
g_ 3 VOLUME (m?) 8.10 24.70
25 © ©
S 2 VOLUME
0 508 ACUMULADO (ms) | 1373.30 | 1141.80
7 35 0 3.5 7
0+920
28 0+920
27 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
26/& AREA (m?) 011 0.79
25 2 | @ VOLUME (m?) 6.10 20.30
©——©O
ﬁ 2 VOLUME 1379.40 | 1162.10
04 515 ACUMULADO (m?) ’ :
-7 -3.5 0 3.5 7
0+940
28 0+940
TIPO CORTE |ATERRO
27 2% 2%
7 AREA (m?) 0.04 1.80
26
o | ©
SH VOLUME (m?) 1.50 25.90
25 S8
,(:I a VOLUME
518 ACUMULADO (m?) | 1380.90 | 1188.00
24
-7 -3.5 0 3.5 7
1/125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

PROJETO DE TERRAPLANAGEM
SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

Km0 +800a Km0 + 940

DATA:

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




0+960

28 0+960
” » 00 TIPO CORTE |ATERRO
< -
26 | AREA (m?) 0.00 1.12
~ o] VOLUME (m?
0 © (m?) 0.40 29.20
25 OO
N N VOLUME
5 % ACUMULADO (me) | 138130 | 1217.20
24
-7 -3.5 0 3.5 7
0+980
28 0+980
o7 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
E———
26 ; AREA (m?) 0.05 1.53
- 2 VOLUME (m?) 0.50 26.50
© | ©
N N VOLUME
” 5 % ACUMULADO (me) | 1381.80 | 1243.70
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1000
28
- % 0+1000
27 TIPO CORTE |ATERRO
286 AREA (m?) 0.45 1.59
o5 8 g VOLUME (m?) 5.00 31.20
~ )
o~ N VOLUME
”s 5 % ACUMULADO (m?) | 1386.80 | 1274.90
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1020
29 0+1020
08 TIPO CORTE |ATERRO
Z/0 —< 0 5
gy | ——— ———— AREA(m) | 082 110
™ ~ 3
Q| 3 VOLUME (m?) 9.70 26.90
26 =S
N | N VOLUME
”e 5 % ACUMULADO (ms) | 1396.50 | 1301.80
-7 -3.5 0 3.5 7

0+1040

29 0+1040
2% 2%
28 < e TIPO CORTE |ATERRO
/\\/
27 AREA (m?) 0.80 0.63
0 |
26 o | © VOLUME (m?) | 13.20 17.30
| . M~
E S VOLUME
05 515 ACUMULADO (me) | 1409.70 | 1319.10
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1060
0+1060
TIPO CORTE |ATERRO
29
2% 2%
AREA (m?) 1.20 0.50
28
—-
o | =
o7 IS VOLUME (m®) | 20.00 11.30
N N
VOLUME
- o 1429.70 | 1330.40
o6 ol o ACUMULADO (m?)
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1080
29 0+1080
28 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
| -
AREA (m? 1.00 1.52
27 (m?)
o | =
8 3 VOLUME (m®) | 22.00 20.20
26 N~ N~
fj g VOLUME
25 505 ACUMULADO (me) | 145170 | 135060
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1100
29 0+1100
28 TIPO CORTE |ATERRO
2% 2%
AREA (m? 0.69 0.71
97 [— (m?)
. a 8 VOLUME (m*) | 16.90 22.30
~ ~
,‘j 2 VOLUME
sy | 1468.60 | 1372.90
05 oS ACUMULADO (m?)
-7 -3.5 0 3.5 7
1/125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

PROJETO DE TERRAPLANAGEM
SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

Km0 +960 a Km0+ 1100

DATA:

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




0+1120

28 0+1120
0, 0,
2% 2% r TIPO CORTE |ATERRO
27 I —
—_—
AREA (m?) 0.00 6.37
26
8 8
) ) VOLUME (m?) 7.60 15.10
25 & &
= o VOLUME
O O ACUMULADO (m?) | 1476.20 | 1388.00
24
-7 -3.5 3.5 7
0+1140
28 0+1140
2% 2% i TIPO CORTE |ATERRO
27
/’\
AREA (m?) 0.00 3.40
26
< -
= NG VOLUME (m?) 0.70 18.10
25 ~ ~
- o VOLUME
O o ACUMULADO (m) | 1476.90 | 1406.10
24
-7 -3.5 3.5 7
0+1160
28 0+1160
2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
27
/\/—/’J\
AREA (m?) 0.00 5.60
26
2 &
X S VOLUME (m?) 0.00 71.70
25 N N
- o VOLUME
%) 5] ACUMULADO (m?) | 147690 | 1477.80
24
-7 -3.5 3.5 7
0+1180
28 . . 0+1180
2% 2%
TIPO CORTE |ATERRO
27
LTTT————
AREA (m2) 0.00 3.20
26
g 3
2 P VOLUME (m?) 0.00 93.60
25 & &N
- o VOLUME
” (@) (@] ACUMULADO (m?) | 1476.90 | 1571.40
-7 -3.5 3.5 7

29 0+1200
2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
28
/’\#\
07 AREA (m?) 0.00 442
[e)) ~
" R o VOLUME (m?) 0.00 76.20
g 2 VOLUME
”s 51 % ACUMULADO (m?) | 1476.90 | 1647.60
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1220
30 0+1220
” 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
28 AREA (m?) 0.00 3.51
,"-E g VOLUME (m?) 0.00 79.30
27 o0 o0
g g VOLUME
51 % ACUMULADO (ms) | 1476.90 | 1726.90
26
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1240
31 2% 2% 0+1240
TIPO
30 i CORTE |ATERRO
29 \_/ AREA (m?) 0.00 357
” f-\”! ® VOLUME (m?) | 0.00 70.80
2 g_) VOLUME
. 51 % ACUMULADO (m?) | 1476.60 | 1797.70
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1260
33
- % 0+1260
3 ‘ TIPO CORTE |ATERRO
AREA (m? 0.00 2.85
31 L (m?)
% 8 g VOLUME (m?) 0.00 64.20
2 2 VOLUME
51 % ACUMULADO (m?) 1476.6 | 1861.9
29
-7 -3.5 0 3.5 7

0+1200

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

DATA:
PROJETO DE TERRAPLANAGEM

Km0+ 1120 a Km0 + 1260

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




0+1280

0+1280
2% 2%
34 TIPO CORTE |ATERRO
33 \47 AREA (m?) 0.00 2.84
. % % VOLUME (m?) | 18.90 56.9
) o)
» | ® VOLUME
5 % ACUMULADO (m?) 14955 | 1918.8
31
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1300
37 0+1300
0, 0,
o 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
. AREA (m2) 0.00 2.74
@ N~ VOLUME (m?) 0.00 55.8
34 1o o
™ ™ VOLUME
. 5 % AGUMULADO (m?) 14955 | 1974.6
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1320
39 0+1320
2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
38
/"\
; 2 0.00 412
57 AREA (m?)
[t} 0
% 2 ® VOLUME (m?) 0.00 68.6
| N M~
: 2 VOLUME
. 515 ACUMULADO (m?) | 14955 | 20432
-7 -3.5 3.5 7
0+1340
41 0+1340
2% &)
w0 — TIPO CORTE |ATERRO
//\
AREA (m?) 0.00 9.70
39
8 '& VOLUME (m?) 0.00 138.2
38 E z VOLUME
. 518 ACUMULADO () 14955 | 21814
-7 -3.5 3.5 7

0+1360

43 2% 2%, 0+1360
TIPO CORTE |ATERRO
42
AREA (m?) 0.00 9.29
41
~ ~
b o VOLUME (m?) 0.00 189.9
40 N f\i
< <
- o VOLUME 1495.5
5 & ACUMULADO (m?) S| 28713
39
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1380
4
41 0+1380
e oo TIPO CORTE |ATERRO
45 — |
—— )
/’Y/// AREA (m?) 0.00 7.01
44
2 ©
3 i VOLUME (m?) 0.00 | 163.00
43 A
= o VOLUME
(&) ) ACUMULADO (m?) 1495.5 2534.3
42
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1400
48 0+1400
2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
47
AREA (m2) 0.39 1.49
46
h g VOLUME (m?) 3.90 85.00
T )
45 : z VOLUME
5 5 ACUMULADO (m?) 1499.4 | 2619.3
44
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1420
5 0+1420
2% 2%
4 s 0 TV g TIPO CORTE |ATERRO
4 AREA (m?) 0.00 4.06
p © g VOLUME (m?) 3.90 55.5
(o)) Q)
: z VOLUME 15033
. 2674.8
A 515 ACUMULADO (m?)
-7 -3.5 0 3.5 7
1/125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

PROJETO DE TERRAPLANAGEM
SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

Km0 + 1280 a Km0 + 1420

DATA:

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




0+1440
53

0+1440
52 TIPO CORTE | ATERRO
2% 2%
< I e ;
AREA (m? 0.00 5.31
51 R (m?)
50 & c'7> VOLUME (m?) 0.00 93.7
b | D VOLUME 1503.3| 27685
= | o s . .
49 518 ACUMULADO (m?)
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1460
o4 2% 2% 0+1460
| "
53 — TIPO CORTE |ATERRO
AREA (m? 0.60 1.47
52 (m?)
— N~
51 < | N VOLUME (m?) 6.00 67.8
S IRYS)
VOLUME
5 % ACUMULADO (m?) 1509.3 | 2836.3
50
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1480
56 2% 2% 0+1480
— TIPO CORTE |ATERRO
55 ]
AREA (m?) 1.87 0.71
54
Q 8 VOLUME (m?) 24.7 21.8
53 0 | =
i VOLUME 1534.00 | 2858.1
= o 3 : .
52 515 ACUMULADO (m?)
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1500
58 0+1500
o0 o0 TIPO CORTE |ATERRO
57 L= <
ﬁ'\
AREA (m?) 4.14 0.13
56
¥ e VOLUME (m?) 60.1 8.40
55 © | ©
B | 1 VOLUME
= | o s 1594.1 | 2866.5
515 ACUMULADO (m?)
54
-7 -3.5 3.5 7

0+1520

59

0+1520
0, 0,
. 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
//\
% AREA (m?) 5.22 0.12
57
o ©
© — VOLUME (m?) 93.6 25
56 ~ ~
[Te) [te)
= o VOLUME 1687.7
) S ACUMULADO (m?) 7| 2869.00
55
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1540
61 0+1540
N o TIPO CORTE |ATERRO
60 0 £ /0
AREA (m2) 3.07 0.49
59
/\
VOLUME (m?) 82.9 6.10
58 <~ N
(o) -
) - VOLUME
8| 38 ACUMULADO (m?) | 17706 | 2875.1
57 = a
-7 -3.5 ©o0 © 3.5 7
0+1560
61 0+1560
TIPO CORTE |ATERRO
60 Z/0 o
59 AREA (m2) 2.45 0.03
o) ©
3 3 VOLUME (m?) 55.2 5.20
58 o o
[re) o)
= o VOLUME
5 S ACUMULADO (m?) 1825.8 | 2880.3
57
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1580
0+1580
2% 2%
61 < > TIPO CORTE | ATERRO
60 AREA (m?) 1.52 0.00
R
—
- — ©
59 > © VOLUME (m?) 39.7 0.30
P o
”}_’ z VOLUME
8 5 5 ACUMULADO (m?) | 18655 | 2880.6
-7 -3.5 0 3.5 7
1/125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGACAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

DATA:
PROJETO DE TERRAPLANAGEM

Km0 + 1440 a Km0 + 1580

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




0+1600

62 0+1600
TIPO CORTE |ATERRO
61 2% <h
\jg—/ AREA (m?) 0.72 0.39
60,
K| 9 VOLUME (m?) 22.4 3.90
59 oo
© | © VOLUME 18679
= o 5 . 2884.5
o 519 ACUMULADO (m?)
7 35 0 35 7
0+1620
62 0+1620
2% 2%
. o 2% TIPO CORTE |ATERRO
—
,ﬁ AREA (m?) 0.48 1.41
60
2 X VOLUME (m*) | 12.00 18.00
59 oo
S i VOLUME
s 1899.9 | 2902.5
53 505 ACUMULADO (m?*)
-7 -3.5 3.5 7
0+1640
63 0+1640
TIPO CORTE |ATERRO
62 2% — -
AREA (m?) 0.56 0.87
61
o 0]
] Y VOLUME (m?) 10.4 228
60 ) ©
- o VOLUME
5 S ACUMULADO (m?) 1910.3 | 29253
59
-7 -3.5 0 35 7
0+1660
63 0+1660
2% 2%
<= - TIPO CORTE |ATERRO
62
_
AREA (m?) 0.90 0.69
61
s g VOLUME (m?) 14.6 15.6
60 o —
© | © VOLUME
— o ACUMULADO (m?) 1924.9 | 29409
59 (CIINS)
-7 -3.5 0 3.5 7

0+1680

63 2% 2l 0+1680
//\
. T TIPO CORTE |ATERRO
62
AREA (m?) 0.72 0.22
61
219 VOLUME (m?) 16.2 9.10
60 oot
© | © VOLUME
la % ACUMULADO (m?) 1941.1 | 2950.00
59
-7 -3.5 0 35 7
0+1700
64 0+1700
2% 2%
63 TIPO CORTE |ATERRO
/<
62 AREA (m?) 0.57 0.74
o 83_ 5 VOLUME (m?) 12.9 9.60
N N
S i VOLUME
60 51 % ACUMULADO (me) | 1954.00| 2959.6
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1720
65 0+1720
TIPO CORTE |ATERRO
64 2% 2%
AREA (m?) 0.76 1.77
63 |
88 VOLUME (m) | 1330 | 25.10
62 o
S g VOLUME
518 ACUMULADO () 1967.3 | 2984.7
61
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1740
65 0+1740
64 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
—
//\\ .
///C AREA (m?) 0.00 3.86
63
5 K VOLUME (m?) 7.60 56.3
62 IS B
© | © VOLUME
5 % ACUMULADO (m?) | 19749 | 3041.00
61
-7 -3.5 0 3.5 7
1/125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

PROJETO DE TERRAPLANAGEM
SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

Km0 + 1600 a Km0 + 1740

DATA:

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




0+1760

65 0+1760
% 2%
o4 < - TIPO CORTE | ATERRO
/\
AREA (m?) 0.00 5.59
63
o S s VOLUME (m*) | 0.00 9.5
8|3 VOLUME
= o ACUMULADO (me) | 19749 | 31355
61 5 ] (m?)
-7 -3.5 3.5 7
0+1780
66 0+1780
TIPO CORTE |ATERRO
65
7S 29
e s
AREA (m?) 0.00 8.08
64
0 |9 VOLUME (m*) | 000 | 136.7
63 <<
© | © VOLUME
515% ACUMULADO (m?) | 19749 | 32722
o
62
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1800
0+1800
TIPO CORTE |ATERRO
65 % g% |
. |
AREA (m?) 0.00 6.92
64
38 VOLUME (m%) | 000 | 150.00
63 <o
S | © VOLUME
5 % ACUMULADO (m?) | 19749 | 34222
62
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1820
66 0+1820
e B
<= —— TIPO CORTE |ATERRO
65
AREA (m?) 0.00 8.29
64
0N VOLUME () | 000 |152.10
63 I [ ©
S | © VOLUME
- | o > 1974.9 | 3574.3
515 ACUMULADO (m?)
62
-7 -3.5 0 3.5 7

0+1840

67 0+1840
66 2% 2%, TIPO CORTE |ATERRO
I R —
65 /Z AREA (m?) 0.00 4.89
o | ©
64 v | o VOLUME (m*) | 0.00 131.8
818
- | a VOLUME
63 ol o ACUMULADO (m?) 19749 | 3706.1
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1860
68 0+1860
67 TIPO CORTE |ATERRO
2% 2%
66 I AREA (m?) 0.00 1.28
65 83 VOLUME (m*) | 0.00 61.7
.‘E g VOLUME
518 ACUMULADO (m?) | 19749 | 3767.8
64
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1880
69 0+1880
68 TIPO CORTE |ATERRO
2% 2%
67 AREA (m?) 0.58 0.67
o 2_ S VOLUME (m?) 5.80 19.5
© g VOLUME
5 5 ACUMULADO () | 19807 | 37873
63
-7 -3.5 0 3.5 7
0+1900
69 0+1900
68 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
T AREA (m?) 0.00 1.57
67 o o
~ | ©
S VOLUME (m’) | 5.80 224
66
'(3 % VOLUME
ACUMULADO (m?) | 19865 | 3809.7
65
-7 -3.5 0 3.5 7
17125 ‘ ’ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

@ECKER

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO!

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

SEGOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

Km0+ 1760 a Km0 + 1900

DATA:

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




o0+1920

0+1920
TIPO CORTE |ATERRO
69
2% 2%
AREA (m?) 0.00 3.78
68
o Rr! VOLUME (m?) 0.00 535
67 9] 9]
© © VOLUME
— o ACUMULADO (m?) 1986.5 | 3863.2
O O
66
-7 -3.5 3.5 7
0+1940
70 0+1940
TIPO CORTE |ATERRO
69 2% 2%
AREA (m2) 0.00 0.54
68
g g VOLUME (m?) 0.00 432
67 o0 ool
S i VOLUME 1986.5 | 3906.4
O o ACUMULADO (m?) : -
66
-7 -3.5 3.5 7
0+1960
0 0+1960
TIPO CORTE |ATERRO
69 2% 2%
. ] AREA (m?) 0.00 3.46
68
Q I~ VOLUME (m?) 0.00 40.00
67 o0 ~
© © VOLUME
5 % ACUMULADO (m?) 1986.5 | 3946.4
66
- -3.5 3.5 7
0+1980
69 0+1980
o8 e oo TIPO CORTE |ATERRO
\: ]
e AREA (m?) 0.00 3.55
67
o 3 VOLUME (m?) 0.00 70.1
66 ~ ~
© © VOLUME
— a ACUMULADO () 1986.5 | 40165
(@) O
65
-7 -3.5 3.5 7
0+2000
0+2000
TIPO
o7 CORTE |ATERRO
AREA (m?) 0.42 1.05
66
N o) VOLUME (m?) 4.20 46.00
65 © ©
© © VOLUME
515 ACUMULADO (m?) | 19907 | 4062.5
64
-7 -3.5 3.5 7

0+2020

66 0+2020
65 2% 2% TIPO CORTE |ATERRO
Y e B E——— :
64 AREA (m?) 0.00 4.50
N g VOLUME (m?) 420 55.5
63 < <
© © VOLUME
5 % ACUMULADO (m?) 1994.9 | 4118.00
62
-7 -3.5 0 3.5 7
0+2040
65 0+2040
64 TIPO CORTE |ATERRO
2% 2%
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1/125 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA - ESTRADA LIGAGAO BARRO PRETO A CENTRO ADMINISTRATIVO

(55) 3375 1016 / (55) 9928 8260

RESPONSAVEL TECNICO:

Cleiton Rodrigo Becker
CREA RS: 138509

DATA:
PROJETO DE TERRAPLANAGEM
SECOES TRANSVERSAIS TERRAPLANAGEM

Km0 + 1920 a Km 0 + 2060

16/09/2019

A3 = (420mm x 297mm)




MUNICiPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA C.B.U.Q.

LOCA TRECHO 01 - SEDE BDI= 24,23%
Item | SINAPI Descrigdo dos Servigos un. Quant VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.0 Mai/19 |SERVICOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM SEM BDI COM BDI COM BDI
11 74209/001 |Placa de Obra Conforme Convénio 2.40x1.20 m2 2.88 R$ 332.11 R$ 412.58 R$ 1.188.23
1.2 78472 |Servicos Topoaraficos para Pa o m2 6.500.00 R$ 0.42 R$ 0.52 R$ 3.380.00
1.3 SICRO |1 G0 e D Go de Un. 2,00 R$ 3.301,84 R$ 4.101,88 R$ 8.203,76
1.4 98525 |Remocdo de a m2 2.860,00 R$ 0,30 R$ 0,37 R$ 1.058,20
15 93590 | Transporte Bota Fora DMT 5.0 km. maxkm 18.590.00 R$ 0.82 R$ 1.02 RS 18.961.80
16 72961 | Reaularizacé 50 de Sub Leito 20cm m2 6.500.00 R$ 1.35 R$ 1,68 RS 10.920.00
1.7 74151/001 _Escavacéio e caraa material 1a cateqoria m3 183.90 R$ 3.14 R$ 3.90 R$ 717.21
1.8 93590 | Transporte de Araila DMT 2,0 km. maxkm 478.14 R$ 0.82 R$ 1.02 R$ 487.70
1.9 93590 | Transporte de Araila DMT 8,0 km. maxkm 13.246.88 R$ 0.82 R$ 1.02 RS 13.511.8
1.10 96385 | Execucéio e C de Aterro Arailoso m3 1.415.20 R$ 5.77 R$ 7.17 RS 10.146.98
SUBTOTAL ITEM 1.0 R$ 68.575,70
2.0 PLUVIAL
2.1 90082 G0 | de Vala - Drenagem m3 0.00 R$ 8.77 RS 10.89 R$ 0.00
2.2 92210 | Tubo de Concreto Aauas Pluviais @ 400 mm - Forneci e m 0.00 R$ 113.68 R$ 141.22 R$ 0.00
2.3 92212 | Tubo de Concreto Aauas Pluviais @ 600 mm - Forneci e m 0.00 R$ 186.20 R$ 231.32 R$ 0.00
2.4 92214 |Tubo de Concreto Aauas Pluviais @ 800 mm - Forneci e m 0.00 R$ 281.27 R$ 349.42 R$ 0.00
2.5 93360 |Reaterro | Vala Drenagem m3 0.00 RS 16.45 RS 20.44 R$ 0.00
26 Comp. __|Boca de Lobo C/Laie e Grade Un. 0.00 R$ 1.552.85 R$ 1.929.11 R$ 0.00
2.7 73856/003 _|Testada para Bueiro @ 800 mm Un. 0.00 R$ 1.442.63 R$ 1.792.18 R$ 0.00
2.8 73856/002_|Testada para Bueiro @ 600 mm Un. 0.00 R$ 964.44 R$ 1.198.12 R$ 0.00
SUBTOTAL ITEM 2.0 R$ 0,00
3.0 ACOSTAMENTO C/CASCALHO
3.1 74034/001 de Cascalho Esp. 23cm m3 239.20 R$ 1.73 R$ 2.15 R$ 514.28
3.2 72961 __|Reaularizaco e C &0 de Cascalho m2 1.040.00 R$ 1.35 R$ 1.68 R$ 1.747.20
3.3 93589 | Transporte de Cascalho em Via primério DMT 8 km. m3xkm 1.996.80 R$ 1.23 R$ 1.53 R$ 3.055.10
3.4 96396 |Execucdo de Base de Brita Graduada Simples 12cm m3 124.80 RS 82.86 R$ 102.94 RS 12.846.91
3.5 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via Revestimento primério DMT 15 km. m3xkm 2.433.60 R$ 1.10 R$ 1.37 R$ 3.334.03
3.6 93593 | Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. maxkm 12.168.00 R$ 0.73 R$ 0.91 RS 11.072.88
SUBTOTAL ITEM 3.0 R$ 32.570,40
4.0 _PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBUQ
4.1 96400 | Sub-Base de Macadame Esp. 20cm m3 759.20 RS 74,38 RS 92,40 R$ 70.150,08
4.2 96396 |Execucio de Base de Brita Graduada Simples 15cm m3 596,70 RS 82,86 R$ 102,94 RS 61.424,30
4.3 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via Revestimento primario DMT 15 km. m3xkm 26.440,05 R$ 1,10 R$ 1,37 RS 36.222,87
4.4 93593 | Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. maxkm 132.200.2 R$ 0,73 R$ 0,91 R$ 120.302,2
4.5 94275 Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X20 CM m 500,00 RS 36,20 RS 44,97 RS 22.485,00
4.6 96401 | Execucdo Imprimacio CM-30 m2 3.640,00 R$ 6.56 R$ 8,15 R$ 29.666,00
4.7 72942 |Pintura de Liaaco m2 3.640,00 R$ 1,75 R$ 2,17 R$ 7.898,80
4.8 Comp. _|Pavi 50 Asfaltica CBUO 5,00cm e Lombada Ton 442,45 R$ 331,22 R$ 411,47 R$ 182.054,90
4.9 93176 |Transporte de CAP - 420.0km tonxkm 26.759.38 R$ 0,48 R$ 0,60 RS 16.055,63
4.10 93595 |Transporte de C.B.U.Q em Via primario DMT 15 km. tonxkm 6.636.75 R$ 0,82 R$ 1,02 R$ 6.769,49
4.11 93596 [Transporte de C.B.U.O _em Via Pavimentada DMT 75 km. tonxkm 33.183.75 R$ 0,55 R$ 0,68 RS 22.564,95
SUBTOTAL ITEM 4.0 R$ 575.594,25
|5.0  SINALIZAGCAO VIARIA
5.1 72947 Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm e Lombada m2 74,20 R$ 12,35 R$ 15,34 R$ 1.138,22
5.2 72947 Horizontal - Bordo Branco - 12cm m2 62,40 R$ 12,35 R$ 15,34 R$ 957,22|
5.3 7696 |Suporte Tubo 2" m 12,00 R$ 44,24 R$ 54,96 R$ 659,52|
5.4 34723 |Placa de 0 Chapa Aco Refletiva m2 0.90 R$ 589,05 R$ 731,78 R$ 658,60
SUBTOTAL ITEM 5.0 R$ 3.413,56
6.0 | PASSEIOS PUBLICOS
6.1 72961 a do e de Arqila m2 1.300.00 R$ 1,35 R$ 1,68 R$ 2.184,00
6.2 94116 |Lastro de Brita Esp. 5,0cm m3 70,20 R$ 118,82 R$ 147,61 R$ 10.362,2
6.3 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via Revestimento primario DMT 15 km. m3xkm 1.368.90 R$ 1,10 R$ 1,37 R$ 1.875.39
6.4 93593 | Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. m3xkm 6.844.50 R$ 0.73 R$ 0.91 R$ 6.228,49
6.5 Comp. __|Execucso de Passeio - Calcada em Concreto - Esp. 6,0cm m2 1.238,00 RS 36,44 R 45,27 R$ 56.044,26
SUBTOTAL ITEM 6.0 R$ 76.694,36|
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO R$ 756.848,27

Nova Ramada. 16 de Setembro de 2019

WAGNER LUIS ALTISSIMO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 227.044



MUNICIiPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

PLANILHA ORCAMENTARIA

TRECHO 02 SEDE A BARRO PRETO

BDI= 24,23%

Item | SINAPI Descrigéo dos Servigos un. Quant VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.0 Mai/19 |SERVICOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM SEM BDI COM BDI COM BDI
11 74209/001 |Placa de Obra Conforme Convénio 2.40x1.20 m2 0.00 R$ 332.11 R$ 412.58 R$ 0.00
1.2 78472 |Servicos T éficos para 5 m2 19.500.00 R$ 0.42 R$ 0.52 RS 10.140.00
13 SICRO 50 e D 50 de Un. 0.00 R$ 3.301.84 R$ 4.101.88 R$ 0.00
1.4 98525 |Remocdo de Vegetacio m2 8.580.00 R$ 0.30 R$ 0.37 R$ 3.174.60
15 93590 | Transporte Bota Fora DMT 5.0 km. maxkm 55.770.00 R$ 0.82 R$ 1.02 RS 56.885.40
1.6 72961 |Reaularizacé 5o de Sub Leito 20cm m2 19.500.00 R$ 1.35 R$ 1.68 RS 32.760.00
1.7 | 74151/001 &0 e caraa material 1a cateqoria m3 1.825.80 R$ 3.14 R$ 3.90 R$ 7.120.62
1.8 93590 | Transporte de Araila DMT 2.0 km. maxkm 4.747.08 R$ 0.82 R$ 1.02 RS 4.842.02
1.9 93590 | Transporte de Araila DMT 8.0 km. maxkm 15.348.72 R$ 0.82 R$ 1.02 RS 15.655.69
1.10 96385 | Execucdo e C 5o de Aterro Arailoso m3 2.880.30 R$ 5.77 R$ 7.17 RS 20.651.75
SUBTOTAL ITEM 1.0 R$ 151.230,08
2.0 PLUVIAL
2.1 90082 _|Escavach de Vala - Drenagem m? 750.00 R$ 8.77 RS 10.89 R$ 8.167.50
2.2 92210 | Tubo de Concreto Aauas Pluviais @ 400 mm - For e m 72.00 R$ 113.68 R$ 141.22 RS 10.167.84
2.3 92212 | Tubo de Concreto Aauas Pluviais @ 600 mm - For e m 241.00 R$ 186.20 R$ 231.22 RS 55.724.02
2.4 92214 | Tubo de Concreto Aauas Pluviais @ 800 mm - For e m 187.00 R$ 281.27 R$ 349.42 RS 65.341.54
2.5 93360 _|Reaterro Vala Drenagem m? 578.90 RS 16.45 RS 20.44 RS 11.832.74
2.6 Comp. __|Boca de Lobo C/Laie e Grade Un. 10.00 R$ 1.552.85 R$ 1.929.11 RS 19.201.10
2.7 | 73856/003 |Testada para Bueiro @ 800 mm Un. 4.00 R$ 1.442.63 R$ 1.792.18 R$ 7.168.72
2.8 | 73856/002 |Testada para Bueiro @ 600 mm Un. 12.00 R$ 964.44 R$ 1.198.12 RS 14.377.44
SUBTOTAL ITEM 2.0 R$ 192.070,90
3.0 ACOSTAMENTO C/CASCALHO
3.1 74034/001 de Cascalho Esp. 23cm m? 717.60 R$ 1.73 R$ 2.15 R$ 1.542.84
3.2 72961 _|Reaularizacio e C 5o de Cascalho m2 3.120.00 R$ 1.35 R$ 1.68 R$ 5.241.60
3.3 93589 | Transporte de Cascalho em Via Revestimento primario DMT 8 km. maxkm 7.488.00 R$ 1.23 R$ 1.53 RS 11.456.64
3.4 96396 | Execucdo de Base de Brita Graduada Simples 12cm m? 374.40 RS 82.86 R$ 102.94 RS 38.540.73
3.5 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via primario DMT 15 km. maxkm 7.300.80 R$ 1.10 R$ 1.37 RS 10.002.09
3.6 93593 | Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. maxkm 36.504.00 R$ 0.73 R$ 0.91 RS 33.218.64
SUBTOTAL ITEM 3.0 R$ 100.002,54/
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ
4.1 96400 | Sub-Base de Macadame Esp. 20cm m3 2.277.60 RS 74,38 RS 92,40 R$ 210.450,24
4.2 96396 | Execucdo de Base de Brita Graduada Simples 15cm m3 1.790,10 RS 82,86 R$ 102,94 R$ 184.272,89
4.3 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via primario DMT 15 km. m3xkm 79.320.15 R$ 1,10 R$ 1,37 R$ 108.668,60
4.4 93593 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. m3xkm 396.600.75 R$ 0,73 R$ 0,91 R$ 360.906,68
4.5 94275 Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X20 CM m 1.560,00 RS 36,20 RS 44,97 R$ 70.153,20
4.6 96401 | Execucdo Imprimacio CM-30 m2 10.920,00 R$ 6.56 R$ 8,15 RS 88.998,00
4.7 72942 |Pintura de Ligacdo m?2 10.920,00 R$ 1,75 R$ 2,17 RS 23.696,40
4.8 Comp. _|P: Asféltica CBUQ 5,00cm e Lombada Ton 1.321,70 R$ 331,22 R$ 411,47 R$ 543.839,89
4.9 93176 | Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 79.936.42 R$ 0,48 R$ 0,60 RS 47.961,84
4.10 93595 | Transporte de C.8.U.Q em Via primario DMT 15 km. tonxkm 19.825,50 R$ 0,82 R$ 1,02 RS 20.222,01
4.11 93596 |Transporte de C.8.U.Q em Via DMT 75 km. tonxkm 99.127,50 R$ 0,55 R$ 0,68 R$ 67.406,70
SUBTOTAL ITEM 4.0 R$ 1.726.576,45
SINALIZACAO VIARIA
72947 50 Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm e Lombada m2 210.80 R$ 12,35 RS 15,34 R$ 3.233,67
5.2 72947 Horizontal - Bordo Branco - 12cm m2 187.20 R$ 12,35 R$ 15,34 R$ 2.871,65
5.3 7696 |Suporte Tubo Galvanizado 2" m 24.00 RS 44,24 RS 54,96 R$ 1.319,04
5.4 34723 |Placa de Chapa Aco Refletiva m2 1.90 R$ 589,05 R$ 731,78 R$ 1.390.38
SUBTOTAL ITEM 5.0 R$ 8.814,74
6.0 |PASSEIOS PUBLICOS
6.1 72961 _|Reqularizacio e Nivelamento de Araila m2 3.900.00 R$ 1.35 R$ 1,68 R$ 6.552,00
6.2 94116 |Lastro de Brita Esp. 5,0cm m3 210,60 R$ 118,82 R$ 147,61 RS 31.086,67
6.3 93592 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via primario DMT 15 km. maxkm 4.106.70 R$ 1,10 R$ 1,37 R$ 5.626.18
6.4 93593 |Transporte de Base de Brita Graduada em Via DMT 75 km. maxkm 20.533.50 R$ 0.73 R$ 0.91 RS 18.685.49
6.5 Comp. | Execucgo de Passeio - Calcada em Concreto - Esp. 6,0cm m2 3.713.00 RS 36.44 RS 45,27 R$ 168.087.51
SUBTOTAL ITEM 6.0 R$ 230.037,85
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO R$ 2.408.732,56

Nova Ramada. 16 de Setembro de 2019

WAGNER LUTS ALTISSIMO DE OLIVEIRA

NGENHEIRO CIVIL
CREA/RS: 227.044
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