
 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

das obras serão os seguintes: 

1. PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras reforma 
R$ 101.741,54 

2 
Materiais Obras reforma  

R$ 188.948,57 

 

O valor total da obra é de R$ R$ 290.690,11. 

 

2. PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO COBERTURA 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras reforma 
R$ 2.885,22 

2 
Materiais Obras reforma  

R$ 6.732,18 

 

O valor total da obra é de R$ R$ 9.617,40. 

 

 

 

 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia no prédio 

do ginásio municipal e notou-se a necessidade de reforma e adequação dos 

espaços, dado que estes encontravam em péssimo estado de conservação ou 

ainda, tais reformas seriam necessárias para melhor atender os munícipes, 

conforme fotos abaixo:  
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

 

 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Marcus Jair Bandeira 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS

 

Nova Ramada, 19 de abril de 2024  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

9.617,40 

1. SINAPI
PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - 

CENTRO ADMINISTRATIVO COBERTURA
- - BDI 1 - 9.617,40 RA

1.1. SINAPI CORREÇÃO DA COBERTURA - - BDI 1 - 9.617,40 RA

1.1.1. Cotação 02

REFORMA DE TODA A COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO: O SERVIÇO COMPREENDE A 

IDENTIFICAÇÃO DAS GOTEIRAS, REMOÇÃO DE SUJEIRAS E 

SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS ENFERRUJADOS, APLICAÇÃO DE MANTA 

ASFÁLTICA E SILICONE NOS LOCAIS COM GOTEIRAS E/OU PARAFUSOS. 

AINDA DEVERÁ OCORRER LIMPEZA GERAL. 

Unidade 1,00             7.800,00 BDI 1 9.617,40 9.617,40 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13134608

segunda-feira, 22 de abril de 2024

PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO COBERTURA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - 24,19% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

290.690,11 

1. SINAPI
PROJETO DE REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CENTRO 

ADMINISTRATIVO 
- - BDI 1 - 290.690,11 RA

1.1. SINAPI PISO QUADRA ESPORTIVA - - BDI 1 - 195.963,17 RA

1.1.0.1. SINAPI 97643
REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 651,43                  26,01 BDI 1 32,30 21.041,19 RA

1.1.0.2. Cotação 01

PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR EMBORRACHADO, EM PLACAS DE 

250X250MM E=12MM, COM MANTA DE AMORTECIMENTO 3MM E PINTURA 

DE DEMARCAÇÃO

M2 651,43                216,22 BDI 1 268,52 174.921,98 RA

1.2. SINAPI ELÉTRICO - -                       -   BDI 1 - 172,69 RA

1.2.0.1. SINAPI 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM UN 1,00                  82,14 BDI 1 102,01 102,01 RA

1.2.0.2. SINAPI 101877

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00                  56,91 BDI 1 70,68 70,68 RA

1.3. SINAPI REFORMA BANHEIROS - - BDI 1 - 81.689,92 RA

1.3.1. SINAPI Revestimentos paredes e piso - - BDI 1 - 53.427,91 RA

1.3.1.1. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 253,12                  23,52 BDI 1 29,21 7.393,64 RA

1.3.1.2. Composição 01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2 199,40                148,13 BDI 1 183,96 36.681,62 RA

1.3.1.3. SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 53,72                140,19 BDI 1 174,10 9.352,65 RA

1.3.2. SINAPI Esquadrias - -                       -   BDI 1 - 14.810,00 RA

1.3.2.1. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 10,72                    9,82 BDI 1 12,20 130,78 RA

1.3.2.2. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 10,72             1.102,61 BDI 1 1.369,33 14.679,22 RA

1.3.3. SINAPI Elétrico - -                       -   BDI 1 - 42,10 RA

1.3.3.1. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 1,00                    0,70 BDI 1 0,87 0,87 RA

1.3.3.2. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  33,20 BDI 1 41,23 41,23 RA

1.3.4. SINAPI Hidrossanitário  - - BDI 1 - 10.024,03 RA

1.3.4.1. SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 8,00                  13,32 BDI 1 16,54 132,32 RA

1.3.4.2. SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 7,00                    9,71 BDI 1 12,06 84,42 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - 24,19% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

290.690,11 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO

1.3.4.3. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  20,64 BDI 1 25,63 51,26 RA

1.3.4.4. SINAPI 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 4,00                498,97 BDI 1 619,67 2.478,68 RA

1.3.4.5. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                240,67 BDI 1 298,89 1.195,56 RA

1.3.4.6. SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                472,06 BDI 1 586,25 3.517,50 RA

1.3.4.7. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                  93,75 BDI 1 116,43 698,58 RA

1.3.4.8. SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 10,80                    8,26 BDI 1 10,26 110,81 RA

1.3.4.9. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,80                  24,92 BDI 1 30,95 334,26 RA

1.3.4.10. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00                    9,90 BDI 1 12,29 73,74 RA

1.3.4.11. SINAPI 89382
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00                  15,64 BDI 1 19,42 116,52 RA

1.3.4.12. SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1,08                  56,41 BDI 1 70,06 75,66 RA

1.3.4.13. SINAPI-I 34636
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    2,00                464,90 BDI 1 577,36 1.154,72 RA

1.3.5. SINAPI Acessórios - -                       -   BDI 1 - 3.385,88 RA

1.3.5.1. SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE UN 2,40                739,94 BDI 1 918,93 2.205,43 RA

1.3.5.2. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                  56,21 BDI 1 69,81 279,24 RA

1.3.5.3. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                  89,17 BDI 1 110,74 664,44 RA

1.3.5.4. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,80                105,92 BDI 1 131,54 236,77 RA

1.4. SINAPI DEPÓSITO - -                       -   BDI 1 - 5.201,87 RA

1.4.0.1. SINAPI 96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 16,66                105,82 BDI 1 131,42 2.189,46 RA

1.4.0.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 29,96                  19,34 BDI 1 24,02 719,64 RA

1.4.0.3. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 29,96                    3,66 BDI 1 4,55 136,32 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - 24,19% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

290.690,11 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO

1.4.0.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 29,96                  13,43 BDI 1 16,68 499,73 RA

1.4.0.5. SINAPI 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, 

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.168,05 BDI 1 1.450,60 1.450,60 RA

1.4.0.6. SINAPI 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, UN 1,00                165,97 BDI 1 206,12 206,12 RA

1.5. SINAPI SUBSTITUIÇÃO PORTA - - BDI 1 - 7.662,46 RA

1.5.0.1. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 4,20                    9,82 BDI 1 12,20 51,24 RA

1.5.0.2. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 10,73                571,17 BDI 1 709,34 7.611,22 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13134608

sexta-feira, 19 de abril de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

LOCALIZAÇÃO: Avenida Vilso Tovo, esquina com Avenida Gustavo Köning, 

Centro Administrativo, Nova Ramada/RS CEP 98.758-000. 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a execução de uma reforma no Ginásio 

Municipal de esportes no bairro Centro Administrativo em Nova Ramada/RS, 

prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a 

cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao termino da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se na Avenida Vilso Tovo, esquina com Avenida Gustavo 

Köning, Centro Administrativo, Nova Ramada/RS CEP 98.758-000. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.Projeto de reforma dos ginásios municipais de esportes - centro 

administrativo  

 

4.1.1. Piso da quadra esportiva 

O piso existente de madeira (Parquet) deve ser removido de forma manual e sem 

reaproveitamento.  

Após total limpeza do contrapiso, deverá ser instalado  piso esportivo modular, 

este é do tipo modular indoor emborrachado, em placas de 250x250mm e espessura de 

12mm, com manta de amortecimento e atenuação de ruído PEBD na espessura de 3mm, 

o piso deve receber pintura de demarcação esportiva de quatro esportes e rampas de 

acabamento. 

As cores dos pisos e demarcações serão definidas pelos responsáveis técnicos e 

fiscais da obra.  

O piso deve ser fabricado em polipropileno e ter as seguintes especificações 

mínimas: 

• Resistencia a flexão 30 Mpa;  

• Resistencia a tração 15 Mpa;  

• Resistencia a impacto 14 J;  

• Capacidade de carga 12 KN;  

Modelo de referência:  
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4.1.2. Elétrico 

Em dois pontos deverá ser substituído quadros de distribuição existentes. 

Inicialmente devem ser removidos os quadros de distribuição de energia existentes de 

forma manual e sem reaproveitamento, e posteriormente deverá ocorrer a instalação de 

novos quadros de distribuição de energia em PVC de embutir, sem barramento, e com 

capacidade de disjuntores conforme necessidade (para 6 e 3 disjuntores).  

 

4.1.3. Reforma dos banheiros  

Nos banheiros femininos e masculino do prédio do ginásio deverá ocorrer o 

processo de reforma, serão substituídos/ instalados os seguintes itens: 

 

4.1.3.1. Revestimentos paredes e pisos  

Inicialmente deve ser realizado o processo de remoção dos revestimentos 

cerâmicos existentes tanto nas paredes quanto nos pisos dos banheiros de forma manual 

e sem reaproveitamento. 

Os revestimentos da parede deverão ser de porcelanato, borda reta, extra, de 

dimensões mínimas 60x60 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 

inteira das paredes. 

Nos pisos deverá ocorrer a execução de piso do tipo porcelanato, com 

espaçamento para rejunte de 1,5 mm ou de acordo com o fabricante, assentado sob 

argamassa colante interna. A instalação dos revestimentos anteriormente citados deverá 
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seguir as instruções do fabricante.  O revestimento do piso deverá ser com placas do tipo 

porcelanato de dimensões mínima 60x60cm. 

A empresa vencedora do certame deverá apresentar no mínimo 5 (cinco) amostras 

distintas em tons neutros e claros, a escolha ficara a cargo da contratante.  

Posteriormente a colocação, a empresa deve atentar a alguns cuidados:   

• Verificar o alinhamento das peças cerâmicas e espessura das juntas. Verificar 

também o preenchimento das juntas, que deve estar homogênea e sem falhas por falta ou 

excesso de rejunte;   

• Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira nas 

cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas às outras;   

• No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem mancha de 

argamassa de assentamento e rejuntamento. 

 

4.1.3.2.Esquadrias  

Primeiramente a portas existentes deverão ser removidas de forma manual sem 

reaproveitamento. As novas portas internas serão de alumínio de abrir com lambri, nas 

dimensões do projeto, com ferragens e fechadura comum de metal. A instalação das 

mesmas deverá seguir as orientações do fabricante.   

 

4.1.3.3.Elétrico  

No banheiro feminino deve ser realizado a remoção de um interruptor de forma 

manual e sem reaproveitamento, com posterior instalação de um novo interruptor simples 

de um módulo com suporte e placa. 

 

4.1.3.4.Hidrossanitário  

Inicialmente deve ser realizado a remoção de louças e metais sanitários, bem como 

as duchas elétricas, de forma manual e sem reaproveitamento.  

Será instalado novos ralos sifonados nos banheiros, de PVC, com as dimensões 

de DN 100x40mm, junta soldável, instalado em ramal de esgoto sanitário. 
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As cubas existentes serão substituídas por cuba de embutir oval em louça branca, 

com dimensões de 35x50cm ou equivalente, incluindo válvula em metal cromado e sifão 

cromado de metal. As torneiras existentes também serão substituídas por torneiras 

cromadas de mesa para lavatório.  

Serão instalados novos chuveiros elétricos, do tipo ducha comum com corpo de 

plástico. 

Os vasos sanitários com caixa de descarga elevada existente, serão substituídos 

por vaso sanitário sifonado com caixa acoplada em louça branca incluindo engate flexível 

em plástico branco. Será necessário a realização de rebaixamento do ponto de água para 

descarga, que deverá ser realizado com rasgo linear na alvenaria para o ramal de 

distribuição hidráulico, com a instalação de tubo de PVC soldável com diâmetro de 25mm 

e conexões. Para o fechamento deve ser utilizado emboço em argamassa, com traço 1:2:8 

preparados de forma manual. 

Deverá ocorrer o fornecimento e a instalação de caixa d'agua / reservatório em 

polietileno, 1000 litros, com tampa. 

 

4.1.3.5.Acessórios 

Para as bancadas dos lavatórios serão instaladas bancadas em granito cinza polido, 

nas dimensões de projeto. 

Serão instalados nos banheiros saboneteiras plásticas do tipo dispenser para 

sabonete liquido com reservatório de 800 a 1500ml e papeleiras de papel em metal 

cromado sem tampa. 

Para as portas de entrada dos banheiros serão instaladas soleiras em granito com 

largura de 15cm e espessura de 2cm.  

 

4.1.4. Depósito 

Deverá ser executado depósito com sistema de drywall composto por uma 

estrutura metálica de guias simples e chapas de gesso acartonado para vedação.  
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As superfícies de parede receberão emassamento com massa látex, duas demãos, 

lixamento manual. Após deverão ser cuidadosamente limpas e secas e preparadas de 

acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Após a limpeza receberão o selador.   

Todas as paredes após o selador deverão receber duas demãos de tinta látex 

acrílico semi brilho Premium, ou tantas quantas necessário para o perfeito acabamento.  

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o proprietário.  

Os escorrimentos e pingos de tintas que por ventura ocorrerem, deverão ser 

removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente estiver bem 

seca.   

A porta interna será de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 

média, 80x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva com 

fechadura comum de metal.  

 

4.1.5. Substituição porta  

A porta existente em local determinado deverá ser removida de forma manual com 

reaproveitamento. As barras anti- pânico existentes serão reutilizadas, reinstaladas na 

nova porta. A nova porta será porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com 

guarnições, com dimensões de 2,75x3,90m, na cor amarela. 

Modelo de referência:  
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4.2. Reforma cobertura  

Deverá ocorrer a reforma da cobertura do ginásio, este serviço compreende a 

identificação das goteiras, remoção de sujeiras e substituição de parafusos enferrujados, 

aplicação de manta asfáltica e silicone nos locais com goteiras e/ou parafusos. Ainda 

deverá ocorrer limpeza geral.  

A vedação dos parafusos deverá ser executada com o uso de manta asfáltica 

autoadesiva com alumínio flexível, sendo esta descrita fita autoadesiva multiuso à base 

de asfalto modificado com polímeros elastoméricos auto protegida com filme na cor 

alumínio ou terracota, normatização ensaios e especificações de acordo com a NBR 

16411, espessura 1mm, descrição 10x10cm. 

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA  

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,67% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,53% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,62% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,02% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 8,45% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,19% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 24,19%
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Data
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Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT: 13134608

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

sexta-feira, 19 de abril de 2024

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2024.04.19 
11:33:23 -03'00'



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS PISO PORCELANATO, BORDA 

RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 145,35 148,13

SINAPI-I 38195

PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,08 94,34 94,34

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    8,62 2,30 2,30

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,14 4,40 4,40

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 23,98 26,91

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 20,08 22,40

Data

COMPOSIÇÕES

19/04/2024

Jaíne Bianca Figur

RS 245.505

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 87.612.933/0001-18

E002 01.612.292/0001-86

E003 87.612.743/0001-09

E004 24.555.638/0001-57

E005 54.165.395/0001-01

E006 26.806.259/0001-18

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01

PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR EMBORRACHADO, EM 

PLACAS DE 250X250MM E=12MM, COM MANTA DE 

AMORTECIMENTO 3MM E PINTURA DE DEMARCAÇÃO M2

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 02

REFORMA DE TODA A COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO: O SERVIÇO 

COMPREENDE A IDENTIFICAÇÃO DAS GOTEIRAS, REMOÇÃO DE 

SUJEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS ENFERRUJADOS, 

APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E SILICONE NOS LOCAIS COM 

GOTEIRAS E/OU PARAFUSOS. AINDA DEVERÁ OCORRER 

LIMPEZA GERAL. UNIDADE

EMPRESA

E004

E005

E006

OBSERVAÇÕES:

Data

FABIO JUNIOR ECKE

MANINHO PINTURAS 

FABIO JUNIOR ECKE   7.680,00 04/24

MANINHO PINTURAS   8.200,00 04/24

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

JUAREZ DOS SANTOS SILVA   7.800,00 04/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE LICITAÇÃO TP N° 13/2023 (55) 3796-1166

P.M. DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL  LICITAÇÃO PP  N° 02/2024 (54) 3613-2010

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE LICITAÇÃO TP N° 13/2023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  ESPUMOSO LICITAÇÃO N° 11/2023 (54) 3383-4450

JUAREZ DOS SANTOS SILVA

Jaíne Bianca FigurResp. Pesquisa de Mercado:

  224,98 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  ESPUMOSO LICITAÇÃO N° 11/2023   159,54 04/24

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 7.800,00

FONE CONTATO

MEDIANA

P.M. DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL  LICITAÇÃO PP  N° 02/2024 04/24

  216,22 04/24

22/04/2024

ÍNDICE RETROAÇÃO

 216,22

COTAÇÕES

NOME

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO COBERTURA 9.617,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CORREÇÃO DA COBERTURA  9.617,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.617,40 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.617,40 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 9.617,40 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 13134608

0

Total:    R$ 9.617,40

Item Descrição

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO COBERTURA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO COBERTURA

NOVA RAMADA/RS
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25

1. PROJETO DE REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES CENTRO ADMINISTRATIVO  290.690,11 % Período: 0,06% 0,00% 0,00% 67,41% 28,10% 1,79% 0,00% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PISO QUADRA ESPORTIVA  195.963,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ELÉTRICO  172,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REFORMA BANHEIROS  81.689,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DEPÓSITO  5.201,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SUBSTITUIÇÃO PORTA  7.662,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,06% 0,00% 0,00% 67,41% 28,10% 1,79% 0,00% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 172,69 - - 195.963,17 81.689,92 5.201,87 - 7.662,46 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 172,69 - - 195.963,17 81.689,92 5.201,87 - 7.662,46 - - - - 

%: 0,06% 0,06% 0,06% 67,47% 95,57% 97,36% 97,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 172,69 172,69 172,69 196.135,86 277.825,78 283.027,65 283.027,65 290.690,11 290.690,11 290.690,11 290.690,11 290.690,11 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 172,69 172,69 172,69 196.135,86 277.825,78 283.027,65 283.027,65 290.690,11 290.690,11 290.690,11 290.690,11 290.690,11 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 13134608

sexta-feira, 19 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 290.690,11

Item Descrição
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JUSTIFICATIVA COTAÇÕES  

  

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil –CREA Nº 245.505, na qualidade de 

representante da FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA CNPJ 30.648.037/0001-91, 

Responsável Técnica pelos Projetos PROJETO DE REFORMA DO GINÁSIO 

MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO e PROJETO DE 

REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES - CENTRO 

ADMINISTRATIVO COBERTURA, para fins de orçamentação, justifico o uso de dois 

itens, adiante listados (“a” e “b” ), como cotações e pelo Licitacon em detrimento da 

tabela SINAPI, como segue: 

 

a) PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR EMBORRACHADO, EM PLACAS 

DE 250X250MM E=12MM, COM MANTA DE AMORTECIMENTO 3MM E 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO  

Mesmo que o referido item exista semelhante na planilha do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI como a composição 101734, 

conforme abaixo:  

 



Não é possível sua utilização uma vez que o valor encontrado no SINAPI não 

condiz com o valor aplicado no mercado do estado do Rio Grande do Sul, sendo muito 

elevado, gerando um ônus desnecessário para a administração municipal, estes dados 

podem ser observados nas cotações abaixo:  

 

 

b) REFORMA DE TODA A COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE 

ESPORTES - CENTRO ADMINISTRATIVO: O SERVIÇO COMPREENDE A 

IDENTIFICAÇÃO DAS GOTEIRAS, REMOÇÃO DE SUJEIRAS E 

SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS ENFERRUJADOS, APLICAÇÃO DE 

MANTA ASFÁLTICA E SILICONE NOS LOCAIS COM GOTEIRAS E/OU 

PARAFUSOS. AINDA DEVERÁ OCORRER LIMPEZA GERAL.  

Não fora encontrado o serviço acima mencionado nem na planilha SINAPI como 

no Licitacon.  

Nova Ramada 19 de abril de 2024. 

 

___________________________________ 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, abril de 2024

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806
703051

Assinado de forma digital por JAINE 
BIANCA FIGUR:03806703051 
Dados: 2024.04.19 11:34:11 -03'00'
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