MEMORIAL DESCRITIVO
ADEQUACOES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS
MUNICIP1O DE NOVA RAMADA



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ADEQUACOES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS
LOCALIZACAO: Rua Dom Pedro I, bairro Barro Preto - Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execu¢do de um muro de contencdo em
um dos prédios dos Quiosques Municipais, prevalecendo o uso das especificacdes feitas

por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducéo ou ampliagdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condicdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca
Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do

Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecao
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individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagdo e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Apo6s o periodo de observacgdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.
A empresa devera apresentar diario de obra dos dias trabalhados ao logo de toda

a obra.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Dom Pedro |, bairro Barro Preto - Nova Ramada/RS.
4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.Muro de contencgao

Para executar o0 muro, sera feita uma escavacdo mecénica, no solo para abertura
das fundacdes.

A fundacdo devera ser do tipo estaca, serdo escavados com broca de diametro de
aproximadamente de 0,25 metros e profundidade aproximada de 1,50 metros, ou
suficiente para atingir o terreno firme, conforme projeto.

As armacgodes de aco das fundacdes deverdo ser posicionadas com os ferros e
dobras voltados para cima, sem ter contato direto com o solo, devera ser utilizado 4
barras de ago 12,50 mm, estribados com aco 5 mm a cada 18 cm. Para a isolacdo devera
ser utilizados espagadores. Devera ser utilizado concreto fck 25 MPa. As vigas
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baldrames deverdo ser de concreto com Fck 25 Mpa nas dimensdes 30X30cm (podendo
conter uma pequena variacdo na largura em funcdo do comprimento do tijolo), com 4
barras de aco 12,50 mm, estribados com aco 5 mm a cada 18 cm. A forma devera ser
executada com tabuas de pinus, com largura minima de 30 cm para atinja a se¢do da
viga sem emendas.

Os pilares deverdo ser de concreto com Fck 25 Mpa nas dimensfes 15X30cm
(podendo conter uma pequena variacdo na largura em funcdo do comprimento do
tijolo), com 4 barras de a¢co 12,50 mm, estribados com aco 5 mm a cada 15 cm.

As vigas de cintamento deverdo ser de concreto com Fck 25 Mpa nas dimensdes
25X30cm (podendo conter uma pequena variagdo na largura em funcdo do
comprimento do tijolo) com 4 barras de aco 10,00 mm, estribados com aco 5 mm a cada
18 cm. A forma devera ser executada com tabuas de pinus, com largura minima de 30
cm para atinja a se¢édo da viga sem emendas.

O muro sera executado em alvenaria de tijolos macicos, dimensbes de
14,0X19,0X29,0 cm, assentados na largura de 29,0 cm, de primeira qualidade,
conforme indicado no projeto, com argamassa de cimento, cal e areia no traco de
1:1,5:7. Os tijolos deverdo ser dispostos de maneira desencontrada e deverao apresentar
perfeitamente nivel e prumo.

Todas as alvenarias deverdo ser chapiscadas antes da execucdo do emboco.
Deverd ser adotado o chapisco argamassa de cimento e areia, traco 1:3 aplicado
diretamente sobre as paredes umedecidas, de maneira que cubra toda a superficie do
tijolo. Apds o chapisco, com tempo minimo de uma semana, deverd ser executado o
embog¢o com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8. O emboco da parede devera
apresentar parametros perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Ap6s o
emboco devera ser feito reboco fino com argamassa pré-fabricada. A espessura minima
final do muro sera de 30 cm. Apds devera ocorrer a pintura.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apo6s a limpeza

receberdo o selador.
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Todas as paredes de alvenaria apds o selador deverdo receber duas deméos de
tinta latex acrilico semi brilho Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito
acabamento.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e a prefeitura.

A execucdo dos servicos de pintura devera seguir rigorosamente as
especificacOes dos fabricantes das tintas.

Os escorrimentos e pingos de tintas que porventura ocorrerem, deverdo ser
removidos com removedores adequados e enquanto a tinta estiver fresca.

Obs: Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente estiver
bem seca.

Devera ainda ocorrer a correcdo da calgada lateral em todo o perimetro do muro
com contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com

betoneira 400 |, espessura 6¢cm.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 07 de agosto de 2023
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ADEQUAGOES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

BDl incluso nos itens 24%

SINAPI VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item | JUN/23 Descri¢do Unid. | Quant. Prego unit Prego BDI m. de obra materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1 MURO DE CONTENGAO| RS  6.119,90 [ R$  7.479,01 | RS 13.598,91
1.1 FUNDAGAO E VIGAS BALDRAMES
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM
100896 |DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (INCLUSIVE m 15 RS 61,74 RS 76,56 RS 34,45 RS 42,11 R$ 516,75 RS 631,65 RS 1.148,40
111 FERRAGEM, CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM,).
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
96527 ~ - . 3 1,14 RS 125,78 RS 155,97 RS 70,19 RS 85,78 RS 80,02 R$ 97,79 R$ 177,81
1.1.2 ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m 3 3 3 3 3 ? 3
113 95241 |LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM m? 3,81 RS 29,56 RS 36,65 RS 16,49 RS 20,16 RS 62,83 RS 76,81 RS 139,64
98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS m? 11,43 RS 50,28 RS 62,35 RS 28,06 RS 34,29 RS 320,73 RS 391,03 RS 712,66
1.1.4 (BALDRAME).
FORMA DE MADEIRA EM TABUAS PARA FUNDAC(JES, CcoOM )
7,62 RS 63,80 RS 79,11 R X RS 43,51 RS 271,27 RS$ 331,55 RS 602,82
1.1.5 96536 REAPROVEITAMENTO m 6 ? 79 335,60 3435 ? ? ?
1.1.6 92804 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. Kg 48,92 RS 8,64 RS 10,71 RS 4,82 RS 5,89 RS 235,79 RS 288,14 RS 523,93
1.1.7| 92800 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Kg 11,81 RS 10,64 RS 13,19 RS 5,94 RS 7,25 RS 70,15 RS 85,62 RS 155,77
94965 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - m? 1,14 RS 490,32 RS 608,00 RS 273,60 RS 334,40 R$ 311,90 RS 381,22 RS 693,12
1.1.8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
1.2 CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
92431 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 3,06 RS 66,57 RS 82,55 RS 37,15 RS 45,40 RS 113,68 RS 138,92 RS 252,60
1.2.1 COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACC)ES.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
92448 |PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 m? 6,35 RS 128,89 RS 159,82 RS 71,92 RS 87,90 RS 456,69 RS 558,17 RS 1.014,86
1.2.2 UTILIZAGOES.
1.2.3| 92804 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. Kg 44,30 RS 8,64 RS 10,71 RS 4,82 RS 5,89 RS 213,53 RS 260,93 RS 474,46
124 92803 [CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Kg 31,59 RS 10,06 RS 12,47 RS 5,61 RS 6,86 RS 177,22 RS 216,71 RS 393,93
125 92800 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Ke 19,96 RS 10,64 RS 13,19 RS 5,94 RS 7,25 R$ 118,56 R$ 144,71 RS 263,27
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
94965 o M RS 490,32 ! X . R$ 372,10 RS 454,78 RS 826,88
1.2.6 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m 1,36 s RS 608,00 RS 273,60 RS 334,40 3 3 3
1.3 ALVENARIA DE VEDACEO, REVESTIMENTO E PINTURA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
101166 |14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 2,86 RS 641,32 RS 795,24 R$ 357,86 RS 437,38 RS 1.023,48 R$ 1.250,91 RS 2.274,39
1.3.1 BETONEIRA.
CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRACO 1:3
87878 ’ ’ 2 37,37 RS 4,74 RS 5,88 RS 2,65 RS 3,23 R$ 99,03 R$ 120,71 RS 219,74
1.3.2 (CIMENTO E AREIA) m 3 3 3 ? $ 3 3




133 87535 ESMPiS;;SRiEZZﬁAREDE’ COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 37,37 RS 30,11 R$ 37,34 RS 16,80 RS 20,54 RS 627,82 RS 767,58 RS 1.395,40
L34| 87543 |REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM 37,37 RS 24,26 RS 30,08 RS 13,54 RS 16,54 R$ 505,99 R$ 618,10 RS 1.124,09
13.5| 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 18,69 RS 3,74 RS 4,64 RS 2,09 RS 2,55 RS 39,06 RS 47,66 RS 86,72
13g| 88489 gmgﬁﬁ;g?wm‘ DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 18,69 RS 12,95 RS 16,06 R$ 7,23 RS 8,83 R$ 135,13 RS 165,03 R$ 300,16
17| 87700 Eﬂiﬁ;ﬁgggcf&" Q:fcfmf\;:’jl ggi\lc;;;éﬁm?gﬁ E AREIA), PREPARO 12,70 R$ 51,96 RS 64,43 RS 28,99 RS 35,44 RS 368,17 R$ 450,09 RS 818,26

[R$ 6.11990 [ RS  7.479,01 | RS 13.598,91

Responsdvel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 07 de agosto de 2023
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ADEQUAGOES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS

U

~ VALOR D 2 Ma 2 VIa A Vi VY

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS OR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Mes 42 Mes
SERVICOS (R$) % | SIMPL.% | ACUM. %] SIMPL.% | ACUM. %| SIMPL.% | ACUM. % SIMPL.% | ACUM. %
1 | MURO DE CONTENCAO RS 13.598,91 100,00 3000] 3000 3000 6000 20,00 80,00 2000/ 100,00
TOTAL RS 13.598,91 100,00 3000 3000 3000 6000 2000 80,00 2000 100,00

Responsdvel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 07 de agosto de 2023




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, agosto de 2023

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construcao de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Onerado
Administragdo Publica:
¢ Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios” enquadram-se: a
construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagGes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciérias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagio
OK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
24,00%
OBSERVACOES
Parametro 9 Verificagéo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracdo Central pelo Tomador, conforme legislacéo vigente. Apresentar declaracéo
. . - ) 5,50% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
Min: 3,00% Max: 5.50% considerando a base de célculo prevista na legislacdo
Sequros e Garantias municipal.
1,00% OK
Min:  0,80% Méax: 1,00%
Riscos imi 1
oS 127% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0.97% Max: 1.27% ’ considerar a desonerag&o sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras DR oK deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta,
Min:  059% Max: 1.39% R0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5+R+GA1+DF)1+ L)
6,78% oK BDI = a=n -1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneracéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributacédo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505
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Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira:  RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servigo:  RuaDOM PEDRO | EAV. DO COMERCIO CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro. BARRO PRETO, PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  14/06/2022 Prev.Fim: 31/12/2024 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto ADEQUACOES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS 1,00 UN
Fiscalizacdo ADEQUAQ()ES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS 1,00 UN
Orgamento ADEQUAC}()ES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS 1,00 UN
Memoria ADEQUAQOES E REFORMA QUIOSQUES MUNICIPAIS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 15/06/2022

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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