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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: ELABORAC}AO DE PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMENTO
DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES
BAIRRO BARRO PRETO

Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Locais da Rua Tiradentes e Rua Alvorino Prates da Silva, bairro Barro Preto,
Nova Ramada/RS.

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na restauracdo de passeios neste municipio de Nova
Ramada/RS.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protegdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizago e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, no bairro Barro Preto, coordenada
28°06'04.55"S 53°42'29.44"W até 28°06'03.5"S 53°42'31.9"W e na Rua Alvorino Prates
da Silva, no bairro Barro preto, coordenada Lat -28.097080; Long. -53.704713. no
municipio de Nova Ramada/RS 98.758-000.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Restabelecimento de passeios na Rua Alvorino Prates da Silva bairro

Barro Preto

Inicialmente deve ser realizada a remocdo do passeio existente danificado de
forma manual e sem reaproveitamento. O material proveniente da tarefa anterior sera
depositado em local apropriado e definido pelo municipio.

Apbs deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador), para entdo ser iniciado a instalagdo dos meios fios de concreto pré
moldado, dimensfes 100X15X13X30 CM, os meios fios deverdo ser perfeitamente
alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe das pecas de
concreto. Ainda deverd ser executado lastro com material granular na espessura de
5,0cm.

A execucdo do novo passeio na Rua Alvorino Prates sera em concreto com Fck
20 Mpa, produzido em obra, com acabamento convencional e traco 1:2,7:3 (em massa
seca de cimento/ areia média/ brita 1), espessura de 6,0cm.

Deve-se deixar no passeio uma inclinagdo de 2% no seu sentido externo, para
escoamento da agua das chuvas. Devera ser executado as juntas de dilatacdo a cada
3,0m.

Sobre os meios fios devera ser realizada pintura viaria com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicacdo mecanica com demarcadora

autopropelida.

4.2. Restabelecimento de passeios na Rua Tiradentes bairro Barro Preto

Inicialmente deve ser realizada a remocdo do passeio existente danificado de
forma manual e sem reaproveitamento. O material proveniente da tarefa anterior sera

depositado em local apropriado e definido pelo municipio.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

ApoOs deve ocorrer a regularizacdo e compactagdo do solo (através de
compactador). Entdo deve ser iniciado a colocacdo dos meios fios de concreto pré
moldado, dimensfes 100X15X13X30 CM, os meios fios deverdo ser perfeitamente
alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe das pecas de
concreto.

O piso do passeio devera ser executado com blocos retangulares (intertravados)
na cor natural em pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e/ou po de
pedra e travados entre si por contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas
s&0 necessarias a contencao lateral e as juntas preenchidas com p6 de brita. E necessério
realizar o nivelamento inicial em toda a area que recebera o pavimento. A base deve
receber uma camada de areia limpa e/ou p6 de pedra com espessura=5cm em toda a sua
extensdo. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme os pontos de referéncia e as
linhas niveladas.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizacdo das pecas no
chdo. Deve-se iniciar a colocacdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacédo das pecas deve seguir a paginagdo determinada pela fiscalizagéo
municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes
necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a area,
preenchendo todos 0s espacgos entre 0s blocos. O pavimento devera ser compactado com
o0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinagdo de 2% no seu sentido externo, para

escoamento da dgua das chuvas.



Municipio de Nova Ramada /\
Estado do Rio Grande do Sul L
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Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

Sobre os meios fios devera ser realizada pintura viaria com tinta retrorrefletiva a
base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicacdo mecanica com demarcadora
autopropelida.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica faul\lilECA A
- - . BIANCA
Jaine Bianca Figur FIGUR:038 FiGUR03806703051

Dados: 2025.02.06

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 06703051  o8tnas-0300

Alzevir Lotario de Marchi

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 06 de fevereiro de 2024.
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Orientagdes gerais para elaboragio de Termo de Referéncia ELABORACAO DE
PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA
ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES BAIRRO BARRO PRETO

e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mao de obra

das obras serdo os seguintes:

Item Descrica Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra Obras
R$ 11.594,63
) Materiais Obras R$ 46.378 51

O valor total da obra é de R$ 57.973,14

e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servico comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e notou-se
a necessidade de reforma e adequacdo de alguns espacos, dado que estes
encontravam-se em péssimo estado de conservacgao.

e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s
seguintes atestados técnicos:

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT).

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur Prefeito Municipal
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Municipio de Nova Ramada/RS

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 BIANCA

FIGUR:03806703051
03051 Dados: 2025.02.06
08:10:50 -03'00"

Nova Ramada, 06 de fevereiro de 2025

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

CA' \A G;'a:’t(éilséglo

N° OPERAGAO ‘PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAQ DO LOTE ‘MUNICTPIO I UF |
PORTO ALEGRE 12-24 (NDES.) _|ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMENTO DE___|NOVA RAMADA/RS

N° SICONV

BDI 1 ‘

BDI 2 ‘
23,30%

BDI 3
0,00% |

0,00%

Item

Fonte

cédigo

Descrigéo

RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS
Restabelecimento de passeios na Rua Alvorino Prates da Silva bairro
Barro Preto

Unidade

Quantidade

Custo Unitéario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

57.973,14
3.273,39

RECURSO

<«

SINAPI

97639

REMOGAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

M2

24,00

21,86

BDI 1

26,95

646,80

RA

1.1.2.

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF _09/2024

M2

24,00

2,18

BDI 1

2,69

64,56

1.1.3.

SINAPI

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3

1,20

193,67

BDI 1

238,80

286,56

RA

SINAPI

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

M3

1,44

810,03

BDI 1

998,77

1.438,23

RA

1.1.5.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

12,00

50,33

BDI 1

62,06

744,72

RA

1.1.6.

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

12,00

6,25

BDI 1

7,71

92,52

iL.2,

Restabelecimento de passeios na Rua Tiradentes bairro Barro Preto

54.699,75

1.2.1.

SINAPI

97639

REMOGAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

210,00

21,86

BDI 1

26,95

5.659,50

RA

1.2.2.

SINAPI

100576

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF 09/2024

M2

210,00

2,18

BDI 1

2,69

564,90

RA

1.2.3.

Cotacgao

01

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

210,00

158,92

BDI 1

195,95

41.149,50

1.2.4.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

105,00

50,33

BDI 1

62,06

6.516,30

RA

1.2.5.

SINAPI

102512

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

105,00

6,25

BDI 1

7,71

809,55

RA

Encargos sociais:

PMv3.0.4

[Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.




c A ' VA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERACAO

0

N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|CAQ DO LOTE ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 12-24 (NDES.) _|ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMENTO DE___|NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- X ) ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS)

Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 0

JAINE Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA BIANCA

FIGUR:038067030

FIGUR:038 51
Dados: 2025.02.06

06703051 08:12:02-03'00

PMv3.0.4

RECURSO
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROACAO:

| INDICE

[NOME DO INDICE

[DESCRICAO

DATA BASE | TNDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE |

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 40.371.979/0001-29 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (55) 99196-7378
E002 28.147.492/0001-61 SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618
E003 12.994.051/0001-50 DAVI DA CRUZ RIBEIRO (55) 9 9709-7239
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
EXECUCAD DE PASSEIO EVIPISO INTERTRAVADO, COM BLOTO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
COTACZ\O 01 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO M2 158,92
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 148,77 01/25
E002 SECO URBANO PISOS LTDA 178,00 01/25
E003 DAVI DA CRUZ RIBEIRO 150,00 01/25
OBSERVAGOES:
JAINE BIANCA :;j'j‘:ﬁ;;‘{%gad‘g“a‘
FIGUR:03806703 FIGUR:03806703051
Dados: 2025.02.06 08:11:34
06/02/2025 051 -0300°
Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Jaine Bianca Figur

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuéario
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OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES BAIRRO BARRO PRETO PROP: Município de Nova Ramada/RS END: R. Tiradentes e R. Alvorino Prates da SIlva, bairo Barro Preto, Nova Ramada-RS


CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a (SELECIONAR)

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMEELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS 57.978,14 | % Periodo: 5,65% 94,35%
|1.1. Restabelecimento de passeios na Rua Alvorin 3.273,39 | % Periodo: 100,00%
|1.2. Restabelecimento de passeios na Rua Tiradel 54.699,75 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$57.973,14 %: 5,65% 94,35%
Repasse: - R
Periodo: Contrapartida: 3.273,39 54.699,75
QOutros: - -
Investimento: 3.273,39 54.699,75
%: 0,00% 5,65% 5,65% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: - 3.273,39 3.273,39 | 57.973,14
QOutros: - - - -
Investimento: - 3.273,39 3.273,39 | 57.973,14

NOVA RAMADA/RS
Local

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT:

JAI N E Assinado de forma

digital por JAINE
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART = ART Numero
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c-—“-‘ﬁ;rn;m? 13374264

" Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipe:OBRA OU SERVICO Participagio Técniea: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS5245505 Profissianal: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP: 2219535126 Titule: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 553338 1018 CPF/CNPJ: 0161 1828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

Identificaciio da Obra/Servigo

Proprietirio: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Endereco da Obra/Servip:  Rua TIRADENTES, AV. BRASIL, ALVORINO PRATES DA SILVA virios locais do munici@iPF/CNPJ: 01611828000149

Cidade; NOVA RAMADA Bairro: BARRO PRETO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Vir Contrato(R$):  0.01 Honorsrios(R$): 0,01

Data Inicio:  11/09/2024 Prev.Fim: 31/12/2026 Ent.Classe:

Atividade Técwica Descrigio da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rol o - Pavi gio 2.873,00 M?
Fiscalizagiio Pistas de Rolamento - Pavimentagdo 2.873,00 WM
Projeto Pistas de Rolamento - Sinaliza¢do 287300 M?
Fiscalizagio Pistas de Rolamento - Sinalizagio 287300 M
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagio 2.873.00 M
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentagio 2.873,00 W
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentagio 287300 M?
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagio 287300 M
Projeto Drenagem 2800 M
Fiscalizagdo Drenagem 2800 M
Orgamento Drenagem 2800 M
Memorial Drenagem 2800 M
Projeto PAVIMENTACAO PASSEIOS 245,571 M?
Fiscalizagdo PAVIMENTACAO PASSEIOS 245,57 M?
Orgamento PAVIMENTACAO PASSEIOS 245,57 M
Memorial PAVIMENTACAO PASSEIOS 24557 W

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/09/2024

Declaro serem verdadeiras as informagtes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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forma digital por
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CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA A RESTAURAGAO DE PASSEIOS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS guinta-feira, 6 de fevereiro de 2025
Local Assinado de forma Data

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 5:28523806703051

03051 Dados: 2025.02.06
08:11:05 -03'00'
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: RS 245.505

ART/RRT:

27.476 vOO8 micro



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico

Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
JA|NE B|ANCA Assinado de forma

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

03051

Dados: 2025.02.06
08:11:20-03'00'

Nova Ramada, 06 de fevereiro de 2024
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