Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

[ SOLICITACAO N° 04/2025

Contratagio de Empresa(s) para Ex
Asfaltica e de Blocos Intertravados.

ecucdo de Projetos de Pavimentacdo

1. Defini¢io do objeto
Contratagdio de Empresas) para realizar obras de Pavimentagio Asféltica na Rua 20 de

setembro no Bairro Barro Preto e Pavimentagio com Blocos Intertravados da Area dos Passeios no
Bairro Centro Administrativo, conforme Projeto Técnico (anexo), nos termos do Convénio FPE n°
2024/5369 “Programa Pavimenta”, Processo N° 223/2600-0001131-4, firmado com o Estado do
Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano € Metropolitano.

O valor do Convénio & R$ 789.020.36. O repasse do Concedente é de R$ 552.314,25, a
contrapartida do Municipio é de R$ 236.706,11. Além dos valores conveniados serdo
acrescentados recursos proprios do Municipio para execucio total do Projeto.

As obras tem como objetivo implantar melhorias na infraestrutura rodoviaria do Municipio
de Nova Ramada RS, gerando maior conforto e seguranga aos moradores e visitantes que circulam
na cidade. Contudo, h4 de se observar que as obras estdo previstas no programa de qualificacdo da
infraestrutura municipal, bem como no programa estadual, agregando melhorias nas vias
rodovidrias.

Aguarda-se uma sensivel melhoria na qualidade de vida dos residentes em torno da via,
bem como dos usudrios transeuntes dos passeios publicos.

2. Fundamentacio da contratacio

A presente contratagio esta fundamentada na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021
¢ Estudo Técnico Preliminar 06/2025 de 02 de abril de 2025,
3. Descrigiio da solucio como um todo
Contratagio de Empresa(s) para fornecer mao de obra e material (empreitada global), na
execugdo dos projetos. A descrigdo da obra, suas caracteristicas e especificidades, encontram-se
pormenorizados no Projeto Técnico, de responsabilidade da Engenheira Civil Jaine Bianca Figur -
CREA/RS 245.505.

4. Requisitos da contratagio

A contratagdo tem natureza comum, tendo em vista que seus padrdes de desempenho e
qualidade sdo objetivamente definidos por meio de especifica¢des usuais de mercado. ‘

A execugdio enquadra-se como obra, nos termos do art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021. .

A descri¢@o da obra, suas especificidades encontram-se explicitas no memorial e ao projeto
técnico, de responsabilidade da Engenheira Civil Jaine Bianca Figur - CREA/RS 245.505,
elaborado em 31/03/2025, devendo ser seguido rigorosamente as descriges do memorial
descritivo, valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. N

A contratagdo devera ser realizada por Lote (por projeto), através de licitagdo na
modalidade Concorréncia Eletrénica — Menor Prego Global - Por Lote (Empreitada por Prego
Global).

O or¢amento ndo necessita ser si giloso.

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR:
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HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicao
de seus administradores.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
CNPIJ/MF;

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes do estado ou do municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débitos de
regularidade com a Fazenda Federal abrangendo a regularidade relativa a Seguridade Social
(CND/INSS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos em
let;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a ultima do domicilio
ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)- CRF;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa, empresa de
pequeno porte e as demais pessoas juridicas a elas legalmente equiparadas, devera apresentar toda
a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilita¢do.

QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA:

a) Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperag¢do judicial ou extrajudicial
(Lei n® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacio judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagio, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagdo.

b) Balango Patrimonial dos 02 (dois) Gltimos exercicios sociais, devidamente autenticado
na Junta Comercial, ou no Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED.

b.1) E vedada a substitui¢o do balango por balancete ou balango provisério.

b.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balango de abertura, Art. 65, § 1°da Lei 14.133/2021.

b.3) Os licitantes que utilizam a escrituragdo contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticagéo do balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substitui¢io ao
registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragio Digital - SPED, do balango a
Receita Federal do Brasil.

b.4) O documento referido no item “a” limitar-se-a ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

, b.5). A verificagdo da situacdo financeira sera avaliada pelos indices:
| INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG
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LG = (Ativo Circulante + Ativo ndo Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante).

O ndice de Liquidez Geral (L.G) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens
e direitos realizéveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento
neste mesmo periodo.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC

LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

indice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa possui em recursos disponiveis,
bens e direitos realizdveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.
INDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

ISG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante)

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Resultado < (menor) 1: Deficitaria;

Resultado = (igual) 1: Equilibrada;

Resultado > (maior) 1: Satisfatoria;

Para os trés indices (LG, LC e SG), o resultado “> 17 ¢ indispensavel a comprovagdo da
boa situagdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor serd a condi¢do da
empresa. Estes indices fornecem informagdes sobre a saude financeira e solvéncia da empresa.

b.6). Sera considerado no quesito capacitagdo econdmica financeira a empresa que atingir
os indices acima citados. O célculo destes indicadores devera ser expresso em documento, anexo
ao balango. O documento deverd ser assinado por profissional de contabilidade legalmente
habilitado.

b.7). Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, emitida dentro dos noventa dias anteriores a data deste Edital, quando a validade
ndo estiver expressa no documento.

Conforme Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Art. 49 § 4°, no caso de obras e
servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

a) Comprovagdo de registro da Empresa no conselho competente;

b) Comprovante de registro do responsavel técnico da empresa no conselho competente.

¢) Atestado de capacitagio técnica, em nome do responsavel técnico da empresa,
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora licitado,
em caracteristicas, quantidades e prazos, com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico- CAT.

d) Comprovagdo de que o responsavel técnico, mencionado no atestado, pertence ao quadro
permanente da empresa vencedora, sera feito através de: Em se tratando de socio da empresa, por
intermédio da apresentagdo do Contrato Social; no caso de empregado, mediante copia da carteira
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de trabalho e previdéncia social (CTPS); em caso de vinculo contratual ndo CLT, apresentar O
Contrato de Prestagdo de Servigos.

e) Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscrigio ndo seja o
Estado do Rio Grande do Sul, deverdio receber o visto do Conselho competente do Estado do Rio
Grande do Sul.

DAS GARANTIAS

a) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
{oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdio, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta.

Devera ainda das empresas classificadas em primerio lugar, ser realizada a consulta
das seguintes informagoes:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS (ceiscadastro.cgu.gov.-
br) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP (portaldatransparencia.gov.br);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br);

¢) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(contas.tcu.gov.br):

d) Consultar a Regularidade perante a Fazenda Municipal de Nova Ramada da empresa.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessérias a realizagdo do
objeto, bem como de estadia, alimentagdo, transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios,
securitarios e fiscais, decorrentes da execu¢do do objeto do presente ¢ quaisquer despesas
acessorias e necessarias néo especificadas neste estudo ¢ seus anexos, sdo de responsabilidade da
contratada;

b) A responsabilidade pela qualidade da obra, material e servigos executados/fornecidos,
inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugdo do objeto contratado;

¢) Manter a equipe executora das obras identificada;

d) Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha
condigdes de uso satisfatorio;

¢) Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizagdo/aplicagdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberda a
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os Onus decorrentes de sua ma
utilizagdo/aplicacdo;

f) Responder, integralmente, por perdas ¢ danos que vier a causar a0 CONTRATANTE ou
a terceiros em razio de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

g) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitag@o;

h) Sinalizar convenientemente, as suas expensas, 0 local de execugdo das obras, de acordo
com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, devendo responder por
eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o seu término, quando estes

| resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinalizagdo adequada; |
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i) Instalar placa de identificagdo visivel e legivel ao publico, em que conste a informagao
governamental, apoio financeiro estadual, conforme padrdo do Decreto Estadual n® 56.218/2021,
padrio estabelecido pelo Estado do Rio Grande do Sul, conforme Modelo nas Especifica¢des do
Memorial Descritivo (anexo).

j) Expedir e quitar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica-RRT.

1) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto desta licitagdo, até o limite legal;

m) Néo subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugao do objeto, ainda que parcial,
sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel de
penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do municipio;

n) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protegdo, bem
como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convengdes Coletivas ou Sentengas
Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

0) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar o local das obras limpo, sem
instalagdes provisorias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a
utiliza¢@o imediata.

p) A CONTRATADA devera seguir a Licenga Ambiental LP/LI (anexa).

q) Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais nio aprovados pela fiscalizagdo
do Municipio, caso os mesmos nio atendam as especificagdes constantes no Projeto Técnico;

r) Recuperar dreas ou bens néo incluidos no seu trabalho e deixé-los em seu estado original,
caso venha, como resultado de suas operagdes a danifica-los:

s) Permitir o livre acesso dos servidores dos érgdos ou entidades publicas concedentes ou
contratantes, bem como dos 6rgdos de controle interno e externo aos locais onde serdo realizadas
as obras e entregues os materiais ¢ aos documentos e registros contabeis da empresa Contratada,
sujeitando-se no caso de embarago, constrangimento ou obstaculo a atuagdo de tais servidores e
orgios a responsabilizagiio administrativa, civil e penal;

t) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a
terceiros em razio de agdo ou omissdio, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagoes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

u) Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

v) A contratada devera executar a obra observando fielmente os projetos basicos, inclusive
em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, € os termos da sua proposta.

x) A contratada devera executar todas as obras, servicos e instalagdes de acordo com os
projetos, especificagdes ¢ demais clementos técnicos que integram o Termo de Referéncia e
anexos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis a obra, tais como da ABNT,
normas de seguranga do trabalho, além de outras determinadas pelo Contratante.

7z) A contratada devera prestar garantia minima de 5 (cinco) anos conforme dispde o art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante
vencedor responséavel por todos os encargos decorrentes disso.

DA EXECUCAO DOS SERVICOS:
a) O prazo de execugdo da obra sera até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de
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assinatura do contrato, sendo que o contrato ¢ considerado a ordem de inicio da obra.

b) A execugdo serd por empreitada global (mdo de obra e material).

¢) O prazo podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada,
mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, ¢ desde que ocorra
motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pelo Municipio.
DOS PRAZOS

a) O prazo de vigéncia do contrato serd 31/12/2025, podendo ser prorrogado nos termos da
Leino 14.133/21.

A contratagdo fica submetida as sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 pelo
descumprimento do objeto contratado.

5. Modelo de execugiio do objeto

DO PRAZO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

a) A contratada devera seguir os memoriais descritivos aos Projetos de Engenharia anexos.

b) A obra a ser executada e entregue em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data
de assinatura do contrato. A assinatura do Contrato formaliza tacitamente a ordem de inicio da
obra.

¢) O prazo previsto no item anterior (b) podera ser excepcionalmente prorrogado sendo
necessaria a solicitagdo formal da Contratada, mediante documento protocolado no Protocolo
Geral do Municipio, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado devidamente
comprovado e desde que aceite pelo Municipio.

6. Modelo de Gestiao do Contrato

A Gestdo do Contrato sera de responsabilidade da servidora Simone Chagas Rodrigues —
Agente Administrativo, matricula n® 341-7/1, designada através da Portaria n® 135/2023.

A fiscalizagdo do Contrato serd realizada pelo Servidor Flaviano Arnold — Secretario
Municipal de Obras Viagéo e Transito.

A obra sera acompanhamento pela Engenheira Civil do Municipio Sra. Jaine Bianca Figur -
CREA/RS 245.505, relatando ocorréncias relacionadas a execugfio, determinando o que for
necessario para a regularizagdo as falhas ou defeitos observados, registrando os fatos em registro
proprio, sem que isso importe na redugiio da responsabilidade da CONTRATADA pela eximia
qualidade na execu¢do do CONTRATO.

7. Critérios de medig¢io e de pagamento

DO PAGAMENTO
1) O pagamento podera ser efetuado em até 5 (trés) parcelas, em até dez dias apos a
emissdo do boletim de medi¢do, efetuado pela Engenheiro Civil responsavel e
fornecimento da documentagdo exigida.

1.a) A CONTRATADA devera protocolar comunicado ao CONTRATANTE solicitando a
medi¢io. Apos o protocolo, dentro de cinco dias. o Engenheiro Civil responsével realizara a
vistoria e emitira boletim e entdo comunicara a CONTRATADA para a emissdo da respectiva nota
fiscal.

1.b) A CONTRATADA podera solicitar a 1* medigdo ap6s 30 dias de execugéio da obra, as

demais sempre com intervalo de no minimo 30 dias, € a ultima a qualquer tempo ¢ somente
| aquando da conclusdo da obra.
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2. Para recebimento a CONTRATADA devera enviar a seguinte documentagdo:
Primeira Parcela:

a) Comprovagio da matricula da obra (cadastro especifico do INSS):

b) Copia das ART ou RRT de execugdo da obra quitada;

¢) Relagdo de trabalhadores alocados na obra constantes no GFIP/SEFIP: (DCTFweb), ou,
caso 0 més de pagamento seja 0 mesmo do inicio da obra, a Relagfio de Trabalhadores, constando
nome e cargo ¢ CPF, devidamente assinado pelo responsavel da empresa e Contador;

d) Recibo da entrega do DCTFweb do més imediatamente anterior ao da prestagdo do
Servigo;

¢) Guia de quitagio de pagamento do INSS, conforme valores apurados no DCTFweb, e
seu comprovante de recolhimento;

f) Guia de quitagdo de pagamento do FGTS do més imediatamente anterior ao da prestagdo
de servigo, e seu comprovante de recolhimento;

g) Nota Fiscal emitida pela empresa executora contratada contendo as seguintes
informagdes: descrigdo do servigo executado, namero do respectivo contrato, valor da parcela a ser
paga, emitida em nome do MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS;

3. Para a liberagdo das demais parcelas fica condicionada a apresentagéo dos documentos
mencionados no item 2, com excegdo das letrasae b.

4, Para a liberagdo da ultima parcela a CONTRATADA devera apresentar os documentos
elencados no item 2. com excecdo das letras a ¢ b, além da Certiddo Negativa de Débitos/INSS
referente a obra executada e, também a Certiddo Negativa de Débitos de Obra (CND).

5. As retengdes previdencidrias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) deverdo ser destacadas na
Nota Fiscal pela empresa na forma da Lei. Caso a empresa usufrua de algum beneficio previsto em
Lei, devera apresentar documentagdo que comprove 0 mesmo.

6. Para a emissio da Nota Fiscal, a Empresa devera identificar o nimero do Convénio, o
Processo Licitatorio realizado e informar o nimero do Contrato Firmado e o estabelecido no
Decreto Executivo Municipal n° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no site:
https://www.novaramada.rs.gov.br), que adota a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.

8. Forma e critérios de selecio do fornecedor ou prestador de servi¢o

A selecdio Empresa para execugdo da obra sera mediante processo licitatorio na modalidade
Concorréncia Eletrénica — Menor Preco Global por Lote (Empreitada Global).

9. Estimativa do valor da contratagio

O valor orgado das obras é de RS 877.087.05, sendo R$ 207.874,00 (utilizagdo de mao de
obra) e R$ 669.213,05 ( utilizagio de material), conforme planilha resumida abaixo ¢ anexa:

Lot | Descrigdo MORS | Materiais RS | Total RS |
01 | Pavimentacio Asfiltica na Rua 20 de setembro no | 17.096,64 | 96.880.97 113.977,61
Bairro Barro Preto (4rea a ser pavimentada com
CBUQ de 372m?)

02 | Pavimentagiio com blocos intertravados da area do 190.777,36 | 572.332,08 763.109,44
passeio, Bairro Centro Administrativo (area a ser
pavimentada de 3.480,90m?)

TOTAL R$ 207.874,00 669.213,05 | 877.087,05
Referéncia utilizadas SINAPI.

Avenida Gustavo Konig, n° 95 — Centro — Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obrqg@novaramada.rs.gov.br ~—
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA ~ ﬂ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

As obras deverdo ser alimentadas no Licitacon Obras, conforme legislagdo vigente.

10. Adequagiio orcamentiria

Nos termos da Planilha anexa, detalhando o Projeto/Atividade, Fonte de Recursos e o
respectivo despacho do Setor de Empenhos.

11. Envolve recursos provenientes de Transferéncias Voluntirias da Unido?

(x)NAO. ( )SIM. QUAL?
Obs: Conveénio firmado com o Estado do Rio Grande do Sul - FPE n° 2024/5369 - Programa
Pavimenta, conforme Processo N° 223/2600-0001131-4. Valor Conveniado de R$ 789.020,36,
repassado pelo Concedente R$ 552.314,25 e contrapartida do Municipio de R$ 236.706,11.

o Nova Ramada, 07 de abril de 2025
f‘ﬁ 5_\ .

Alfredo Horing
Responsavel pela elaboragio

—

i /
Flaviano Arnold
Secretdria Municipal de Obras, Viagéio e Transito

Em acordo:

Parecer do Responsavel financeiro:

(¥) Ha recursos financeiros disponiveis

() A disponibilidade ocorrera de acordo com o repasse federal/estadual
() Nao hé previsdo de disponibilidade de recursos financeiros antes de

() Os recursos financeiros estardo disponiveis na efetiva aquisicdo.
<" Elton Rehfeld
Secretario Municipal da Fazenda

Avenida Gustavo Konig, n® 95 — Centro — Cep: 98758-000
Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br




< _kmwﬂ ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA N° 02/2025
o o SECRETARIA MUNICIPLA DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Projeto/Atividade: 1.001 ¢ [FR 1500
1.002 Lote 02 - 1.002 - AMPLIACAO E REMODELACAO DE EDIFICACOES E

ESPACOS PUBLICOS = FR 1701 R$ 475.525,19 e Restante FR 2500

\

Lote 01 - 1.001 -PAVIMENTAGAO DE RUAS = mm: mw. I'RS 76.789,06 ¢ Restante
P L. 115E|

CODIGO DA DESPESA: Lote 01 - FR 1701 (9136); Lote
02 FR 1500 (1981) e FR 2500 (3011) e 1701 (9137)

OBRAS E INSTALACOES
Co6d.PAC| Lote | Quant | und DESCRICAO VLR.MAX.ITEM VLR.TOTAL COD.ALMOX.
Pavimentagdo Asfiltica na Rua 20 de setembro no Bairro Barro Preto
i ! _ v (areaa mmﬂwmsan:”mam com CBUQ de 372m?) taalin 113.977,61
57| 2|1 ot o oo mrivaksddedopsis o i
' 763.109,44
. TOTAL DA DESPESA| RS 877.087,05
Em, 07/04/2025 S h\\
b e s . Vu:;mw
@ P/Alfredo Secretario Empenhos Almoxarifado
P Desdobramento dos Itens MO/Materiais
Lote MO R$ Materiais R$ Total RS
1 17.096,64 96.880.97 113.977,61
2 190.777.36 572.332,08 763.109,44
1e04 TOTALRS 877.087,05
_Jw.m_: f@ - meﬂ\; .mwnh |\x,_H
o 1500~ 6303




