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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA 

ESPORTIVA 

LOCALIZAÇÃO: Interior, localidade de Formigueiro- Nova Ramada/RS 98.758-000.  

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a reforma da iluminação de uma quadra 

esportiva no município de Nova Ramada, prevalecendo o uso das especificações feitas 

por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. PROJETO 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2. SEGURANÇA  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se no Interior, localidade de Formigueiro- Nova Ramada/RS 

98.758-000. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.Sistema de iluminação 

 

Toda a rede elétrica existente será removida previamente pela administração 

municipal, após deverá iniciar a instalação/execução dos serviços. Deverá ser instalado 

um quadro de distribuição de energia no local definido em projeto, para no mínimo 3,0 

disjuntores, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, com um disjuntor monopolar do 

tipo DIN, corrente nominal de 20A, será instalado em trilho DIN dentro do quadro de 

distribuição, com conexão segura dos cabos condutores.  

Do quadro de distribuição até os postes de iluminação deverá ser conduzida a rede 

em eletroduto corrugado de PEAD, DN 50 (1 1/2"), os eletrodutos deverão ser enterrados 

a 40,0cm de profundidade no solo, por meio de escavação manual de valas, ainda para a 

escavação deverão ser abertas valas de 15,0 cm de largura. Após deverá ocorrer o aterro 

manual destas valas, para o cálculo fora considerado 35,0 cm de profundidade e 15,0 cm 

de largura. Deverá ser instalada caixas de inspeção ao longo da distribuição, conforme 

projeto. 

Nos postes existentes será instalado eletroduto rígido soldável em PVC, DN 20 

mm (1/2"), de forma aparente com fixação por abraçadeiras metálicas. Serão utilizadas 

curvas e conexões com solda a frio para garantir estanqueidade. Ainda, em ambos os 

eletrodutos deverão passar cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², antichama 450/750 v, 

para circuitos terminais. 

Por fim, em cada poste deverá ser instalado dois refletores em LED 200W, bivolt, 

IP66, 18000lm, 6500K (luz branca fria), sua fixação deverá ser em estrutura de madeira 

de 60,0cm de comprimento.  
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5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência PROJETO BÁSICO 

PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

das obras serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras  
R$ 2.265,48 

2 
Materiais Obras  

R$ 4.207,31 

 

O valor total da obra é de R$ 6.472,79 

 

 

 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia no local, o 

sistema de iluminação encontra-se precário e não está funcionando, tais 

reformas seriam necessárias para melhor atender os munícipes. 

• Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS

 

Nova Ramada, 21 de julho de 2025  

JAINE BIANCA 
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Dados: 2025.07.21 
15:40:26 -03'00'
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

6.472,79 

1. SINAPI REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - - BDI 1 - 6.472,79 RA

1.1. SINAPI 101946 Sistema de Iluminação - -                        -   BDI 1 - 6.472,79 RA

1.1.1. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                159,86 BDI 1 197,11 197,11 RA

1.1.2. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  13,36 BDI 1 16,47 16,47 RA

1.1.3. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 4,20                  92,01 BDI 1 113,45 476,49 RA

1.1.4. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 70,00                  11,08 BDI 1 13,66 956,20 RA

1.1.5. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 3,68                  96,93 BDI 1 119,51 439,80 RA

1.1.6. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 6,00                  51,43 BDI 1 63,41 380,46 RA

1.1.7. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 283,20                    6,93 BDI 1 8,54 2.418,53 RA

1.1.8. SINAPI 95726
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 24,40                  18,73 BDI 1 23,09 563,40 RA

1.1.9. SINAPI-I 1870
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 

ELETRODUTO
UN 8,00                    3,09 BDI 1 3,81 30,48 RA

1.1.10. SINAPI 105921
LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 8,00                  98,60 BDI 1 121,57 972,56 RA

1.1.11. SINAPI-I 4460
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
M 2,40                    7,19 BDI 1 8,87 21,29 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

segunda-feira, 21 de julho de 2025

PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

6.472,79 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

Data ART/RRT: 13901121
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

1. REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA 6.472,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Sistema de Iluminação  6.472,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - 6.472,79 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - - 6.472,79 - - - - - - - - - 

%: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - - 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 6.472,79 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13901121

Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

Total:    R$ 6.472,79

Item Descrição

segunda-feira, 21 de julho de 2025

NOVA RAMADA/RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
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51 
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,64%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 18,42%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 1,71%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 1,93%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 7,48%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,78%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 7,09%

69,79%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, julho de 2025

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma digital 
por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.07.21 
15:31:56 -03'00'



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,79% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 8,17% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

PROJETO BÁSICO PARA REFORMA DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

segunda-feira, 21 de julho de 2025

13901121

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806
703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.07.21 
15:33:17 -03'00'



ART Número

13901121

NÃO É CONVÊNIO

01611828000149

0,01

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
01611828000149

FORMIGUEIRO 98758000

0,01

21/07/2025 31/12/2026

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

INTERIOR

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto REFORMA ELÉTRICA QUADRA DE ESPORTES 1,00 UN
Fiscalização REFORMA ELÉTRICA QUADRA DE ESPORTES 1,00 UN
Memorial REFORMA ELÉTRICA QUADRA DE ESPORTES 1,00 UN
Orçamento REFORMA ELÉTRICA QUADRA DE ESPORTES 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 21/07/2025

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAINE BIANCA 
FIGUR:03806
703051

Assinado de forma 
digital por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.07.21 
15:32:17 -03'00'


	Sheets and Views
	Layout1


