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Municipio de Nova Ramada ﬁ\ m
Estado do Rio Grande do Sul [NV
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAC}AO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO
PASSEIO DA PRACA DO BAIRRO PINHAL

LOCALIZACAO: Rua Coronel Dico, Av. Do Comércio, Rua Jose Speroni, Rua 15 De
Novembro, Praca Municipal no bairro Pinhal, no municipio de Nova Ramada/RS,
98.758-000.

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execucdo de pavimentacdo de passeios,
com o uso de blocos intertravados, prevalecendo o uso das especificagdes feitas por

normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢cdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&o estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.



Municipio de Nova Ramada ﬁ\ m
Estado do Rio Grande do Sul [NV
CNPJ: 01.611.828/0001-49

v
y N\
N = .
A =
~Jz— 7)%
“NGVA RAMAD!

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecéo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacéo e recebimento dos servicos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Apds o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa deverd apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se nas Rua Coronel Dico, Av. Do Comércio, Rua Jose Speroni, Rua
15 De Novembro, Praca Municipal no bairro Pinhal, no municipio de Nova Ramada/RS,
98.758-000.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Pavimentacdo com blocos intertravados:
Inicialmente devera ocorrer a instalacdo, em local definido pela fiscalizagdo
municipal, placa de obra em chapa galvanizada *n.22*, adesivada de acordo com o

DECRETO N°56.514, DE 24 DE MAIO DE 2022, fixada em caibros de madeira.

ANEXO1-A
PLACA DE OBRA — ORDINARIAS (2 X 2 m)

MAIS UMA
OBRA DO

GOVERNO
DO ESTADO

Nome da obra - Nome da obra
Nome da obra * Nome da obra

RAZAO SOCIAL DO mesponsivas  |INVESTIMENTO 3
AUTOR E EXECUTANTE TECNICOS TOTAL 0
DO SERVICO. CAU/CREA R$ 0.000.000,00 "

=
o

VAS FAGANIAS

Figura - Placa de obra.
Ainda, anteriormente o inicio dos servicos, todas as placas de sinalizacdo
existentes nos locais de execucdo de passeio deverdo ser removidas, com o devido
cuidado, para serem posteriormente reinstaladas nos mesmos locais, ha cerca de 10,0

placas.
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A pavimentagdo dos passeios deverd ser executada com blocos retangulares na
cor natural em pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre
si por contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas € necessario a
contencdo lateral e as juntas preenchidas com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Ap6s € necessario realizar o nivelamento inicial em toda a area que
recebera o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com
espessura=5cm em toda a sua extensao. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme
0s pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Apds a regularizacdo, para a execucdo deste piso deve ser iniciado a colocagdo
dos meios fios de concreto pré moldado, dimensGes 100X15X13X30 CM, os meios fios
deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o
correto encaixe das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizacdo das pecas no
chdo. Deve-se iniciar a colocacdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir a paginacdo pré determinada pela
fiscalizacdo municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou
cortes necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a area,
preenchendo todos 0s espacgos entre 0s blocos. O pavimento devera ser compactado com
o0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinagdo de 2% no seu sentido da rua, para

escoamento da dgua das chuvas.
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Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

No cruzamento de rua (locais demarcados em projeto) serdo executas rampas de
acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) para atender ao quesito de
circulacdo de cadeira de rodas. Como as calcadas ndo tém a largura suficiente para a
implantacdo da rampa perpendicular ao eixo da rua, sera adotado o Rebaixamentos de
calcadas estreitas da NBR 9.050/2015.

Devera ser executados rebaixamentos de meio fio para acesso de veiculos e

floreiras, nos locais pré determinados pela fiscalizacdo municipal.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

JAI N E A§s?nado de forma
BlANCA cBi;?\lrlcla(—!:orJAlNE
FlGURO380 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.12.02

6703051 09:14:00 -03'00'
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 02 de dezembro de 2025.
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO
DA PRACA DO BAIRRO PINHAL
e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o0 n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e méo de obra
da obra serdo os seguintes:

It Descric Valor
em escricdo Total (R$)
B R$ 62.580,36
1 Mado de obra
2 Materiais R$ 116.220,66

O valor total da obra é de R$ R$ R$ 178.801,02
Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orcamento, dado
gue, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.
A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de fevereiro de 2026.
e Quanto a classificacao: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servico comum de engenharia.
e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos
que podem ser melhores observados no memorial descritivo.
e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s
seguintes atestados técnicos:
o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT).

Responsavel Técnico Alzevir Lotario de Marchi
Jaine Bianca Figur Prefeito Municipal
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Municipio de Nova Ramada/RS
Documento assinado digitalmente
goubor St o Nova Ramada, 16 de il de 2026
Invista

Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA PRACA DO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|(:A0 DO LOTE ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-26 (N DES.) _[PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO |NOVA RAMADA/RS 22,71% 0,00% 0,00%
o
wv
o
p}
O
w
o
- X ) ’ Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 3.006,20
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 740,60 3,04 BDI 1 3,73 2.762,44 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
1.1.2. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 24,83 BDI 1 30,47 243,76 | RA
1.2 PAVIMENTACAO PASSEIOS = 173.270,06
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.2.1. Cotagéao 01 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 740,60 164,12 BDI 1 201,39 149.149,43 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
122 =heal SR 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR i 238,70 SIS ERY 57,62 13.753,89 | RA
X ALTURA). AF 01/2024
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
1.2.3. SINAPI 94287 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 M 238,70 35,39 BDI 1 43,43 10.366,74 | RA
Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.
Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local Responséavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
segunda-feira, 13 de julho de 2026 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14143020
Documento assinado digitalmente
g “b JAINE BIANCA FIGUR
Data: 13/07/2026 14:27:35-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PMv3.07



Coordenadas
geogrdéficas:

28'03'55.8"S
53'41'49.4"W

%\\ SITUAGAQ/LOCALIZAGAO DO TERRENO

ESC: 1/1.500
BAIRRO PINHAL

BARRO PINHAL

ESC: 1/2.500

OBRA: PAVIMENTAGAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA PRAGA DO
BAIRRO PINHAL

PROP: Municipio de Nova Ramada/RS

END: Praga Municipal, bairro Pinhal no municipio de Nova Ramada/RS, 98.758—-000.

Assinado de forma

1 JAINE digital por JAINE
RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR BIANCA  sinch

FIGUR:0380670305

ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 FIGUR:038

Dados: 2025.12.02

06703051 oz:57:10-0300

DATA PRANCHA ESCALA
INVISTA
DEZ/25 01/02 1:1.500 SOLUGOES EM ENGENHARIA
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JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n® 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que nédo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTACAO COM
BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA PRACA DO BAIRRO
PINHAL, dado que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo

h& a necessidade.
JAINE Assinado de forma
BIANCA g:ii&acl}\)orJAlNE
FIGURI0380 hebreros

6703051 07:41:24 -03'00"
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 02 de dezembro de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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CAIXA

N° OPERACAO
0

N° TGOV PROPONENTE TOMADOR
0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA D

DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO D/

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27
1. PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTER1 176.276,26 |% Periodo:| 1,71% 98,29%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.006,20 (% Periodo:[ 100,00%
|1.2. PAVIMENTACAO PASSEIOS 173.270,06 (% Periodo: 100,00%
L
Total: R$176.276,26 %: 1.71% 98,29%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 3.006,20 173.270,06
QOutros: - -
Investimento: 3.006,20 173.270,06
%: 1,71% 1,71% 1,71% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: 3.006,20 3.006,20 3.006,20 | 176.276,26
QOutros: - - - -
Investimento: 3.006,20 3.006,20 3.006,20 | 176.276,26

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Data

PMv3.07

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 14143020

Documenteo assinado digitalmente

b JAINE BIANCA FIGUR
g ol Data: 13/07/2026 14:27:35-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

1/1



CAIXA COTACOES
INDICES DE RETROACAO:

INDICE _[NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 INDICES DE REAJUSTAM|Pavimentagdo 02/26 593,00 01/25 584,51 1,0145
1002 INDICES DE REAJUSTAM|Sinalizagdo Vertical 02/26 275,69 09/25 271,15 1,0167

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 40.371.979/0001-29 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (55) 99196-7378 KELIN BATISTA
E002 28.147.492/0001-61 SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618
E003 12.994.051/0001-5 DAVI DA CRUZ RIBEIRO (55) 9 9709-7239 JONATAN SCHERER
E004 SINAPI
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
EX 5 OCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
Cotagdo 01 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO M2 164,12 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 157,30 01/25
E002 SECO URBANO PISOS LTDA 178,00 01/25
E003 DAVI DA CRUZ RIBEIRO 150,00 01/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
PTATA DE UBRA {PARA CONSTRUCTADU CIVIL] EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
Cotacdo 4813 POSTES PARA FIXACAO) M2 406,69 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E004 SINAPI 400,00 09/25
OBSERVACOES:
16/04/2026
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Jaine Bianca Figur

Documente assinado digitalmente

govb

JAINE BIANCA FIGUR
Data: 16/04/2026 15:28:20-0300
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- A
CAlX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
01 UN
¢ *2.0 X 2.0¥* M COM POSTES DE MADEIRA PARA FIXACAO 2.052,47 2.057,50
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,009 98,75 98,75
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 4433 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 24,50 24,50
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
COTAGAO 4813 *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4 406,69 406,69
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7724 28,14 29,88
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8862 23,48 24,83
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,09 668,09 676,51
16/04/2026
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur

govb
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Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF
sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que
0s Encargos Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI/SICRO

para o estado do Rio Grande do Sul para méao de obra horista e mensalista.

JAlNE Assinado de forma

digital por JAINE

B|ANCA BIANCA
FIGUR:038067030
FIGUR:038 s
Dados: 2025.12.02
0670305‘I 07:39:57 -03'00'
Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 02 de dezembro de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
HORISTA |MENSALISTA
%
GRUPO A
5, ,00% 20,00% 20,00%
A2 sESl T aso% 7 1s0% | 150% [ 150%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
(A4 INCRA P 02% | o020% | 02% | 020%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS " 800% | 800% | 800% [ 800%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RUPO
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3o incide
B2  |Feriados 4,24% Ndoincide  424% | N&oincide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 132 Saldrio 1096% | 833% | 1096% | 833%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 073% | 056% 073% | 056%
B7 |Dias de Chuvas 1,53% N3o incide 1,53% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
'B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 457% 3,47%
€2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 10,08%
C3  |Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
PO U
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n® 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%

14.973/2024)

~ Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio - - o
‘D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,30% 041% 0,31%
D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

TOTAL(A+B+C+D) 90,22% 51,86% 112,84% 69.95%

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA PRAGCA DO BAIRRO PINHAL
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,57% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acordéo TCU) BDI PAD 22,71% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observacoes:
NOVA RAMADA/RS terca-feira, 2 de dezembro de 2025
Local JAINE Assinado de forma atn

digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.12.02
703051 08:40:53 -03'00'

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 14143020

27.476 vOO8 micro



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

T
1
q

.“ CREA-RS ART NUmero
SRR 14143020

By
wE
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Enderego da Obra/Servico.  RuaCEL DICO, AV. DO COM ERCIO, JOSE SPERONI, 15 DE NOV PRACA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01611828000149

Cidade: NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio: 02/12/2025 Prev.Fim: 31/12/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto PASSEIOS PUBLICOS 740,60 M2
Fiscalizacdo PASSEIOS PUBLICOS 740,60 M2
Orgamento PASSEIOS PUBLICOS 1,00 UN
Memorial PASSEIOS PUBLICOS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/12/2025

JAlNE Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:0380 FGUR03806703051

Dados: 2025.12.08

6703051 06:56:41 -03'00'

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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