
BDI= 23,27%

Item SINAPI Descrição Um. Quant Valor Total

1.0 ago/20 Pavimentação SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 SICRO Mobilização e Desmobilização de Equipamentos Un. 2,00 R$ 1.973,43 R$ 2.432,65 R$ 4.865,30

1.2 99814 Limpeza, varição de superficie m² 5.415,00 R$ 1,47 R$ 1,81 R$ 9.801,15

1.3 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento m² 5.415,00 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 11.263,20

1.4 Comp. I Reperfilagem com CBUQ 2,00 cm compactados ton 259,92 R$ 319,86 R$ 394,29 R$ 102.483,86

1.5 96402 Pintura de Ligação RR-2-C Revestimento m² 5.415,00 R$ 1,69 R$ 2,08 R$ 11.263,20

1.6 Comp. I Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 399,88 R$ 319,86 R$ 394,29 R$ 157.668,69

1.7 93595

Transporte de C.B.U.Q  em Via Revestimento primário DMT 15,0 

km. tonxkm 9.897,00 R$ 0,96 R$ 1,18 R$ 11.678,46

1.8 93596 Transporte de C.B.U.Q   em Via Pavimentada DMT 54,0 km. tonxkm 35.629,20 R$ 0,34 R$ 0,42 R$ 14.964,26

1.9 93176 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 16.626,96 R$ 0,47 R$ 0,58 R$ 9.643,64

R$ 333.631,76

3.0 Sinalização Un. Quant

3.1 72947 Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm e Lombada m² 103,80 R$ 13,24 R$ 16,32 R$ 1.694,02

3.2 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 12,00 R$ 50,38 R$ 62,10 R$ 745,20

3.3 34723 Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva m² 1,00 R$ 693,00 R$ 854,26 R$ 854,26

R$ 3.293,48

R$ 336.925,24
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