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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO
CENTRO ADMINISTRATIVO

Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Rua Dary de Marchi, Centro Administrativo— Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na pavimentacdo asféaltica com CBUQ da rua Dary de
Marchi no bairro Centro Administrativo neste municipio de Nova Ramada/RS.
Area a ser pavimentada CBUQ: 714,00 m2
Largura da via= 7,00 m
Comprimento da via= 102,00 m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacfes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Serd de uso obrigatério os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada & obra ou servico.

2.3. Fiscalizagdo e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servigo.
Apbs o periodo de observacédo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra serd recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Valentin Rosa, no bairro Centro Administrativo,
coordenadas 28°04'52.8"S 53°42'21.7"W até 28°04'49.1"S 53°4220.9"W- Nova
Ramada/RS

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtengéo
sd0 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais proxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras préximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 87,00 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de

localizagdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
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proveniente da Usina, distante os mesmos 87,0 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.
ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS
MATERIAIS
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DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do
acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no
perimetro urbano do municipio, coordenadas 28°04'52.8"S 53°42'21.7"W (trecho com

trafegabilidade), totalizando 12,0 Km, de acordo com a figura abaixo.
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km).
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificagdes de Servico do
DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91: Regularizacdo do Subleito;

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A —Faixa 1.”;

- DAER-ES-P 12/91: Imprimacéo;

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacéo;

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfaltico;

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfalticos.
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4.1. Descricdo do Canteiro da Obra
A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de equipamentos deverdo seguir as
indicagdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas.
E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, dos servigos

listados abaixo:

5. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLENAGEM

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
correcdes, as quais se fizeram necessérias para ndo comprometer o tracado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tragado
existente, para que houvesse 0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

A Secdo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
0s bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada
vegetal devera ser removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos
cortes como nos aterros.

O material proveniente da remocéo da camada vegetal devera ser espalhado em

uma area cedida pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra.

5.1. Regularizagéo do subleito
O Servico de Regularizacdo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e 0s quantitativos correspondentes indicados no item de Pavimentacdo e,
preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacdo, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acao do trafego e intemperies.
Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.
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6. SUB-BASE DE MACADAME 17,00 cm:

Macadame consiste numa camada de agregado graddo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado middo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execugdo devera
seguir as orientagOes expressas na especificagdo DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacdo do subleito.

7. BASE DE BRITA GRADUADA 15,00 cm:

Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A base serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

8. MEIO FIO:

Antes da execucdo dos meios fios, a empresa devera apresentar ao fiscal do
Municipio responsavel pela obra, o controle tecnologico do material a ser empregado no
local. Ensaio de compressédo simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008.

Deverdo ser atentados aos locais onde havera rebaixamento para entrada de veiculos.

8.1. Execucdo dos meios-fios:

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm,
devidamente adensado. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado. As guias
deverdo ser assentadas com face que ndo apresente falha nem depressdes para cima de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Entre um meio fio e outro,

devera ser rejuntado com argamassa simples, no traco 1:3.
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9. REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) 5,00 CM:

Execugdo de camada asféltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orcamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento (“filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graidos e
miudos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo € o material que fica retido na peneira n° 4 e o agregado
mitdo é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos séos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servico. S&o previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;

> Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
» Rolos compactadores;

» Caminhoes;

» Balanca para pesagem de caminhdes.

9.1. Usinas para misturas asfalticas
O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumeétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.
Cada usina deveréa estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,

apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
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provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, 0 misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos
mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operagdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverd ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display™ de cristal
liquido. Deverao existir potenciébmetros para compensacdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para sele¢do de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacao de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

9.2. Vibro — Acabadora
A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.
A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS

Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

i

NVISTA

espessura solta que assegure as condicdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia 0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

9.3. Equipamento de compactacao

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com diametro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaéticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma banda de
rodagem satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacdo
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas
especificagOes particulares do projeto.
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9.4. Caminhdes para transporte da mistura
Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdo
ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

9.5. Balanca para pesagem de caminhdes
Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, devera o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balangca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

9.6. ESPECIFICAQ()ES DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacbes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverd atender as
especificagbes do DNIT ES 31/2004..

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3 — 5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°°): 8 —16 ©’

5. Relagédo Betume-Vazios: 75 — 82
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Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacéo para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes de projeto.
d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagfes do DAER ES-P 16/91:
1. Densidade efetiva dos agregados
2. indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asféltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especificacOes gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
27 —
11/2” -
1” —
3/4” 100
1/2” 80 — 100
3/8” 70-90
N° 4 44 —72
N° 10 22-50
Ne° 40 8-26
Ne° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Caberd a empresa vencedora da licitacdo 0s ensaios que comprovem a
composicdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da Fiscalizacdo da

Prefeitura Municipal.
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A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O prego unitario incluira a obtencdo de materiais (inclusive ligante betuminoso),
0 preparo da mistura, o espalhamento, a compactagcdo da mistura, toda méo de obra e

encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.

10. SINALIZACAO VIARIA
10.1. Sinalizacéo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizagdo da pista ser& pela demarcacdo do eixo central e de bordo, largura
de 12 cm. O eixo central tera faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura. E
meios fios.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspe¢do e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

10.2. Sinalizacéo Vertical
As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a via.
A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracéo invariavel.
Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias sdo:
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- Placa de indicacdo: com fundo azul, bordas e simbolos em branco conforme
previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito
(CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

- Placa de Adverténcia — Interse¢ao em “T”: GT totalmente refletiva, a dimenséo
das laterais sera de 50,0 centimetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto,
padrdo Munsell, sequindo as recomendacdes do sinal A-22. As placas deverdo possuir o
sinal grafico “Intersecio em “T””.

- Placa de Regulamentacéo de Preferéncia de Passagem (PARE): Octogonal com
fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as
recomendacbes do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito,
dimensdes laterais 0,35cm.

- Placa de Regulamentacéo de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho
e branco, padrdo Munsell seguindo as recomendacbes do sinal R-19 do Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A

dimensdo do didametro sera de 50,0 centimetros.

11. PLANO DE EXECU(;AO DA OBRA
a) Mobilizacéo:

A mobilizacdo da contratada compreende a instalacédo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranga das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacao de caminh&o pipa, caminhao
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucao:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
» Locacdo e topografia;

Regularizacdo do subleito;

Execucdo do Sub-base, Base e Compactagéo;

Execucdo dos meio fios;

YV V VYV V

Pavimentacdo com CBUQ;

Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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» Limpeza do canteiro de trabalho;

» Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

12. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnolégico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servigcos, conforme
recomendacOes constantes nas “Especificacbes de Servico (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico deverd ser executado por peso das cargas em balanga
indicada pelo municipio se necessario e somatério dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

S CREA-RS ART Numero
i CoTnemmeeme 11350299

T
1
q

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira:  RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico: RuaDARY DE MARCHI CPF/CNPJ; 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 01/07/2021 Prev.Fim: 31/12/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 71400 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 71400 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 71400 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 71400 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 1,00 UN
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/07/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CAIXA

a #PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
Pavimentagdo em vias urbanas do Municipio.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil
9 Adotado ¢

Administracéo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciéaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao . o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI.PAD =
(1-CP-ISS)

-1

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construcao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a

Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracé@o do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Observacdes:

NOVA RAMADA/RS

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Local Data
Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur Nome:

Titulo: Engenheira Civil Cargo:

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 11350299

27.476 vO08 micro

Responséavel Tomador
Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal




Execucdo de Base de Brita Graduada Simples M3 S V_al9|: VEIER
ente | Unitario Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
SINAPI 5684 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE CHP 0,0077 |R$ 133,55 R$ 1,03
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
SINAPI 5685 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE CHI 0,0084 | R$ 51,32 R$ 0,43
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5901 [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHP 0,0058 |R$ 257,28 R$ 1,49
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5903 [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHI 0,0103 | R$ 52,59 R$ 0,54
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
SINAPI 5932 BRUTO 13032 KG, LARGyRA DA ,I_/:\MINAIDE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 |R$ 230,84 R$ 1,78
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
SINAPI >934 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0084 | R$ 85,70 R$ 0,72
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563 | R$ 18,84 R$ 1,06
NOVO SICRO OUT 21 4816012 [BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 m3/h M3 1,46 R$ 41,68 R$ 60,85
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
SINAPI 96463 |PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. CHP 0,0039 |R$ 179,74 R$ 0,70
AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
SINAPI 96464 |PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. CHI 0,0122 | R$ 70,52 R$ 0,86
AF_06/2017
Valor Total do M3 S/BDI 69,47
Valor Total do M3 C/BDI 23,27 85,63

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022




CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM - Valor Total
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. alor Tota

COMPOSICAO 101023 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 414,62 1.059,27
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP

COMPOSICAO >835 CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464000 414,51 19,23
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP

COMPOSICAO >837 CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949000 158,79 15,07

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 20,48 23,14
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

COMPOSICAO 91386 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,0464000 173,99 8,07
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,

COMPOSICAC 95631 LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 cHP 0,0805000 192,12 15,47
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,

COMPOSICAO 95632 LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607000 65,77 3,99

COMPOSICAO 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. CHI 0,1071000 50,08 5 36
AF_02/2017 ’

COMPOSICAO 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. CHP 0,0341000 127,86 4 36
AF_03/2017 ’
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO

COMPOSICAO 96463 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0415000 179,74 7,33
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO

COMPOSICAC 96464 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,09%0 70,52 6,98

Valor Total do M3 S/BDI 1.168,49

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022




Sub-Base de Macadame M3 Coeficl V_all’or_ Vel
ente | Unitario Total
NOVO SICRO OUT PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
21 4816010 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,3 R$ 28,95 R$ 37,64
SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,10000 | R$ 57,69 R$ 5,77
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
SINAPI 2631 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0139 |R$ 193,41 R$ 2,69
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
SINAPI 5632 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151 | R$ 80,65 R$ 1,22
ROLO COMPACTADOR VIBRAT(:)RIO DE UM CILINDRO A(;OALISO, POTENCIA
SINAPI 5684 |80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 CHP 0,0046 |R$ 133,55 R$ 0,61
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRAT(:)RIO DE UM CILINDRO ACOALISO, POTENCIA
SINAPI 5685 |80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 CHI 0,0244 | R$ 51,32 R$ 1,25
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
SINAPI 5932 |HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,0109 |R$ 230,84 R$ 2,52
AF 06/2014 _ i )
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
SINAPI 5934 |HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. CHI 0,0181 | R$ 85,70 R$ 1,55
AF 06/2014
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1016 | R$ 18,84 R$ 1,91
Valor Total do M3 S/BDI 55,16
Valor Total do M3 C/BDI 23,27 67,99

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO

ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més 43 Més 52 Més

DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 Pavimentacao Asfaltica
1.0 SERVICOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM R$ 13.743,60 9,79 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
2.0 BASE E SUB BASE R$ 53.763,18| 38,29 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 35,00 100,00 100,00
3.0 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - CBUQ R$ 68.546,56| 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00/ 100,00
4.0 SINALIZACAO VIARIA R$ 4.372,55| 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00/ 100,00
TOTAL R$140.425,89 | 100,00 12,55 12,55 11,57 24,12 10,55 34,67 13,40 48,07 51,93 100,00

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Jaine Bianca Figur
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 245.505




A

Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos
Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do
Sul para méo de obra horista e mensalista.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, Julho de 2021

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505



JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que ndo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTAGCAO
ASFALTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO,
dado que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a

necessidade.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de célculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA
DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
Local: Rua Dary de Marchi no bairro Centro Administrativo no municipio de Nova
Ramada/RS
Coordenadas: 28°04'52.8"S 53°42'21.7"W até 28°04'49.1"S 53°4220.9"W

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corre¢oes, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tragado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem.

2.3. Dados gerais
A Secdo Transversal em tangente esta constituida por:

Pista com 7,00 m de largura;

Comprimento da pista: 102 metros

A estrada atual possui largura de 5,0 metros

Area remogc&o da vegetagao: [7,0 (pista) — 5,0 (pista existente)] x 102,0 = 204,00m?

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracdo as investigacfes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em fun¢do dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixagdo de 1SC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentacdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Tréafego - Numero “N”
De acordo com 0 método da Prefeitura de Sdo Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitagdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em nimero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um numero N de tipico de 1.000.000 (10”6) solicitacBes do eixo simples padréo
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operacdes de eixo padro de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacGes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, ap6s a sua pavimentagao concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepcdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em fun¢ao das disponibilidades de material, do Nimero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 10%< N < 5x10°, onde

se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢édo de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituida de Brita Graduada
(BG). Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular

de Macadame Seco e/ou Rachao.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam o0s coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:

Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O célculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagGes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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5.1. Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura maxima de 20,0cm. A
Especificagdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢o do subleito, utilizando-se

as inequacdes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.Ke > H20 @
R.kr+ B.Kg + h20.kss > H2o (2)
R.kr+ B.KB + h20.ksB + hrer.krer > H2o 3

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o humero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10° < N < 10’ concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N = 5x107 concreto betuminoso com 10,0 am de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 am de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagédo Densa / 1.80
BINDER '
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagio Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente '
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
Reforgo do Subleito 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compresséo aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia 4 compresséao aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia 8 compressio aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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sub-base h20

reforco do subleito hn
N

Logo

Rkr + Bkb> H20

52+ B*1>24

B=14cm

Por seguranca adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :

Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15¢cm
Sub-base: Macadame 17 cm

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo:
Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG

Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS

TOTAL (cm) 37,0 -

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



MOBILIZACAO

~ TEMPO PRECO
ITEM EQUIPAMENTO I;ZS-{:::;: DE TRANSP. zgiig FONTE ;
VIAGEM (UNIT) VEICULO P/ TRANSPORTE
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Lavalo mecanico ¢/ semi- renoque c
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
4 Caminhdo espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
5 Escavadeira Hidraulica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque E
6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
TOTAL sem BDI R$ 4.337,09
TOTAL com BDI R$ 5.346,32
DESMOBILIZACZ\O
~ TEMPO PRECO
ITEM EQUIPAMENTO I;ZS-(TI:::;: DE TRANSP. igiﬁ? FONTE
VIAGEM (UNIT) VEICULO P/ TRANSPORTE
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque E
2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 E9665
4 Caminhdo espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
5 Escavadeira Hidradlica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque E
6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,32




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DARY DE MARCHI NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCAL: RUA DARY DE MARCHI, BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO

Data base 12/2021

BDI= 23,27%

Item SINAPI uUn. Quant VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.0 DEZ/2021 |[SERVICOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM SEM BDI COM BDI COM BDI
1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convénio 2,40x1,20 m?2 2,88 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 798,80
1.2 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. m 102,00 R$ 0,54 R$ 0,67 R$ 68,34
1.3 SICRO Mobilizagao e Desmobilizagao de Equipamentos un. 2,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,32 R$ 10.692,64
1.4 98525 Remocdo de Vegetagdo m?2 204,00 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 93,84
1.5 95875 Transporte Bota Fora DMT 1,0 km. m3xkm 106,08 R$ 1,62 R$ 2,00 R$ 212,16
1.6 100576 Regularizagdo/compactagao de Sub Leito 20cm m?2 714,00 R$ 2,13 R$ 2,63 R$ 1.877,82
SUBTOTAL ITEM 1.0 R$ 13.743,60
2.0 BASE E SUB BASE
2.1 Comp. 1 Sub-Base de Macadame Esp. 17cm m3 121,38 R$ 55,16 R$ 67,99 R$ 8.252,63
2.2 Comp. 2 Execugdo de Base de Brita Graduada Simples 15cm m3 107,10 R$ 69,47 R$ 85,63 R$ 9.170,97
2.3 93589 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Revestimento primario DMT 12 km. m3xkm 3.153,02 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 6.810,52
2.4 93590 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Pavimentada DMT 75 km. m3xkm 19.706,40 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 15.568,06
2.5 94273 Assentamento Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X30 CM m 204,00 R$ 50,11 R$ 61,77 R$ 12.601,08
2.6 94319 Contencgao lateral do Meio fio m3 25,50 R$ 43,26 R$ 53,33 R$ 1.359,92
SUBTOTAL ITEM 2.0 R$ 53.763,18
3.0 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - CBUQ
3.1 96401 Execugdo Imprimagdo CM-30 m?2 714,00 R$ 7,03 R$ 8,67 R$ 6.190,38
3.2 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. m?2 714,00 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 2.406,18
3.3 Comp. 3 Pavimentagdo Asfaltica CBUQ 5,00cm compactados m3 35,70 R$ 1.168,49 R$ 1.440,39 R$ 51.421,92
3.4 102331  |Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 2.159,14 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 1.230,71
3.5 93589 Transporte de C.B.U.Q em Via Revestimento primario DMT 12 km. tonxkm 1.028,16 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 2.220,83
3.6 93590 Transporte de C.B.U.Q em Via Pavimentada DMT 75 km. tonxkm 6.426,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 5.076,54
SUBTOTAL ITEM 3.0 R$ 68.546,56
4.0 SINALIZAGCAO VIARIA
4.1 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m?2 12,24 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 222,65
4.2 72947 Sinalizagdo Horizontal - Bordo Branco m?2 51,00 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 927,69
4.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 18,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 2.229,12
4.4 34723 Placa de Sinalizagdo Chapa Ago Refletiva m?2 1,55 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 993,09
SUBTOTAL ITEM 4.0 R$ 4.372,55
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO R$ 140.425,89

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022

Jaine Bianca Figur
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 245.505
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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO

MUNICIP1O DE NOVA RAMADA

Rua José Bonifacio,N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

n

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Rua Valentin Rosa, Centro Administrativo— Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na pavimentacdo asféltica com CBUQ da rua Valentin
Rosa no bairro Centro Administrativo neste municipio de Nova Ramada/RS.
Area a ser pavimentada CBUQ: 1.460,00 m?
Largura da via= 10,00 m
Comprimento da via= 146,00 m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacfes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.

Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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NVISTA

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Serd de uso obrigatério os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada & obra ou servico.

2.3. Fiscalizagdo e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servigo.
Apbs o periodo de observacédo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra serd recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Valentin Rosa, no bairro Centro Administrativo,
coordenadas 28°04'53.2"S 53°42'19.6"W até 28°04'48.0"S 53°42'18.4"W- Nova
Ramada/RS

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtengéo
sd0 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais proxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras préximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 87,00 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de

localizagdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
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proveniente da Usina, distante os mesmos 87,0 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.
ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS
MATERIAIS
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Distancias:

Nova Ramada - Bripav: 87 Km
Nova Ramada —Usina de Asfalto Construbras: 115 Km
Nova Ramada — Lintec -Ixon 125 Km

DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do
acesso do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no
perimetro urbano do municipio, coordenadas 28°04'53.2"S 53°42'19.6"W (trecho com

trafegabilidade), totalizando 12,0 Km, de acordo com a figura abaixo.
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Nova Ramada(O)
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,

totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km).
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificagdes de Servico do
DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91: Regularizacdo do Subleito;

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A —Faixa 1.”;

- DAER-ES-P 12/91: Imprimacéo;

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacéo;

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfaltico;

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfalticos.
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4.1. Descricdo do Canteiro da Obra
A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de equipamentos deverdo seguir as
indicagdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas.
E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, dos servigos

listados abaixo:

5. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLENAGEM

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
correcdes, as quais se fizeram necessérias para ndo comprometer o tracado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tragado
existente, para que houvesse 0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

A Secdo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
0s bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada
vegetal devera ser removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos
cortes como nos aterros.

O material proveniente da remocéo da camada vegetal devera ser espalhado em

uma area cedida pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra.

5.1. Regularizagéo do subleito
O Servico de Regularizacdo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e 0s quantitativos correspondentes indicados no item de Pavimentacdo e,
preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacdo, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acao do trafego e intemperies.
Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.
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6. DRENAGEM

A rede de drenagem sera composta por:

a) EscavacOes e reaterro: Os servicos de escavagdo serdo realizados com
maquinas de terraplenagem, com o uso de retroescaveiras. As valas serdo demarcadas
conforme projeto de locacdo. As dimensdes das valas seguem ao projeto especifico. As
valas terdo a profundidade minima de 130 cm e largura de 105 cm para a tubulacéo 60
cm de diametro. Para caixas com dimensdo interna de 60x100x120 cm, a escavacao tera
120x160x140 cm. O reaterro sera compactado manualmente até a camada de solo ficar
20 cm acima do tubo, a partir dai deve ser mecanicamente até o nivel do terreno do
passeio. O fundo das valas devera ser nivelado e compactado com ferramenta manual.

b) Tubulagdo: Tubulagcdo didmetro 60 cm devera ser de concreto armado, com
ponta de encaixe macho/fémea, colocada nos passeios das ruas, com rejunte de
argamassa trago 1:3.

c) Bocas de Lobo: Serdo construidas caixas de inspecdo, estas deverdo ser
executadas em alvenaria de tijolos macicos com parede de 25cm, revestida com
argamassa de cimento e areia 1:3, contrapiso de concreto 10cm impermeavel e tampa de
concreto armado na espessura de 10cm com fck 180kg/cm?, acompanhando o

alinhamento dos corddes existente.

7. SUB-BASE DE MACADAME 17,00 cm:

Macadame consiste numa camada de agregado graido (pedra britada),
devidamente blogueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execucdo devera
seguir as orientacGes expressas na especificacio DNER-ES-316/97. A sub-base de
macadame devera ser executada sobre a regularizagdo do subleito.

8. BASE DE BRITA GRADUADA 15,00 cm:
Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou

produtos totais de britagem.
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A Dbase serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratério liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucdo devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

9. MEIO FIO:

Antes da execucdo dos meios fios, a empresa devera apresentar ao fiscal do
Municipio responsavel pela obra, o controle tecnologico do material a ser empregado no
local. Ensaio de compresséo simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008.

Deverdo ser atentados aos locais onde havera rebaixamento para entrada de veiculos.

9.1. Execucgdo dos meios-fios:

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm,
devidamente adensado. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado. As guias
deverdo ser assentadas com face que ndo apresente falha nem depressdes para cima de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Entre um meio fio e outro,

deveré ser rejuntado com argamassa simples, no trago 1:3.

10. REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) 5,00 CM:

Execucdo de camada asféltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orcamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento (“filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graidos e
miudos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n® 4 e o agregado

miudo é o material que passa na peneira n° 4. Esses agregados devem estar limpos e
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isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos séos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.
Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servico. S&o previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;

» Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;
» Rolos compactadores;

» Caminhdes;

» Balanca para pesagem de caminhdes.

10.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimeétrica ou
volumeétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, 0 misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacao) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos
mesmos e deverd ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de

forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
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comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverd ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencidmetros para compensagdo das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para sele¢do de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisao de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacdo de 5°C na temperatura do agregado seja
mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

10.2. Vibro — Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condicdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia 0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servico satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enguanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.
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10.3. Equipamento de compactacéo

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com diametro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de
rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneuméticos devem possuir dispositivos que permitam a variagdo
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificacOes particulares do projeto.

10.4. Caminhdes para transporte da mistura
Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdo
ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, oOleo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

10.5. Balanca para pesagem de caminhdes
Para pesagem de caminhdes com o concreto asféltico, devera o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga méxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total méxima a ser pesada. As balancas
Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
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deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

10.6. ESPECIFICACOES DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificagbes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar 0s seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacbes do DNIT ES 31/2004..

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacfes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3 —5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°”): 8 — 16 *’

5. Relacdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactagéo para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificacdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagfes do DAER ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados

2. indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asféltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera
estar enquadrada na faixa “C” das especificagOes gerais do DNIT, conforme quadro a
sequir:
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% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
2" _
11/2” -

17 —
3/4” 100
1/2” 80 — 100
3/8” 70-90
Ne° 4 44 —72

N° 10 22 -50
Ne° 40 8-26
N° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Caberd a empresa vencedora da licitagdo 0s ensaios que comprovem a
composicdo requerida do CBUQ e submeté-los a apreciacdo da Fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica
estiver acima de 10°C.

O preco unitario incluira a obtencdo de materiais (inclusive ligante betuminoso),
0 preparo da mistura, o espalhamento, a compactacdo da mistura, toda méo de obra e

encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.
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11. SINALIZACAO VIARIA
11.1. Sinalizacéo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajet6ria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacéo do eixo central e de bordo, largura
de 12 cm. O eixo central tera faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura. E
meios fios.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

11.2. Sinalizacéo Vertical

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a via.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serda executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracao invariavel.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias sao:

- Placa de indicacdo: com fundo azul, bordas e simbolos em branco conforme
previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
(CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

- Placa de Adverténcia — Intersecdo em “T”: GT totalmente refletiva, a dimensao
das laterais sera de 50,0 centimetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto,
padrédo Munsell, sequindo as recomendacdes do sinal A-22. As placas deverdo possuir o
sinal grafico “Interseciao em “T””.

- Placa de Regulamentacédo de Preferéncia de Passagem (PARE): Octogonal com
fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as
recomendagcbes do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito,

dimensdes laterais 0,35cm.

Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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NVISTA

- Placa de Regulamentacédo de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho
e branco, padrdo Munsell seguindo as recomendacbes do sinal R-19 do Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A

dimensao do diametro sera de 50,0 centimetros.

12. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizagéo:

A mobilizagdo da contratada compreende a instalacdo inicial e a colocagdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos €
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocagdo de caminh&o pipa, caminhao
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucao:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
» Locacdo e topografia;

Regularizacdo do subleito;

Micro Drenagem;

Execucdo do Sub-base, Base e Compactagéo;

Execucdo dos meio fios;

Pavimentacao com CBUQ;

Limpeza do canteiro de trabalho;

vV V VYV YV V V V

Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

13. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnoldgico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servigcos, conforme
recomendacOes constantes nas “Especificacfes de Servico (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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NVISTA

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanca
indicada pelo municipio se necessario e somatério dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Rua José Boniféacio, N° 565, Bairro Pinhal - Nova Ramada/RS
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 11350296
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NF Reg: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 553338 1018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servigo: RuaVALENTIN ROSA CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 01/07/2021 Prev.Fim: 31/12/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 1.460,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 1.460,00 M2
Projeto Drenagem 8500 M
Fiscalizacdo Drenagem 8500 M
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 1.460,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizacéo 1.460,00 M2
Orgamento DRENAGEM E SINALIZAQAO 1,00 UN
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentagao 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentacao 1,00 UN
Memorial DRENAGEM E SINALIZACAO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/07/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CAIXA

a #PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
Pavimentagdo em vias urbanas do Municipio.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil
9 Adotado ¢

Administracéo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciéaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao . o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI.PAD =
(1-CP-ISS)

-1

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construcao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a

Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracé@o do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Observacdes:

NOVA RAMADA/RS

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Local Data
Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur Nome:

Titulo: Engenheira Civil Cargo:

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 11350296

27.476 vO08 micro

Responséavel Tomador
Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal




Execucdo de Base de Brita Graduada Simples M3 S V_al9|: VEIER
ente | Unitario Total
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
SINAPI 5684 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE CHP 0,0077 |R$ 133,55 R$ 1,03
TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
SINAPI 5685 |OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE CHI 0,0084 | R$ 51,32 R$ 0,43
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5901 [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHP 0,0058 |R$ 257,28 R$ 1,49
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
SINAPI 5903 [MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CHI 0,0103 | R$ 52,59 R$ 0,54
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
SINAPI 5932 BRUTO 13032 KG, LARGyRA DA ,I_/:\MINAIDE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0077 |R$ 230,84 R$ 1,78
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO
SINAPI >934 BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0084 | R$ 85,70 R$ 0,72
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563 | R$ 18,84 R$ 1,06
NOVO SICRO OUT 21 4816012 [BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 m3/h M3 1,46 R$ 41,68 R$ 60,85
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
SINAPI 96463 |PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. CHP 0,0039 |R$ 179,74 R$ 0,70
AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
SINAPI 96464 |PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. CHI 0,0122 | R$ 70,52 R$ 0,86
AF_06/2017
Valor Total do M3 S/BDI 69,47
Valor Total do M3 C/BDI 23,27 85,63

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022




CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM - Valor Total
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. alor Tota

COMPOSICAO 101023 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 414,62 1.059,27
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP

COMPOSICAO >835 CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464000 414,51 19,23
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP

COMPOSICAO >837 CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949000 158,79 15,07

COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 20,48 23,14
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA

COMPOSICAO 91386 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,0464000 173,99 8,07
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,

COMPOSICAC 95631 LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 cHP 0,0805000 192,12 15,47
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,

COMPOSICAO 95632 LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607000 65,77 3,99

COMPOSICAO 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. CHI 0,1071000 50,08 5 36
AF_02/2017 ’

COMPOSICAO 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. CHP 0,0341000 127,86 4 36
AF_03/2017 ’
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO

COMPOSICAO 96463 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0415000 179,74 7,33
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO

COMPOSICAC 96464 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,09%0 70,52 6,98

Valor Total do M3 S/BDI 1.168,49

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022




Sub-Base de Macadame M3 Coeficl V_all’or_ Vel
ente | Unitario Total
NOVO SICRO OUT PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
21 4816010 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,3 R$ 28,95 R$ 37,64
SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,10000 | R$ 57,69 R$ 5,77
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
SINAPI 2631 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0139 |R$ 193,41 R$ 2,69
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
SINAPI 5632 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151 | R$ 80,65 R$ 1,22
ROLO COMPACTADOR VIBRAT(:)RIO DE UM CILINDRO A(;OALISO, POTENCIA
SINAPI 5684 |80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 CHP 0,0046 |R$ 133,55 R$ 0,61
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRAT(:)RIO DE UM CILINDRO ACOALISO, POTENCIA
SINAPI 5685 |80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 CHI 0,0244 | R$ 51,32 R$ 1,25
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
SINAPI 5932 |HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. CHP 0,0109 |R$ 230,84 R$ 2,52
AF 06/2014 _ i )
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
SINAPI 5934 |HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. CHI 0,0181 | R$ 85,70 R$ 1,55
AF 06/2014
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1016 | R$ 18,84 R$ 1,91
Valor Total do M3 S/BDI 55,16
Valor Total do M3 C/BDI 23,27 67,99

Nova Ramada,02 de fevereiro de 2022
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO

el
{_NOVA RAMADA ¥

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més 43 Més 52 Més

DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 Pavimentacao Asfaltica
1.0 SERVICOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM R$ 15.867,06 5,34 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00
2.0 DRENAGEM PLUVIAL R$ 34.759,49| 11,70 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.0 BASE E SUB BASE R$ 101.371,62| 34,13 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 35,00 100,00 100,00
4.0 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - CBUQ R$ 140.165,22| 47,19 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00/ 100,00
5.0 SINALIZAGAO VIARIA R$ 4.870,37| 164 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00/ 100,00
TOTAL R$297.033,76 | 100,00 15,35 15,35 14,81 30,16 9,07 39,23 11,94 51,17 48,83 100,00

Nova Ramada,07 de fevereiro de 2022

Jaine Bianca Figur
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 245.505



A

Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos
Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do
Sul para méo de obra horista e mensalista.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, Julho de 2021

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505



JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que ndo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTAGCAO
ASFALTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, dado que, ao

considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de célculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA
VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO
Local: Rua Velentin Rosa no bairro Centro Administrativo no municipio de Nova
Ramada/RS
Coordenadas: 28°04'53.2"S 53°42'19.6"W até 28°04'48.0"S 53°42'18.4"W

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientacdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corre¢oes, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tragado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem.

2.3. Dados gerais
A Secdo Transversal em tangente esta constituida por:

Pista com 10,00 m de largura;

Comprimento da pista: 146 metros

A estrada atual possui largura de 8,0 metros

Area remogéo da vegetacio: [10,0 (pista) — 8,0 (pista existente)] x 146,0 = 292,00m?

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracdo as investigacGes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em fun¢do dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixagdo de I1SC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentacdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Tréafego - Numero “N”
De acordo com o método da Prefeitura de Sao Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitagdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em nimero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um numero N de tipico de 1.000.000 (10”6) solicitaces do eixo simples padréo
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operacdes de eixo padro de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacGes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, apos a sua pavimentagdo concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepcdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcéo das disponibilidades de material, do Numero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 10%< N < 5x10°, onde

se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢édo de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular de constituida de Brita Graduada
(BG). Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular

de Macadame Seco e/ou Rachao.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam o0s coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:

Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O célculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulagdes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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5.1. Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura maxima de 20,0cm. A
Especificagdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rachdo seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢o do subleito, utilizando-se

as inequacdes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.Ke > H20 @
R.kr+ B.Kg + h20.kss > H2o (2)
R.kr+ B.KB + h20.ksB + hrer.krer > H2o 3

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10° < N < 10’ concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N = 5x107 concreto betuminoso com 10,0 am de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 am de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4
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COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagédo Densa / 1.80
BINDER '
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagio Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente '
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
Reforgo do Subleito 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compresséo aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia 4 compresséao aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia 8 compressio aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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reforco do subleito hn
N

Logo

Rkr + Bkb> H20

52+ B*1>24

B=14cm

Por seguranca adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :

Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15¢cm
Sub-base: Macadame 17 cm

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo:
Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG

Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS

TOTAL (cm) 37,0 -

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04
Prefeito Municipal

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



MOBILIZACAO

~ TEMPO PRECO
ITEM EQUIPAMENTO I;ZS-{:::;: DE TRANSP. zgiig FONTE ;
VIAGEM (UNIT) VEICULO P/ TRANSPORTE
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Lavalo mecanico ¢/ semi- renoque c
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
4 Caminhdo espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
5 Escavadeira Hidraulica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque E
6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
TOTAL sem BDI R$ 4.337,09
TOTAL com BDI R$ 5.346,32
DESMOBILIZACZ\O
~ TEMPO PRECO
ITEM EQUIPAMENTO I;ZS-(TI:::;: DE TRANSP. igiﬁ? FONTE
VIAGEM (UNIT) VEICULO P/ TRANSPORTE
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque E
2 Motoniveladora 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 E9665
4 Caminhdo espargidor 87 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486
Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E
5 Escavadeira Hidradlica 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
Cavalo mecénico ¢/ semi- reboque E
6 Retroescavadeira 87 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 NOVO SICRO Out 2021 9665
TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI R$ 5.346,32




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCAL: RUA VALENTIN ROSA NO CENTRO ADMINISTRATIVO Data base 12/2021 BDI= 23,27%
Item SINAPI uUn. Quant VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1.0 DEZ/2021 |[SERVICOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM SEM BDI COM BDI COM BDI
1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convénio 2,40x1,20 m?2 2,88 R$ 225,00 R$ 277,36 R$ 798,80
1.2 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. m 146,00 R$ 0,54 R$ 0,67 R$ 97,82
1.3 SICRO Mobilizagao e Desmobilizagao de Equipamentos un. 2,00 R$ 4.337,09 R$ 5.346,32 R$ 10.692,64
1.4 98525 Remocdo de Vegetagdo m?2 292,00 R$ 0,37 R$ 0,46 R$ 134,32
1.5 95875 Transporte Bota Fora DMT 1,0 km. m3xkm 151,84 R$ 1,62 R$ 2,00 R$ 303,68
1.6 100576 Regularizagdo/compactagao de Sub Leito 20cm m?2 1.460,00 R$ 2,13 R$ 2,63 R$ 3.839,80
SUBTOTAL ITEM 1.0 R$ 15.867,06
2.0 DRENAGEM PLUVIAL
2.1 90106 Escavagao Mecanizada de Vala - Drenagem m3 116,03 R$ 6,52 R$ 8,04 R$ 932,88
2.2 92212 Tubo de Concreto Aguas Pluviais @ 600 mm - Fornecimento e Assentamento m 85,00 R$ 269,82 R$ 332,61 R$ 28.271,85
2.3 93379 Reaterro Mecanizado Vala Drenagem m3 44,63 R$ 17,67 R$ 21,78 R$ 942,04
2.4 96995 Reaterro Manual m3 47,38 R¢$ 45,18 R$ 55,69 R$ 2.638,59
2.5 97949 Boca de Lobo un. 1,00 R$ 1.601,47 R$ 1.974,13 R$ 1.974,13
SUBTOTAL ITEM 2.0 R$ 34.759,49
3.0 BASE E SUB BASE
3.1 Comp. 1 Sub-Base de Macadame Esp. 17cm m3 248,20 R$ 55,16 R$ 67,99 R$ 16.875,12
3.2 Comp. 2 Execugao de Base de Brita Graduada Simples 15cm m3 219,00 R$ 69,47 R$ 85,63 R$ 18.752,97
3.3 93589 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Revestimento primario DMT 12 km. m3xkm 6.447,36 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 13.926,30
3.4 93590 Transporte de Base de Brita Graduada em Via Pavimentada DMT 75 km. m3xkm 40.296,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 31.833,84
3.5 94273 Assentamento Meio Fio Concreto Pré Moldado 100X15X13X30 CM m 292,00 R$ 50,11 R$ 61,77 R$ 18.036,84
3.6 94319 Contengao lateral do Meio fio m3 36,50 R$ 43,26 R$ 53,33 R$ 1.946,55
SUBTOTAL ITEM 3.0 R$ 101.371,62
4.0 PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ
4.1 96401 Execugdo Imprimagao CM-30 m?2 1.460,00 R$ 7,03 R$ 8,67 R$ 12.658,20
4.2 96402 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. m?2 1.460,00 R$ 2,73 R$ 3,37 R$ 4.920,20
4.3 Comp. 3 Pavimentacdo Asfaltica CBUQ 5,00cm compactados m3 73,00 R$ 1.168,49 R$ 1.440,39 R$ 105.148,47
4.4 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 4.415,04 R$ 0,46 R$ 0,57 R$ 2.516,57
4.5 93589 Transporte de C.B.U.Q em Via Revestimento primario DMT 12 km. tonxkm 2.102,40 R$ 1,75 R$ 2,16 R$ 4.541,18
4.6 93590 Transporte de C.B.U.Q em Via Pavimentada DMT 75 km. tonxkm 13.140,00 R$ 0,64 R$ 0,79 R$ 10.380,60
SUBTOTAL ITEM 4.0 R$ 140.165,22
5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 72947 Sinalizacdo Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m2 17,52 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 318,69
5.2 72947 Sinalizacdo Horizontal - Bordo Branco m?2 73,00 R$ 14,76 R$ 18,19 R$ 1.327,87
5.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 18,00 R$ 100,46 R$ 123,84 R$ 2.229,12
5.4 34723 Placa de Sinalizagdo Chapa Ago Refletiva m?2 1,55 R$ 519,75 R$ 640,70 R$ 994,69




SUBTOTAL ITEM 5.0

R$ 4.870,37

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO

R$ 297.033,76

Nova Ramada,07 de fevereiro de 2022

Jaine Bianca Figur
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/RS: 245.505
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MEMORIAL DESCRITIVO

RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA
TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA
TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11

Local: RUA TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11, bairro Pinhal—
Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servigos a serem executados e empregados no recapeamento asfaltica com CBUQ das
ruas Tiradentes, Getulio Vargas e Rua 11 no bairro Pinhal neste municipio de Nova
Ramada/RS.
Area a ser recapeada: 4.007,25,00 m?

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagcdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condicgdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverd apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca
Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do

Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatério os equipamentos de protecdo



individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacao e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Ap0s o periodo de observagdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se nas Ruas Tiradentes, Rua Getdlio Vargas e Rua 11, no bairro
Pinhal- Nova Ramada/RS

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtengéo
Sd0 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada no
municipio de Coronel Barros/RS;

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente proveniente da Usina, distante entorno

de 86,00 km da estrada a ser pavimentada localizada no municipio de Nova Ramada/RS



ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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Distancias:

Nova Ramada - Bripav: 86 Km
Nova Ramada —Usina de Asfalto Construbras: 115 Km
Nova Ramada — Lintec -Ixon 125 Km

DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do acesso
do trevo na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a obra no perimetro
urbano do municipio, coordenadas 28°03'59.5"S 53°41'54.0"W (trecho com
trafegabilidade), totalizando 10,6 Km (Aproximadamente 11,0Km), de acordo com a

figura abaixo.



Nova Ramadale)

* 75 RuaGetulio
Vargas, 72-98

DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,
totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km).
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS
4.1. DESCRIQAO DO CANTEIRO DA OBRA

A colocacdo de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverdo seguir as
indicacdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, do servigo
listado abaixo:

4.2. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ;
A empresa participante desta licitacdo devera comprovar a propriedade e
disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execugdo dos servi¢os do presente
com as respectivas quantidades:

Moto niveladora;



Retroescavadeira;

Caminhdes Basculantes;

Caminhéo Pipa;

Rolo Compactador Liso;

Caminhdo Espargidor de Asfalto;

Usina de mistura asfaltica para Concreto Betuminoso Usinado a Quente;
Vibro-acabadora com nivelamento eletrdnico;

Rolo Compactador de Pneus;

E necessario que as empresas participantes do processo licitatorio facam visita
técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser agendada com o setor
técnico da prefeitura, com o prazo maximo até 5 (cinco) dias Uteis antes da licitacdo. Na
visita técnica a empresa devera sanar as davidas técnicas referentes a obra. O engenheiro
da prefeitura expedird o atestado que fara parte dos documentos que deverdo ser
apresentados pela empresa no dia da licitagéo.

A empresa vencedora devera apresentar a licenca de operacdo da usina de CBUQ
a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgdo ambiental equivalente, sendo
que a licenca deverd estar atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for
propriedade de terceiros, deverd a empresa licitante apresentar declaracao assinada pelo
proprietario da usina, com firma reconhecida em cartorio, que ira fornecer todo o material

necessario para a execucao da obra.

4.3.PREPARO DA PISTA PARA ASFALTAMENTO
4.3.1. Limpeza
Toda a superficie de pedras irregulares a ser revestida com capa asfaltica devera
ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam retirados. A varredura

deveréa ser procedida através de vassoura mecanica ou equipamento similar.

4.4. EXECUCAO DA PAVIMENTACAO
4.4.1. Pintura de ligacéo
A pintura de liga¢do da base consistira na distribui¢do de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do calcamento ou asfalto existente,
previamente limpo.
Para a execucdo da pintura de ligagdo sera empregada emulsdo asféltica cationica
do tipo RR-2C. A taxa de aplicacdo, para a emulséo asfaltica, sera de 1,00 litro/m2. A



distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressao; as barras de distribuicdo devem
permitir ajustes verticais e larguras varidveis de espalhamento devendo também estar
aferido este equipamento. A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura
ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

O servigo sera aceito, uma vez que seja atendida a taxa de aplicagdo minima de

1,0 litro/m2 de ligante.

4.4.2. Reperfilamento

Apbs a pintura de ligacdo, devera ser aplicado uma camada intermediaria com
concreto betuminoso “CBUQ”, de 03 centimetros minimos compactados de espessura,
visando a recomposicdo dos perfis transversal e longitudinal, corrigindo o nivelamento
do pavimento antigo com uma camada de espessura uniforme, antes da aplicacdo da capa
de rolamento “CBUQ”.

A aplicacao da camada de reperfilagem devera resultar numa superficie final lisa,
conformando-se com o greide original da rua, definido pelas guias e sarjetas e pelo ponto
central da pista, com caimento em torno de 2% no sentido das sarjetas.

Em conjunto com a moto niveladora devera atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressédo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas pressoes
internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de
acabamento de compactacdo, seré utilizado o rolo metélico tipo Tandem.

Sobre o reperfilamento sera executado uma nova camada de pintura de ligacdo

com as mesmas especificacoes.

4.4.3. Capa asféltica
A capa sera executada sobre a pintura de ligacdo. O revestimento asfaltico (capa)
consistird de uma camada de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com
espessura de 03 (trés) centimetros (compactados). A mistura da massa asfaltica do tipo
C.B.U.Q. deveré constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP —50/70, no teor de 6,0 % de CAP — 50/70.
O agregado para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera estar enquadrada na

faixa “A” das especifica¢des gerais do DAER/RS, conforme quadro abaixo:



PENEIRA - POL. MM % PASSANDO EM PESO

% 12,7 100

38 9.52 §0-100

N°4 4.76 3313

N°8 2.38 33-30

N°30 0.59 1829

N° 50 0.257 13.23

N° 100 0,249 816

N° 200 0.074F 4-10

4.4.4. Execucgdo

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido na usina de
asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa
deve ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local
de aplicacdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona para proteger e
manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura
sera efetuada diretamente na cacamba da vibro acabadora, que ird executar o
espalhamento na pista.

Em conjunto com a vibro-acabadora, dever4d atuar o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressdo variavel, cujos pneumaticos deverdo ter suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como
unidade de acabamento, sera usado rolo metalico, tipo tandem com peso acima de 12
toneladas.

5. SINALIZACAO VIARIA
5.1.Sinalizagdo Horizontal
Consiste na execucéo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir os limites
da pista de rolamento, a de orientar a trajetdria dos veiculos, ordenando-os por faixas de
trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais
A sinalizacdo da pista sera pela demarcacéo do eixo central e de bordo, largura de

12 cm. O eixo central tera faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura.



A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecéo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862 da
ABNT.

5.2.Sinalizacdo Vertical

As placas de sinalizagdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a via.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada
mediante a aplicac¢do de peliculas refletivas, com coloracdo invariavel.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias séo:

- Placa de indicagdo: com fundo azul, bordas e simbolos em branco conforme
previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (CONTRAN),
Conselho Nacional de Tréansito.

- Placa de Adverténcia —Area escolar: GT totalmente refletiva, a dimensdo das
laterais sera de 45,0 centimetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto, padrdo
Munsell, seguindo as recomendacdes do sinal A-22. As placas deverdo possuir o sinal
grafico “Area escolar”.

- Placa de Adverténcia —Passagem sinalizada de pedestres: GT totalmente
refletiva, a dimensdo das laterais serd de 45,0 centimetros, formato quadrado, nas cores
amarelo e preto, padrdo Munsell, seguindo as recomendacdes do sinal A-22. As placas
deverdo possuir o sinal grafico “Passagem sinalizada de pedestres”.

- Placa de Adverténcia —Rua sem saida: GT totalmente refletiva, a dimenséo das
laterais sera de 45,0 centimetros, formato quadrado, nas cores amarelo e preto, padrdo
Munsell, seguindo as recomendacdes do sinal A-22. As placas deverdo possuir o sinal
grafico “Rua sem saida”.

- Placa de Regulamentacdo de Preferéncia de Passagem (PARE): Octogonal com
fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as
recomendac0es do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito, dimensdes
laterais 0,35cm.

- Placa de Regulamentacéo de velocidade: Formato circular, nas cores vermelho
e branco, padrdo Munsell seguindo as recomendaces do sinal R-19 do Manual Brasileiro
de Sinalizacao de Transito, com os caracteres alfanuméricos “40 Km/h”. A dimensao do
didmetro seré de 50,0 centimetros.



6. DA EXECUCAO DA OBRA
6.1. Mobilizacéo
Cabera a empresa vencedora todas as atividades de instalacdo inicial e a
colocacdo, no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servicos.
Todo o servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos
é imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.
Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocagdo de caminh&o pipa, caminh&o,

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

6.2. Sequéncia da Execucao
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
1° Limpeza geral do pavimento existente;
2° Pintura de ligacéo;
3° Reperfilagem com C.B.U.Q.
4° Pintura de ligagé&o;
5° Execucdo da capa asféltica com C.B.U.Q.;
6° Sinalizacdo viaria — horizontal;
7° Limpeza do canteiro de trabalho;

8° Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

Nova Ramada, 03 de julho de 2021

MARCUS JAIR BANDEIRA

Prefeito Municipal, de Nova Ramada

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977
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Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART ART Vinculo: 11350419
Contratado

Carteira:  RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico: RuaGETULIO VARGAS, TIRADENTESE R11 CPF/CNPJ; 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 05/07/2021 Prev.Fim: 31/12/2022 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 4.007,25 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 4.007,25 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizac&o 4.007,25 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 4,007,25 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 1,00 UN
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 1,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 1,00 UN
Projeto RECAPEAMENTO ASFALTICO E REESTRUTURACAO DE ESPACOS PUBLICOS 4.007,25
Fiscalizacdo RECAPEAMENTO ASFALTICO E REESTRUTURACAO DE ESPACOS PUBLICOS 4.007,25
Orgamento RECAPEAMENTO ASFALTICO E REESTRUTURACAO DE ESPACOS PUBLICOS 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/07/2021

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CAIXA

a #PUBLICO
N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
Pavimentagdo em vias urbanas do Municipio.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil
9 Adotado ¢

Administracéo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,42% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciéaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao . o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,27% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI.PAD =
(1-CP-ISS)

-1

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construcao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a

Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracé@o do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Observacdes:

NOVA RAMADA/RS

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Local Data
Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur Nome:

Titulo: Engenheira Civil Cargo:

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 11354625

27.476 vO08 micro

Responséavel Tomador
Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal




Comb | Sinapi COMPOSICAO I: CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), M3 Coeficiente Valor Valor Total
P P CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. Unitario

CO(I;/LI:)OSI 101023 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 414,62 1.059,27

COMPOSI 5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CHP 0,0773000 41451 32,04
CAO CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

COMPOSI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP

5837 CHI 0,1581000 158,79 25,10

CAO CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

COMPOSI
CAO 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8834000 20,48 38,57

COMPOSI 91386 CAMINHeO BASCULANTE 10 M3, TRUCADAO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL ,23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 CHP 0,0773000 173,99 13,45
CAO KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

COMPOSI 95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, CHP 0,1118000 192,12 2148
CAO LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

COMPOSI 95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65T, CHI 0,1236000 65,77 8,13
CAO LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

COMPOSI 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. CHI 0,1785000 50,08 8,94
CAO AF_02/2017

COMPOSI 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. CHP 0,0569000 127,86 728
CAO AF_03/2017

COMPOSI 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, CHP 0,0582000 179,74 10,46
CAO LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

COMPOSI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T,

12 2 29,1
CAO 96464 LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,4126000 70,5 9,10
Valor Total do M3 S/BDI 1.253,82

Valor Total da Tonelada

522,43




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 Pavimentacéo R$ 474.878,30| 96,96 30,00 30,00 20,000 50,00 50,00/ 100,00
2.0 Sinalizagao R$ 14.867,15| 3,04 0,00 0,00 100,00| 100,00
TOTAL R$489.745,45 | 100,00 29,09 29,09 19,39 48,48 51,52 100,00
Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil CREA/RS245.505




A

Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos
Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do
Sul para méo de obra horista e mensalista.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, Fevereiro de 2021

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505



JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que ndo fora
incluido o item Administracdo local no orgamento do projeto RECAPEAMENTO
ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E
RUA 11, dado que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha

a necessidade.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 03 de julho de 2021.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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MOBILIZAGCAO

n PRECO
ITEM EQUIPAMENTO DISTANCIA TEMPO DE TRANSP. PRECO TOTAL FONTE VEicuLo P/ TRANSPORTE
(km) VIAGEM (UNIT)
NOVO SICRO Out 1) mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 avalo mecanico ¢/ se eboque
NOVO SICRO Out ol )
2 Motoniveladora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
NOVO SICRO Out |, mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 avalo mecanico ¢/ se eboque
4 Caminhdo espargidor 86 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486
NOVO SICRO Out Caval Anico ¢/ i- reb E 9665
5  Escavadeira Hidradlica 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 avalo mecanico ¢/ semi- reboque
NOVO SICRO Out ol )
6 Retroescavadeira 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 Cavalo mecanico ¢/ semi- rebogue E 9665
TOTAL sem BDI R$ 4.337,09
TOTAL com BDI R$ 5.346,33
DESMOBILIZACI\O
DISTANCIA TEMPO DE PREGO
ITEM EQUIPAMENTO TRANSP. PRECO TOTAL FONTE VEicuLo P/ TRANSPORTE
(km) VIAGEM (UNIT)
NOVO SICRO Out Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
1 Vassoura mecanica + Vibroacabadora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 a
NOVO SICRO Out Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
2 Motoniveladora 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 q
NOVO SICRO Out Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
3 Rolo compactador 21T + Rolo compactador 12T 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 q
4 Caminh&o espargidor 86 1,42 R$ 52,00 R$ 73,84 SINAPI 12/2021 SINAPI - 91486
NOVO SICRO Out Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
5 Escavadeira Hidraulica 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 q
NOVO SICRO Out Cavalo mecanico ¢/ semi- reboque E 9665
6 Retroescavadeira 86 2,83 R$ 301,29 R$ 852,65 2021 v ! I~ reboqu
TOTAL sem BDI R$ 4.337,09

TOTAL com BDI

R$ 5.346,33




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11

GETULIO VARGAS
BDI= 23,27%
SINAPI
Item 12/2021 Descrigao Um. Quant Valor Unitdrio Valor Total
1.0 Pavimentagao SEM BDI COM BDI COM BDI
1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convénio 2,40x1,20 m? 0,00 RS 225,00 RS 277,36 RS 0,00
1.2 SICRO Mobilizag3do e Desmobilizacdo de Equipamentos Un. 0,00 RS 4.337,09 RS 5.346,33 RS 0,00
1.3 99814 Limpeza, vari¢do de superficie m? 2.274,60 RS 1,74 RS 2,14 RS 4.867,64
1.4 96402 Pintura de Liga¢do RR-2-C Reperfilamento m? 2.274,60 RS 2,73 RS 3,37 RS 7.665,40
1.5 Comp. | Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 163,77 RS 522,43 RS 644,00 RS 105.467,88
1.6 96402 Pintura de Ligacdo RR-2-C Revestimento m? 2.274,60 RS 2,73 RS 3,37 RS 7.665,40
1.7 Comp. | Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 163,77 RS 522,43 RS 644,00 RS 105.467,88
Transporte de C.B.U.Q em Via Revestimento primario DMT 11,0
1.8 93589 km. tonxkm 3.602,94 RS 1,75 RS 2,16 RS 7.782,35
1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 24.565,50 RS 0,64 R$ 0,79 RS 19.406,75
1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 8.254,01 RS 0,46 R$ 0,57 RS 4.704,79
SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0 RS 263.028,09
2.0 Sinalizagao Un. Quant
2.1 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m? 26,76 RS 14,76 RS 18,19 RS 486,76
2.2 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m? 80,40 RS 14,76 RS 18,19 RS 1.462,48
2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 42,00 RS 100,46 RS 123,84 RS 5.201,28
2.4 34723 Placa de Sinalizagdo Chapa Aco Refletiva m? 2,68 RS 519,75 RS 640,70 RS 1.717,08
SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0 RS 8.867,60
VALOR TOTAL DA RUA R$ 271.895,69

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil CREA/RS245.505

Prefeito Municipal

Marcus Jair Bandeira




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11

RUA 11
BDI= 23,27%
SINAPI
Item 12/2021 Descrigao Um. Quant Valor Unitario Valor Total
1.0 Pavimentagao SEM BDI COM BDI COM BDI
1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convénio 2,40x1,20 m? 0,00 RS 225,00 RS 277,36 RS 0,00
1.2 SICRO Mobilizag3do e Desmobilizacdo de Equipamentos Un. 0,00 RS 4.337,09 RS 5.346,33 RS 0,00
1.3 99814 Limpeza, vari¢do de superficie m? 701,40 RS 1,74 RS 2,14 RS 1.501,00
1.4 96402 Pintura de Liga¢do RR-2-C Reperfilamento m? 701,40 RS 2,73 RS 3,37 RS 2.363,72
1.5 Comp. | Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 50,50 RS 522,43 RS 644,00 RS 32.522,00
1.6 96402 Pintura de Ligacdo RR-2-C Revestimento m? 701,40 RS 2,73 RS 3,37 RS 2.363,72
1.7 Comp. | Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 50,50 RS 522,43 RS 644,00 RS 32.522,00
Transporte de C.B.U.Q em Via Revestimento primario DMT 11,0
1.8 93589 km. tonxkm 1.111,00 RS 1,75 RS 2,16 RS 2.399,76
1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 7.575,00 RS 0,64 R$ 0,79 RS 5.984,25
1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 2.545,20 RS 0,46 R$ 0,57 RS$ 1.450,76
SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0 RS 81.107,21
2.0 Sinalizagao Un. Quant
2.1 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m? 10,02 RS 14,76 RS 18,19 RS 182,26
2.2 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m? 0,00 RS 14,76 RS 18,19 RS 0,00
2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 15,00 RS 100,46 RS 123,84 RS 1.857,60
2.4 34723 Placa de Sinaliza¢do Chapa Aco Refletiva m? 1,30 RS 519,75 RS 640,70 RS 832,91
SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0 RS 2.872,77
VALOR TOTAL DA RUA RS 83.979,98

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil CREA/RS245.505

Prefeito Municipal

Marcus Jair Bandeira




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11

RUA TIRADENTES

BDI= 23,27%

SINAPI

Item 12/2021 Descrigao Um. Quant Valor Unitdrio Valor Total

1.0 Pavimentagao SEM BDI COM BDI COM BDI

1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convénio 2,40x1,20 m?2 2,88 R$ 225,00 RS 277,36 RS 798,80

1.2 SICRO Mobilizag3do e Desmobilizacdo de Equipamentos Un. 2,00 RS 4.337,09 RS 5.346,33 RS 10.692,66

1.3 99814 Limpeza, vari¢do de superficie m? 1.031,25 RS 1,74 RS 2,14 RS 2.206,88

1.4 96402 Pintura de Liga¢do RR-2-C Reperfilamento m? 1.031,25 RS 2,73 RS 3,37 RS 3.475,31

1.5 Comp. | Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 74,25 RS 522,43 RS 644,00 RS 47.817,00

1.6 96402 Pintura de Ligacdo RR-2-C Revestimento m? 1.031,25 RS 2,73 RS 3,37 RS 3.475,31

1.7 Comp. | Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 74,25 RS 522,43 RS 644,00 RS 47.817,00

Transporte de C.B.U.Q em Via Revestimento primario DMT 11,0

1.8 93589 km. tonxkm 1.633,50 RS 1,75 RS 2,16 RS 3.528,36

1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 11.137,50 RS 0,64 R$ 0,79 RS 8.798,63

1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 3.742,20 RS 0,46 R$ 0,57 RS 2.133,05
SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0 RS 130.743,00

2.0 Sinalizagao Un. Quant

2.1 72947 Sinaliza¢do Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m? 9,90 RS 14,76 RS 18,19 RS 180,08

2.2 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m? 0,00 RS 14,76 RS 18,19 RS 0,00

2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 18,00 RS 100,46 RS 123,84 RS 2.229,12

2.4 34723 Placa de Sinalizagdo Chapa Aco Refletiva m? 1,12 RS 519,75 RS 640,70 RS 717,58
SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0 R$ 3.126,78

VALOR TOTAL DA RUA R$ 133.869,78

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsavel Técnico Prefeito Municipal
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil CREA/RS245.505

Marcus Jair Bandeira




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA GETULIO VARGAS E RUA 11

Total Geral
BDI= 23,27%
SINAPI
Item 12/2021 Descrigao Um. Quant Valor Unitario Valor Total
1.0 Pavimentagao SEM BDI COM BDI COM BDI
1.1 4813 Placa de Obra Conforme Convénio 2,40x1,20 m? 2,88 RS 225,00 RS 277,36 RS 798,80
1.2 SICRO Mobilizag3do e Desmobilizacdo de Equipamentos Un. 2,00 RS 4.337,09 RS 5.346,33 RS 10.692,66
1.3 99814 Limpeza, vari¢do de superficie m? 4.007,25 RS 1,74 RS 2,14 RS 8.575,52
1.4 96402 Pintura de Liga¢do RR-2-C Reperfilamento m? 4.007,25 RS 2,73 RS 3,37 RS 13.504,43
1.5 Comp. | Reperfilagem com CBUQ 3,00 cm compactados ton 288,52 RS 522,43 RS 644,00 RS 185.806,88
1.6 96402 Pintura de Ligacdo RR-2-C Revestimento m? 4.007,25 RS 2,73 RS 3,37 RS 13.504,43
1.7 Comp. | Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada ton 288,52 RS 522,43 RS 644,00 RS 185.806,88
Transporte de C.B.U.Q em Via Revestimento primario DMT 11,0
1.8 93589 km. tonxkm 6.347,44 RS 1,75 RS 2,16 RS 13.710,47
1.9 93590 Transporte de C.B.U.Q em Via Pavimentada DMT 75,0 km. tonxkm 43.278,00 RS 0,64 R$ 0,79 RS 34.189,63
1.10 102331 Transporte de CAP - 420,0km tonxkm 14.541,41 RS 0,46 R$ 0,57 RS 8.288,60
SUBTOTAL TOTAL ITEM 1.0 RS 474.878,30
3.0 Sinalizagao Un. Quant
2.1 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm m? 46,68 RS 14,76 RS 18,19 RS 849,10
2.2 72947 Sinalizagdo Horizontal a Base de Resina Eixo - Faixa m? 80,40 RS 14,76 RS 18,19 RS 1.462,48
2.3 7696 Suporte Tubo Galvanizado 2" m 75,00 RS 100,46 RS 123,84 RS 9.288,00
2.4 34723 Placa de Sinalizagdo Chapa Aco Refletiva m? 5,10 RS 519,75 RS 640,70 RS 3.267,57
SUBTOTAL TOTAL ITEM 2.0 R$ 14.867,15
VALOR TOTAL DA RUA R$ 489.745,45

Nova Ramada, 07 de fevereiro de 2022

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil CREA/RS245.505

Prefeito Municipal

Marcus Jair Bandeira
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PLANTA DE SITUAGCAO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA
GETULIO VARGAS E RUA 11

Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira
END: Bairro Pinhal, NOVA RAMADA — RS

INVISTA
RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR

ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 SOLUGOES EM ENCENHARIA

PRANCHA DESENHO
01 /09 Jaine F.
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Rua a Pavimentar

PLANTA DE SITUACAO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA
GETULIO VARGAS E RUA 11

Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira
END: Bairro Pinhal, NOVA RAMADA — RS

INVISTA

RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR

ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 SOLUCOES EM ENGENHARIA
ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO
1:1000 4.007,25 JUI_/ZOZ'] 02/09 Jaine F.
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PLANTA BAIXA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA CBUQ SOBRE CALCAMENTO EXISTENTE

Area Recapeamento = 82,50m x 12,50m = 1.031,25 m?
Trecho entre a Rua Cel. Dico e a Rua Getdlio Vargas

PERFIL TRANSVERSAL

467m
— ]
466m
Om 25m 50m 75m 100m

Rua a Pavimentar

PERFIL TRANSVERSAL

Faixa Rolamento Faixa Rolamento

6,25 6,25 PLANTA BAIXA—RUA TIRADENTES
N , %2\\%\\%\\%\\7\\7\\7\\?\ OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO BAIRRO PINHAL: RUA TIRADENTES, RUA
/\\/\ 7\(//\\//\\///\\///\\///\\///\\///\\///\ GETOLIO VARGAS E RUA 11

Prefeito Municipal Marcus Jair Bandeira
END: Bairro Pinhal, NOVA RAMADA — RS
Revestimento com C.B.U.Q. — 3,0 cm
Sub leito Pintura de ligagdo com RR—-2C

Reperfilagem com C.B.U.Q. — 3,0 cm RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR

INVISTA

Pintura de ligagdo com RR—2C sobre o Calgamento

ENG. CVIL CREA — RS 245.505 SOLUGOES EM ENGENHARIA
Sub— base de Calcamento existente
ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO
1:1000 1.031,25 JUL /2021 03,09 Jane F.
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