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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUC}AO E FORNECIMENTO
DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE — PROX BARRO PRETO
LOCALIZACAO: Interior do municipio, proximo ao bairro Barro Preto, no patio da
empresa Agronova - Nova Ramada/RS.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever as caracteristicas de uma torre
com reservatorio de &gua, capacidade de 10.000 litros e torre a ser adquirida para o
Municipio de Nova Ramada.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢cbes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucOes necessarias, imediatamente apés o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao
Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatorio os equipamentos de protegdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagéo e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisdria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se no interior do municipio, préximo ao bairro Barro Preto, no
patio da empresa Agronova, coordenadas 28°06'48.5"S 53°42'35.3"W- Nova
Ramada/RS CEP 98.758-000.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS
4.1. Fundacoes:

INSTALACAO DA OBRA: Devera ser procedida a limpeza do terreno,
removendo-se quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a
locacdo ou o trafego de pessoas e maquinas, sendo realizada a remocdo do solo
organico, visando obter o nivel adequado a implantacdo da edificacdo. Para o célculo
fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.

LOCACAO: A locacio da obra sera efetuada conforme o projeto arquitetdnico.
O esquadro devera obter angulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas
diagonais. A marcacdo dos alinhamentos sera feita através do método dos gabaritos.
Para o célculo fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.

FUNDACOES: O reservatorio devera ser colocado em terreno plano, firme,
limpo e ndo sujeito a erosdo, desmoronamentos e outros fatores que possam prejudicar
sua estabilidade ao longo do tempo de uso, indicado pelo municipio. As bases sdo
compostas por quatro sapatas de concreto armado, fck:30Mpa, traco 1:3:3 e dimensdes
minimas de 100x100x100cm. Por ocasido da concretagem das sapatas devera ser fixada
a base metalica, em nivel e na altura do solo natural. Para o célculo da escavacao, fora
considerado 10cm a mais em cada dimensdo. Devera ser executado lastro de concreto

magro na base das sapatas. Sera utilizado aco ¢ 12,5mm e ¢ 5,0mm.

4.2. Superestrutura:

A estrutura de suporte deverd ser metdlica com cantoneiras 3”x Y477 e
dobradigas. Torres trelicadas munida de chumbadores com unido do tipo movel e escada
protegida. A torre devera ser projetada com mesa de suporte do reservatorio e
mecanismos de seguranga contra o desequilibro da caixa quando estiver vazia. Esta

devera seguir o projeto em anexo.
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Toda a estrutura da torre devera ser pintada com tinta anti-ferruginosa em
demados suficientes para resistir a corrosdo. O reservatorio deverd ser fornecido
acompanhado por laudo técnico e ART - assinada por responsavel técnico legalmente
habilitado.

4.3. Reservatorio e instalacdo hidrossanitaria

Reservatorio em polietileno, com tecnologia, qualidade e seguranga. O
reservatorio devera ter capacidade de 10.000 litros e duas saidas no fundo munido com
luvas de 2” bem como uma entrada na lateral superior de 1%”. Na face superior, tampa
do mesmo material com sistema de encaixe que dispensa parafusos e encaixes. No
reservatorio devera ser colocado o brasdo do Municipio de Nova Ramada na dimenséo
de 1,20x1,20metros.

A empresa ganhadora do certame devera entregar toda a estrutura instalada. Os

custos incluem instalacéo e transporte da estrutura.

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF
sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e mao de obra da obra ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO
E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE - PROX BARRO
PRETO serdo os seguintes:

Item Descrica Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra Obras reforma
R$ 12.214,00
) Materiais Obras reforma R$ 22,683 13

O valor total da obra é de R$ R$ 34.897,13.

A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de marco de 2024.

e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servigo comum de engenharia.

e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos

para a necessaria realizagdo dos projetos.
JAINE BIANCA Assinado de forma digital

or JAINE BIANCA

FIGUR:038067 EIGUR:03806703051

_ Dados: 2024.06.03
0305 Resporisavebiigenico

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 13 de maio de 2024
Invista
Solugdes em Engenharia

Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
(o]
%]
o
)
()
w
o
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. FUNDACAO _ - 6.884,46
1104 —— — LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 22.40 <77 IR 5.88 13171 I
AF_03/2024
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1102 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 22,40 55,68 RS 68,65 1537,76 | RA
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.1.0.3. SINAPI 96520 COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE M3 5,32 9271 | BDI1 114,31 608,13 | RA
FORMAS). AF_01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.1.04. SINAPI 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 4,00 3885 | BDIL 47.90 191,60 | RA
1.1.0.5. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 78,43 7,84| BDI1 9,67 758,42 | RA
1.1.0.6. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3,36 9,89 | BDI1 12,19 40,96 | RA
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.1.0.7. SINAPI 96558 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024 M3 4,00 733,15 | BDI1 903,97 3.615,88 | RA
1.2. SUPERESTRUTURA = 20.464,82
1.2.1. ESTRUTURA METALICA TORRE - 16.036,04
1.2.1.1. SINAPI-| 4777 ENONRAVREO S (AT QUHTEER EMEL), S 2258 KG 613,20 10,71 | BDI1 13,21 8.100,37 | RA
ENTRE 1/8" E 1/4
1212, SINAPLI 574 (E:;ASE%NKEG"/?I\'/T (RS E L) HOHCA RO e AL SR Eos M 60,00 2544 | BDI1 31,37 1.882,20 | RA
1.2.1.3. SINAPI-I 1319 Egﬁ;g DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG 273,60 895 | BDI1 11,04 3.020,54 | RA
1.2.1.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 26,83 | BDI1 33,08 1.323,20 | RA
1.2.15. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 23,60 | BDI1 29,10 931,20 | RA
1.2.1.6. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,05 58,00 | BDI1 71,51 3,58 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.1.7. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 56,69 11,09 | BDI1 13,67 774,95 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
1.2.2. ESCADA TIPO MARINHEIRO = 4.428,78
TRr=
1.2.2.1. SINAPI-I 40624 Z%ECI)(GA/(;/IO CAREDNE SEN CTRTIRA L U2, 2279 E i), SERIEDLILE 21 M 10,44 68,10 | BDI1 83,97 876,65 | RA
1.2.2.2. SINAPI-I 559 Eg’f,&A P12/ O ] MR NENLAR, BRI LRSI 23, 250 M 60,00 19,50 | BDI1 24,04 1.442,40 | RA
1.2.2.3. SINAPI-| 567 Efr\lrrgﬂg'm RS EUAE) [21 AP0 GARIEEIND, 256 MI5 X I (EX 22,80 968 | BDI1 11,94 272,23 | RA
1.2.2.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 26,83 | BDI1 33,08 092,40 | RA
1.2.25. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 23,60 | BDI1 29,10 698,40 | RA
1.2.2.6. SINAPLI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,05 58,00 | BDI1 71,51 3,58 | RA
PMv3.0.4 1/2



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA e

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICTPIO | UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
(o]
2
)
o
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.2.2.7. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 10,47 11,09 | BDI1 13,67 143,12 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
1.3. RESERVATORIO E INSTALACAO HIDROSSANITARIA - 7.547,85
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM
1.3.0.1. SINAPI-| 37106 SRR RS, o TR o TR A UN 1,00 492434 | BDI1 6.071,71 6.071,71 | RA
1.3.0.2. SINAPI 104061 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE M 40,00 1439 | BDI1 17,74 709,60 | RA
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS
1303 SRR o EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 L 6,00 16,85 R 20,78 124,68 g
UNIAO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGACAO
1.3.0.4. SINAPI 104054 PREDIAL DE AGUA. AF. 06/2022 UN 8,00 2235| BDI1 27,56 220,48 | RA
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1
1.3.05. SINAPI 103012 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 131,05 | BDI1 161,58 161,58 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1.3.0.6. SINAPI 94496 FORNECIMENTO E INSTALACA®, AF. 08/2021 UN 2,00 105,35 | BDI1 129,90 259,80 | RA

Encargos sociais:

Observacdes:

[Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome:

Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505

ART/RRT: 13134609

FIGUR:038067

03051

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA

FIGUR:03806703051

Dados: 2024.06.

12:33:55 -03'00'
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CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO E FORNECIMENTO DE RESE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. ELABORACAO DE PROJETO PARAEXECL 34.897,13 | % Perfodo: | 19,73% 58,64% 21,63%
[1.1. FUNDACAO 6.884,46 | % Periodo: | 100,00% |
|
[1.2. SUPERESTRUTURA 20.464,82 | % Perfodo: 100,00% |
|
[1.3. RESERVATORIO E INSTALACAO HIDROSS  7.547,85 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 34.897,13 %: 19,73% 58,64% 21,63%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 6.884,46 | 20.464,82 7.547,85
Qutros: - - -
Investimento: 6.884,46 | 20.464,82 7.547,85
%: 19,73% 78,37% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: 6.884,46 | 27.349,28 | 34.897,13
Qutros: - - -
Investimento: 6.884,46 | 27.349,28 | 34.897,13

NOVA RAMADA/RS
Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13134609

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:0380 FIGUR03806703051

Dados: 2024.06.03

6703051 12:34:32 -03'00'

1/1
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Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira:  RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail-

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone 553338 1018 CPE/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000  UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Endereco da Obra/Servigo:  EstradaINTERIOR DO BAIRRO BARRO PRETO proximo aempresa Agronov CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: INTERIOR CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  17/04/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto ESTRUTURA METALICA H=8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Fiscalizacdo ESTRUTURA METALICA H= 8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Orgamento ESTRUTURA METALICA H= 8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Memoria ESTRUTURA METALICA H= 8 METROS, SUPORTE CAIXA D'AGUA 10.000L 1,00 UN
Projeto Estruturas - Metdlicas 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2024
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Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORAGCAO DE PROJETO PARA EXECUGCAO E FORNECIMENTO DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE — PROX BARRO PRETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,01% - 3,43% 4,93% 6,71%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,28% 0,49% 0,75%
Risco R 0,97% - 1,00% 1,39% 1,74%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro L 8,17% - 6,74% 8,04% 9,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Formula Acérddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 20,76% 24,18% 26,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgdo de
Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS segunda-feira, 13 de maio de 2024
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
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