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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO 

DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC MADEREIRA 

LOCALIZAÇÃO: Interior do município, localidade Madereira - Nova Ramada/RS. 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever as características de uma torre 

com reservatório de água, capacidade de 10.000 litros e torre a ser adquirida para o 

Município de Nova Ramada. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se no Interior do município, na localidade de madeireira, 

coordenadas 28°02'02.5"S 53°42'58.5"W - Nova Ramada/RS CEP 98.758-000.   

 
 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1. Fundações:  

 

INSTALAÇÃO DA OBRA: Deverá ser procedida a limpeza do terreno, 

removendo-se quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a 

locação ou o tráfego de pessoas e máquinas, sendo realizada a remoção do solo 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

6 
 

orgânico, visando obter o nível adequado à implantação da edificação. Para o cálculo 

fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.  

LOCAÇÃO: A locação da obra será efetuada conforme o projeto arquitetônico. 

O esquadro deverá obter ângulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas 

diagonais. A marcação dos alinhamentos será feita através do método dos gabaritos.8 

Para o cálculo fora considera um Offset de 1,00 da base da torre.  

FUNDAÇÕES: O reservatório deverá ser colocado em terreno plano, firme, 

limpo e não sujeito a erosão, desmoronamentos e outros fatores que possam prejudicar 

sua estabilidade ao longo do tempo de uso, indicado pelo município. As bases são 

compostas por quatro sapatas de concreto armado, fck:30Mpa, traço 1:3:3 e dimensões 

mínimas de 100x100x100cm. Por ocasião da concretagem das sapatas deverá ser fixada 

a base metálica, em nível e na altura do solo natural. Para o cálculo da escavação, fora 

considerado 10cm a mais em cada dimensão. Devera ser executado lastro de concreto 

magro na base das sapatas. Será utilizado aço ϕ 12,5mm e ϕ 5,0mm. 

 

4.2. Superestrutura: 

A estrutura de suporte deverá ser metálica com cantoneiras 3”x ¼’’ e 

dobradiças. Torres treliçadas munida de chumbadores com união do tipo móvel e escada 

protegida. A torre deverá ser projetada com mesa de suporte do reservatório e 

mecanismos de segurança contra o desequilibro da caixa quando estiver vazia. Esta 

devera seguir o projeto em anexo. 

Toda a estrutura da torre deverá ser pintada com tinta anti-ferruginosa em 

demãos suficientes para resistir à corrosão. O reservatório deverá ser fornecido 

acompanhado por laudo técnico e ART - assinada por responsável técnico legalmente 

habilitado. 
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4.3. Reservatório e instalação hidrossanitária 

 

Reservatório em polietileno, com tecnologia, qualidade e segurança. O 

reservatório deverá ter capacidade de 10.000 litros e duas saídas no fundo munido com 

luvas de 2” bem como uma entrada na lateral superior de 1¼”. Na face superior, tampa 

do mesmo material com sistema de encaixe que dispensa parafusos e encaixes. No 

reservatório deverá ser colocado o brasão do Município de Nova Ramada na dimensão 

de 1,20x1,20metros. 

A empresa ganhadora do certame deverá entregar toda a estrutura instalada. Os 

custos incluem instalação e transporte da estrutura.  

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência 

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF 

sob o nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores 

de material e mão de obra da obra ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO 

E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC 

MADEREIRA serão os seguintes:  

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras reforma 
R$ 13.776,03 

2 
Materiais Obras reforma  

R$ 25.584,06 

 

O valor total da obra é de R$ R$ 39.360,09. 

 

A data base SINAPI - para elaboração do orçamento é de março de 2024. 

 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos 

para a necessária realização dos projetos. 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

Marcus Jair Bandeira 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS 

Nova Ramada, 13 de maio de 2024  
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

39.360,09 

1. SINAPI
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC MADEREIRA
- - BDI 1 - 39.360,09 RA

1.1. SINAPI 98524 FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 6.884,46 RA

1.1.0.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
M2 22,40                    4,77 BDI 1 5,88 131,71 RA

1.1.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 22,40                  55,68 BDI 1 68,65 1.537,76 RA

1.1.0.3. SINAPI 96520

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,32                  92,71 BDI 1 114,31 608,13 RA

1.1.0.4. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,00                  38,85 BDI 1 47,90 191,60 RA

1.1.0.5. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 78,43                    7,84 BDI 1 9,67 758,42 RA

1.1.0.6. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3,36                    9,89 BDI 1 12,19 40,96 RA

1.1.0.7. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 4,00                733,15 BDI 1 903,97 3.615,88 RA

1.2. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 24.927,78 RA

1.2.1. SINAPI ESTRUTURA METÁLICA TORRE - -                       -   BDI 1 - 19.251,27 RA

1.2.1.1. SINAPI-I 4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
KG    788,40                  10,71 BDI 1 13,21 10.414,76 RA

1.2.1.2. SINAPI-I 574
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X 

E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
M     72,00                  25,44 BDI 1 31,37 2.258,64 RA

1.2.1.3. SINAPI-I 1319
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 

KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
KG    273,60                    8,95 BDI 1 11,04 3.020,54 RA

1.2.1.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00                  26,83 BDI 1 33,08 1.587,84 RA

1.2.1.5. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00                  23,60 BDI 1 29,10 1.164,00 RA

1.2.1.6. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,06                  58,00 BDI 1 71,51 4,29 RA

1.2.1.7. SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 58,61                  11,09 BDI 1 13,67 801,20 RA

1.2.2. Composição 01 ESCADA TIPO MARINHEIRO - -                       -   BDI 1 - 5.676,51 RA

1.2.2.1. SINAPI-I 40624
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 

4,05 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M     15,66                  68,10 BDI 1 83,97 1.314,97 RA

1.2.2.2. SINAPI-I 559
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 

KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     72,00                  19,50 BDI 1 24,04 1.730,88 RA

1.2.2.3. SINAPI-I 567
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X 

E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M     26,80                    9,68 BDI 1 11,94 319,99 RA

1.2.2.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,00                  26,83 BDI 1 33,08 1.257,04 RA

1.2.2.5. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00                  23,60 BDI 1 29,10 873,00 RA

1.2.2.6. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,06                  58,00 BDI 1 71,51 4,29 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

39.360,09 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC 

1.2.2.7. SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 12,90                  11,09 BDI 1 13,67 176,34 RA

1.3. SINAPI RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - -                       -   BDI 1 - 7.547,85 RA

1.3.0.1. SINAPI-I 37106
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 

FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,00             4.924,34 BDI 1 6.071,71 6.071,71 RA

1.3.0.2. SINAPI 104061 TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE M 40,00                  14,39 BDI 1 17,74 709,60 RA

1.3.0.3. SINAPI 104048
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS 

EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 6,00                  16,85 BDI 1 20,78 124,68 RA

1.3.0.4. SINAPI 104054
UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 8,00                  22,35 BDI 1 27,56 220,48 RA

1.3.0.5. SINAPI 103012
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 

1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                131,05 BDI 1 161,58 161,58 RA

1.3.0.6. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                105,35 BDI 1 129,90 259,80 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13134610

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC MADEREIRA 39.360,09 % Período: 17,49% 63,33% 19,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. FUNDAÇÃO  6.884,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SUPERESTRUTURA  24.927,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RESERVATÓRIO E INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 7.547,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,49% 63,33% 19,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.884,46 24.927,78 7.547,85 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.884,46 24.927,78 7.547,85 - - - - - - - - - 

%: 17,49% 80,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 6.884,46 31.812,24 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.884,46 31.812,24 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 39.360,09 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 13134610

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC MADEREIRA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC MADEREIRA

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 39.360,09

Item Descrição
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ART Número

13134610

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

INTERIOR 98758000

0,01

17/04/2024 31/12/2024

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

LOCALIDADE MADEREIRA

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Fiscalização REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Orçamento REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Memorial REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2024

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2024.06.03 
08:37:13 -03'00'



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,43% 4,93% 6,71%

SG 0,80% - 0,28% 0,49% 0,75%

R 0,97% - 1,00% 1,39% 1,74%

DF 0,59% - 0,94% 0,99% 1,17%

L 8,17% - 6,74% 8,04% 9,40%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 20,76% 24,18% 26,44%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT: 13134610

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

terça-feira, 28 de maio de 2024

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA E TORRE LOC MADEREIRA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE BIANCA 
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03051

Assinado de forma 
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BIANCA 
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, maio de 2024

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B
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Assinado de forma 
digital por JAINE 
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FIGUR:03806703051 
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