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licipio de Nova Ramada
tado do Rio Grande do Sul L
"NPJ: 01.611.828/0001-49 INVIS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE
RESERVATORIO DE AGUA E TORRE EXISTENTE LOC. PRANCHADA
LOCALIZACAO: Interior da localidade Pranchada - Nova Ramada/RS 98.758-000.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever as caracteristicas e materiais a
serem utilizados para a mudanca de local de um reservatorio de &gua com capacidade de
10.000 litros e torre a ser realizada no Municipio de Nova Ramada.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&do estiverem de acordo com as condi¢des
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente ap0s o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecéo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacéo e recebimento dos servicos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Apds o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa deverd apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao termino da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se no Interior da localidade Pranchada - Nova Ramada/RS
98.758-000.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Fundag0es:

INSTALACAO DA OBRA: Devera ser procedida a limpeza do terreno,
removendo-se quaisquer detritos ou entulhos que existam e que possam prejudicar a
locacdo ou o trdfego de pessoas e maquinas, sendo realizada a remocdo do solo
organico, visando obter o nivel adequado a implantacéo da edificacéo.

LOCACAO: A locacio da obra sera efetuada conforme o projeto arquitetdnico.
O esquadro devera obter angulos de 90 graus, sendo conferidos todos cantos e suas
diagonais. A marcag&o dos alinhamentos serd feita atraveés do método dos gabaritos.

FUNDACOES: O reservatdrio devera ser colocado em terreno plano, firme,
limpo e ndo sujeito a erosdo, desmoronamentos e outros fatores que possam prejudicar
sua estabilidade ao longo do tempo de uso, indicado pelo municipio. As bases sdo
compostas por quatro sapatas de concreto armado, ago ¢ % , traco 1:3:3 e dimensdes
minimas de 100x100x100cm. Por ocasido da concretagem das sapatas devera ser fixada
a base metalica, em nivel e na altura do solo natural. A base metalica nova devera ser

fixada com sistema de dobradicas, para que a estrutura existente seja fixada a ela.

4.2. Mudanca de local da torre metalica e reservatorio:

A torre metélica e o reservatorio existente localizados nas coordenadas
28°01'24.2"S 53°41'20.2"W deverdo ser removidos de forma que ndo gere danos a
estrutura existente, transportados por caminhdo toco com carroceria fixa e aberta, e

reinstalados em novo local nas coordenadas 28°01'25.7"'S 53°41'22.5"W.
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5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranga.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

JAIN E A'ss'inado de forma
BIANCA g:iﬁacl/fo”NNE
FIGUR:03806703051
FIG U R:O3 Dados: 2024.06.04
0670305 -I 09:24:28 -03'00'
Responsével Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 13 de maio de 2024.
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF

sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e m&o de obra da obra ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA
DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE EXISTENTE LOC.
PRANCHADA serdo 0s seguintes:

Item Descrica Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra Obras reforma
R$ 4.443,48
) Materiais Obras reforma R$ 8.252.19

O valor total da obra é de R$ R$ 12.695,67.

A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de marco de 2024.

Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo é um

servigo comum de engenharia.

Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos
para a necessaria realizagdo dos projetos.
JAINE BIANCA 5o sane
FIGUR:038067 5:25%3806703051
03051 Dados: 2024.06.0.4
RespcinsaveErTéchico
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 13 de maio de 2024
Invista
Solugdes em Engenharia

Fone: 5599962 8734
jainefigur@hotmail.com
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
]
(o}
w
o
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. Fundacdes _ = 7.221,27
111 SINAPI 08524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 16,00 4,77 BDI 1 5,88 04,08 | RA
AF_03/2024
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
112. SR 2009 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 i 9.20 258 ERIE 68,65 631,58 |IE8
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.1.3. SINAPI 96520 COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVA(;AO PARA COLOCAQAO DE M3 4,40 92,71 BDI 1 114,31 502,96 | RA
FORMAS). AF 01/2024
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
114. SNAR sl COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 WP 4,00 S Eo) 4 47,90 101,60 [
1.1.5. SINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 79,97 7,84 BDI 1 9,67 773,31 | RA
1.1.6. SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 3,10 9,89 BDI 1 12,19 37,79 | RA
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.1.7. SINAPI 96558 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 4,00 733,15 BDI 1 903,97 3.615,88 | RA
1.1.8. SINAPI-I 574 %M\;E?SI\PJ(EGI‘\IIQI\? (BEASICUAISIEMIECOICARBOROIESIMMENS MM 28,80 25,44 BDI 1 31,37 903,46 | RA
1.1.9. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,83 BDI 1 33,08 264,64 | RA
1.1.10. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 23,60 BDI 1 29,10 174,60 | RA
1.1.11. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,02 58,00 BDI 1 71,51 1,43 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
1.1.12. SINAPI 100739 ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 2,19 11,09 BDI 1 13,67 29,94 | RA
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
1.2. Mudanca de local da torre metdlica e reservatério o 5.474,40
OUINVAUTU MIURAULILUYU, CAFACUIUVAUL VIAAIVIA UE CARUOA OZUU NGO,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
12.1. SR 2028 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 Sl 10,00 BITFE B2 4 342,10 3.421,00 (R
GUINDAUTO HIDRAULICb, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
122 SN 2220 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 @lrl 10,00 2 ER 91,55 915,50 [
CV - CHI DIURNO. AF 06/2014
1.2.3. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 26,83 BDI 1 33,08 529,28 | RA
1.2.4. SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 23,60 BDI 1 29,10 465,60 | RA
1.2.5. SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,00 58,00 BDI 1 71,51 143,02 | RA

Encargos sociais:
|Observagdes:

PMv3.0.4

[Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO | UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 03-24 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composi¢ao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS
Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13134612

Assinado de forma

JAINE BIANCA igital por JAINE
FIGUR:038067 EIIGA[\JKR::/(\)38067O3051
030 5 1 Dados: 2024.06.04

09:12:03 -03'00

RECURSO

<«
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Assinado de forma
digital por JAINE

JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:038067030

FIGUR:038 51

Dados: 2024.05.21

067030517 0s:03:32-0300

SAPATA 14¢ %'
7¢ em cada sentido

PROP.  MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

Prefeito
Municipal DATA

Marcus Jair| maio/P024
Bandeira

PRANCHA
01/01

RESP. TEC.

JAINE BIANCA FIGUR
ENG. CML CREA — RS
245.505

DESENHO
Jaine F.

ESCALA
indicada

INVISTA

SOLUGOES EM ENGENHARIA
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CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE R{ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDAl 12.695,67 | % Periodo: | 56,88% 43,12%
[12. Fundacdes 7.221,27 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.2. Mudanca de local da torre metalica e reservat 5.474,40 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 12.695,67 %: 56,88% 43,12%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 7.221,27 5.474,40
Qutros: - -
Investimento: 7.221,27 5.474,40
%: 56,88% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 7.221,27 | 12.695,67
Outros: - -
Investimento: 7.221,27 | 12.695,67

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13134612

JAINE
BIANCA
FIGUR:038 s

Assinado de

forma digital por

JAINE BIANCA

FIGUR:038067030

Dados: 2024.06.04

0670305 1 09:15:06 -03'00'

1/1



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

T
1
q

Y CREA-RS ART Numero
e 13134612

By
wE
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:

Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servigo: LOCALIDADE PRANCHADA CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: INTERIOR CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  17/04/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Fiscalizacdo REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Orgamento REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN
Memoria REFORMA E REPOSICIONAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/04/2024

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
F|G U R:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.05.21

703051 08:04:13 -03'00'
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca eData JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORACAO DE PROJETO PARA MUDANCA DE LOCAL DE RESERVATORIO DE AGUA E TORRE EXISTENTE LOC. PRANCHADA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0.00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS segunda-feira, 13 de maio de 2024
Local Assinado de forma Data

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 EIIGAS(R::/(\)3806703051

03051 Dados: 2024.05.21
08,03:55 0300’
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13134612

27.476 vOO8 micro



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

03051 Dados: 2024.05.07
21:41:49-03'00'

Nova Ramada, maio de 2024
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