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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAC}AO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO
PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO |

LOCALIZACAO: Rua Getulio Vargas, Rua Tiradentes e Rua 12, EMEF Dom Pedro |,
bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execugio da PAVIMENTACAO COM
BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO |,
prevalecendo o uso das especificacdes feitas por normas brasileiras correspondentes a

cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢cfes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

2.1. PROJETO
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Serd de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

3. LOCALIZACAO
Rua Getulio Vargas, Rua Tiradentes e Rua 12, EMEF Dom Pedro I, bairro
Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. SERVICOS INICIAIS

Inicialmente deverd ocorrer a remocdo e preparacdo de todos o0s passeios
existentes de concreto que serdo substituidos, todos os itens removidos ou demolidos
deverdo ser encaminhados para descarte em local apropriado. N&o haverd
reaproveitamento do material demolido.

Nos locais demarcados em projeto, ao longo dos passeios devera ocorrer a
correcdo dos meios-fios existentes com CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3.

4.2.PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS

A pavimentacdo dos passeios devera ser executada com blocos retangulares na cor
natural em pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si
por contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas é necessario a contencao
lateral e as juntas preenchidas com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Apo6s é necessério realizar o nivelamento inicial em toda a &rea que
receberd o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com
espessura=5cm em toda a sua extensao. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme
o0s pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Ap0s para a execucdo deste piso deve ser iniciado a colocagdo dos meios fios de
concreto pré moldado nos locais demarcados em projeto, dimensdes 100X15X13X20
CM, os meios fios deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados,

proporcionando assim o correto encaixe das pegas de concreto.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
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Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizagdo das pegas no
chdo. Deve-se iniciar a colocacdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacéo das pecas deve seguir a paginacao determinada pela fiscalizagéo
municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes
necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com poé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a area,
preenchendo todos os espacos entre 0s blocos. O pavimento devera ser compactado com
0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinacdo de 2% no seu sentido externo, para

escoamento da dgua das chuvas.

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

Sobre os meios fios reformados e novos devera ser realizada pintura viaria com
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, aplicacdo
mecénica com demarcadora autopropelida.

Ainda, de acordo com o projeto devera ser instalado piso podotatil de alerta ou

direcional, de concreto, assentado sobre argamassa.
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Estado do Rio Grande do Sul Nl
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5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranga.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Assinado de forma
JAINE BIANCA digital por JAINE
BIANCA
FIGUR:038067 FIGUR:03806703051
03051 Dados: 2024.04.05
., 08:17:53-03'00"
Responsave? Tecnica

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 05 de abril de 2024.



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CA'XA G;itgiigo”o

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-24 (NDES.) _|PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
(@)
%]
o
)
(o}
w
o
. - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. SERVICOS INICIAIS - 7.222,53
REMOCAO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA
1.1.1. SINAPI 97639 MANDADSEILE e e ANEN oYk s 2o2s M2 186,00 2121 | BDI1 26,15 4.863,90 | RA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.1.2. SINAPI 94964 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 3,91 489,24 | BDI1 603,23 2.358,63 | RA
AF_05/2021
1.2. PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS = 111.451,48
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.2.1. SINAPI 100576 PR DOMIN AN U AR ot ONAER 015 M2 530,84 2,60 | BDI1 3,32 1.762,39 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.22. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR it 98,00 47,80 (e 58,94 5.776,12 (B2
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.2.3. Cotag&o 01 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 519,32 13500 | BDI1 166,46 86.446,01 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.2.4. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAG MEGANICA COM DEMARCADORA M 228,40 568 | BDI1 7,00 1.598,80 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
1.2.5. SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AP 052023 M2 92,00 139,89 | BDI1 172,48 15.868,16 | RA

Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur

PMv3.0.4




CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|<:Z\0 DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-24 (NDES.) _|PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS)

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Data

JAINE A.ss.inado de forma
BIANCA g;g:jacl,forJAlNE

. FIGUR:
FIGUR03806 [ 005
703051 13:31:32-03'00'

PMv3.0.4

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 0
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PLANTA DE SITUACAO

OBRA: PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO |
PROP: Municipio de Nova Ramada/RS

END: Rua Getdlio Vargas, Tiradentes, 12, bairro Pinhal, Nova Ramada—RS

FATHNHE —Assinado-de-forma
JAINE digital por JAINE

RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR BIANCA  sanca

°NG. CIVIL CREA — RS 245.505 F'GUR=038Ef:ffffzz@
0670_3051 13:24:12 -03'00"

DATA PRANCHA FSCALA
ABRIL/2024 01/02 1:2000
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Planta Baixa
Pavimentacdo Passeios
Esc. 1:550

ESCOLA

LEGENDA

ITEM QUANTIDADE

1 REFORMA MEIO FIO
A EXECUGAO DE PASSEIO NOVO

70,40 m

REFORMA MEIO FIO
REMOGAO PASSEIO EXISTENTE 60,00 m
EXECUGAO DE PASSEIO NOVO

EXECUGAO DE MEIO FIO NOVO

98,00 m
EXECUGAO DE PASSEIO NOVO
ABERTURA PASSEIO PLANTIO DE ,
- ARVORE 80 X 60 cm 24 Unid.
==[t::i]  PISO TATIL DIRECIONAL/ALERTA 230,00 m

&
2

%
S

o

Y

LR
SRESNEN

R

255
\\'\'\\\\\
X
2R
NS
L

R
22
I‘!

Piso intertravado

5
g
LR

‘I
R
oY
K

S
LR
S5 ’\\': N
%

[(]
a1
3
5
S

SN

,?? A
""'Ilo
&
‘0
R

2

SO\
R
L
R

AR
4 ss,

8 RID
ATIINID

ONINLLPNN
RN
».,;&www

M RESON
\,$?$$$§$'f’ Piso tatil
‘Q‘Qé%f'\"” direcional
\'.sf,v

Piso\tatil alerta

OBRA: PAVIMENTAGAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO |

PROP: Municipio de Nova Ramada/RS
END: Rua Getdlio Vargas, Tiradentes, 12, bairro Pinhal, Nova Ramada—RS
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CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composi¢do 01 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 51,22 52,52
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,

SINAPI 87301 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0125 646,11 665,56
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,11 27,06
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,08 22,40
SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,5 12,81 12,81
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1 2,30 2,30

05/04/2024
Data Responsavel Técnico: ENG. JAINE BIANCA FIGUR
CREA/CAU: RS 245.505
JAINE Assinado de forma

digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.04.05
703051 13:29:25 -03'00'

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario



CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

iNDICE  |[NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIV/0!
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ NOME FONE CONTATO
E001  [40.371.979/0001-29  [PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (55) 99196-7378
E002 [28.147.492/0001-61  [SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618
E003  |03.667.661/0001-63  [COMPACTA SUL PAVIMENTAGAO LTDA (55) 99631-6290
COTAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
COTAGAO 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 135,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 PLATO ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA 135,00 03/24
E002 SECO URBANO PISOS LTDA 165,00 03/24
E003 COMPACTA SUL PAVIMENTAGAO LTDA 130,00 03/24
OBSERVAGOES:
05/04/2024
Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. JAINE BIANCA FIGUR

JAl N E Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA  sianca

FIGUR:0380670305
FIGUR:038 1

Dados: 2024.04.05

06703051 13:2725-0300

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuéario 1




CAI{A

(SELECIONAR)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRICAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DQPAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO D/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRA 118.674,01 | % Periodo: 6,09% 93,91%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 7.222,53 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2. PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRA' 111.451,48 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$ 118.674,01 %: 6,09% 93,91%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 7.222,53 111.451,48
Qutros: - -
Investimento: 7.222,53 111.451,48
%: 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 7.222,53 7.222,53 7.222,53 7.222,53 | 118.674,01
Outros: - - - - -
Investimento: 7.222,53 7.222,53 7.222,53 7.222,53 | 118.674,01

NOVA RAMADA/RS
Local

sexta-feira, 5 de abril de 2024
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT:

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.04.05
703051 13:33:11 -03'00"

1/1



JUSTIFICATIVA COTACOES

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil -CREA N° 245.505, na qualidade de

detrimento da tabela SINAPI, como segue:

representante da FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA CNPJ 30.648.037/0001-91,
Responsdvel Técnica pelo Projeto PAVIMENTACAO COM BLOCOS
INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I, para fins

de orcamentacao, justifico o uso de um item, adiante listado (“a”), como cotacdo em

a) EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO

Mesmo que o referido item exista na planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de

abaixo:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL 1

PCI.817.01

- CUSTO DE COMPOSICEES - SINTETICO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DRECOS DA MAO-DE-OBRA: 112,88% (HORA) £9, 79% (MES)

DATA DE EMISSEO: 12/03/2024 00:1
DATA REFERENCIA TECNICA: 11/03/2024

6:50

Custos e indices da Construgio Civil — SINAPI como a composicdo 92396, conforme

c6DIGo [IDESCRICHKO | UNIDADE |ORIGEM DE PRECO |cUSTO TOTAL
vincuro. . . .. : CATXA REFERENCTAL
101767 EXECUCEO E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACEO DE SOLO M3 AS 30,24
S ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE CCM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EX
CLUSIVE SOLO, ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
101768 EXECUCEQ E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE DARA PAVIMENTACEO DE SOLO M3 AS 26,25
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOL
0, ESCAVACED, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2023
057 EXECUCAQ DE PAVIMENTACOES DIVERSAS
92391 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM DISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 M2 CR 61,0
X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022
92392 EXECUCEQ DE PAVIMENTO EM DISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 M2 CR 126,02
X 15 CM, ESDESSURA 8 CM. AF_10/2022
92393 EXECUCEO DE PAVIMENTO EM DPISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 M2 CR 60,19
X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
92394 EXECUCAO DE DAVIMENTO EM DISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 M2 CR 75, 00
X 25 CM, ESPESSURA B CM. AF 10/2022
92395 EXECUCEO DE PAVIMENTO EM DISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 M2 CR 90,25
X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
92396 EXECUCAC DE DASSEIC EM DISC INTERTRAVADO, CCM BLOCO RETANGULAR COR NAT M2 CR 73,46
URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022
92397 EXECUCAO DE DAVIMENTO EM DISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR N M2 CR 63,73
ATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA & CM. AF 10/2022
92398 EXECUCEQ DE PAVIMENTO EM DISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR N M2 CR 79,46
ATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022
92400 EXECUGEO DE PAVIMENTO EM DPISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 M2 CR 91,36
X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
92402 EXECUCAO DE DASSEIC EM DISC INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 1 M2 CR 71,36

1 CM, ESPESSURA & CM. AF 10/2022

N&o e possivel sua utilizagdo uma vez que o valor encontrado no SINAPI n&o

Sul, estes dados podem ser observados nas cotagdes abaixo:

condiz com o valor aplicado no mercado da regido noroeste do estado do Rio Grande do



Cotagdo 01: R$ 135,00/m?

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

CNPJ: 40.371.979/0001-29

RAZAO SOCIAL: PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

ENDERECO: RUA INOCENCIO TERRA, N#19, BAIRRO GETULIO VARGAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONTATO: KELIN ZANETTI CELULAR: 55 991967378

Obra: EXECUGAQ DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO (380MF NA PRACA PINHAL E 375M2 NA BARRO PRETOQ)

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

ltem/Descrigéo
1. LIMPEZA DA AREA DA OBRA

.1 NIVELAMENTQ E GOMPACTAGAQ MANUAL DE ATERRO

|2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAQ 10KM

2. PAVIMENTACAOQ COM BLOCOS INTERTRAVADOS

.1 EXECUGAQ DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, GOM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL

[DE 20X 10, ESPESSURA 6CM

.2 GOMPACTAGAO DE PISO DE BLOGOS INTERTRAV.

3. LIMPEZA DO LOCAL
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Endereco: RUA BENJAMIM CONSTANT 429

Cidade: LUI
Preco Unitario/Preco Total
Qtd. Un Material Méao-de-Obra TOTAL
75500 M2 0,00 6,50
0.00 490750  4.007,50
8000 M3 45,00 25,00
3.600,00 200000  5.600,00
Total de LIMPEZA DA AREA DA OBRA: 3.600,00 6.907,50  10.507.50
75500 M2 074,50 55.50
056.247.50 4100250  098.150,00
75500 M2 280 220
2.114,00 166100 377500
Total de PAVIMENTAGAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS: 058.361.50 04356350  101.925,00
76500 M2 0.00 7.92
0.00 507060  5.079,60
Total de LIMPEZA DO LOCAL: 0.00 507960  5.079,60
,
—
| TOTAL DO ORCAMENTO: 061.961,50  056.450,60 118.412,10

Cotacédo 02: R$ 165,00/m?

govb

1JUI/RS 18 DE MARCO DE 2024

Documento assinade digitalmente

KELIN ANDRESA ZANETTI BATISTA
Data: 18/03/2024 12:26:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ICLIENTt: PREFEITURA MUNICIPAL NOVA RAMADA
ENDERECO: BAIRRO:

SECO URBANO PISOS LTDA CIDADE: NOVA RAMADA UF:A

CNPJ : 28.147.492/0001-61 CNPJ: CPF:

IS TELEFONE: 5599623 5618 TELEFONE
EMISSAO | 13/03/2024 |
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT VALOR UNIT. VALOR UNIT.
COLOCACAO DE PISO INTERTRAVADO mt? 1 RS 165,00 | RS 165,00
RS -

Estd Incluso:

Piso intertravado 6 cm cinza
P6 de Pedra

Base ou Brita Graduada
Frete Piso

Remogdo entulho

Frete entulho
Méo de Obra

Execugdo e compactagdo da Base/Brita Graduada

Areia/cimento

N CEP 98 700-000

l_ 1yul - RS

28.147 492/0001-61

SECO URBANO PISOS LTDA.

TOTAL m? I RS 165,00
DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT VALOR UNIT. VALOR UNIT.
MEIO FIO pc 1 RS 25,50 | RS 25,50
COLOCACAOMEIO Fig” | pc 1 RS 30,00 | RS 30,00
)7 Afwy
TOTAL pc RS 55,50

Cotacédo 03: R$ 130,00/m?




EOMPRE TR

Raziio Social: COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA

CINPT n°. 03.667.661/0001-63

Endereco: Rua Nilde Schroer, s/n, anexo A, Distrite Industrial, Ijui/RS
Telefone: (55) 99631-6290

APREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA:

ORCAMENTO
Item Discriminacio Quant. | Unidade RS Unitirio RS Total Geral
1 Colocataiiie Fico 1 M RS 130,00 RS 130,00
Intertravado
2 Colocacio de meio fio 1 M2 RS 60,00 RS 60,00

LjuiRS, 25 de Margo de 2024

Ainda os valores também utilizados no LicitaCon possuem precos inexequiveis,
dado que os municipios listados na pesquisa fazem o uso de valores préximos ou abaixo
da composicdo 92396 do SINAPI. Alguns dos municipios encontrados na pesquisa, para
até um ano de processo encerrado, foram:

e ALPESTRE (Extremo Norte do Estado) - Pregdo Presencial 10 / 2023

0006 LOTE 6: EXECUCAO DE PASSEID EM PISO 65,51
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA &
CM. AF_12/2015
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TCE-RS LicitaCon Cidaddo

[ LicitaCon v
LicitaCon /
i Novas LicitagBes no RS Busca de Licitagoes
B Municipal
Ll As informacBes e os documentos exibidos foram cadastrados em atendimento 3 Resolucio n® 1050/2015 e ndo foram previamente examinados por este Tribunal. Seus contelidos s3o de inteira responsabilidade da unidade que o cadastrou. O uso das informagdes
@ Busca LicitagBes i ndo é de do TCE/RS. Licitagdes realizadas pela CELIC/RS est3o cadastradas no 6rgdo CENTRAL DE LICITAGOES DO ESTADO.
Orga Modalidad:
Q, Busca Contratos. rg3els) S
#, Contratagdes COVID-19 ‘ ‘
Abertura de Abertura até CPF/CNP) Vencedor Situagio da Licitagio
= =] Todas .
Tipo de Objeta Descrigéo do ltem

Listar Precos (2

‘ EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGUL

N&o sou um robd

* Limpar

Qv Ir | Agdes™

> = Orgo

1

5 de 200 (>

Orgiio : PM DE ALPESTRE

Modalidade N.  Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
Q ;Z‘:‘Z‘:’ de 6 2016 :’:;‘;i::;:“ 16/09/2016  EXECUGAO DE OBRA DE ACADEMIA AO AR LIVRE QUE SERA INSTALADA JUNTC AOS BAIRROS ALPES | E Il
Q ;Z"S‘Z‘:“ de 2 2007 S:’;s;i:;g“ 08/05/2017  EXECUCAO DE OBRA DE ACADEMIA AO AR LIVRE/ SEGUNDA ETAPA NO LOTEAMENTO SOCIAL VALBOMIRO DORIGON
Pregio Compras e 5 . "
Q Eometl 10 2023 Qutros Servicos 18/07/2023 REGISTRO DE PREGOS PARA A CONTRATAGAO DE EMPRESAS OBJETIVANDO A EXECUGAO E REFORMA DE CALCADAS, PISO TATIL E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Orgiio : PM DE ALTO ALEGRE

Modalidade Nt Ano Tipo Descrigio do Objeto -

£ Pesquisar

7| 32639 M2 | EXECUCAO DHPASSEIO EM 4 PRE MOLDADO: 82, 70000
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETAMGULAR COR
NATURAL DE/ X 10 CM,
ESPESSURA 6. AF_10/2022-
NA RUA DUQUE DE CAIXIAS E
RUA ORES n-:sj EDRASSANI

1a: 88,65000

26.992,45 122,00| 11

~
~
~J

-

Valor de Referdy
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€ > C A portal.tce.rs.gov.brfaplicprod/fZp=50500:19::NO; Ty 20|00 :

[ LicitaCon v
LicitaCon /
sl STl Busca de Licitacdes
@ Municipal
22 Estacal Qv 0 Agsesv

Q@ Busca LicitagBes > = brgie

Q Busca Contratos
252200 (>

#g Contratagdes COVID-19
Orgao : PM DE ALPESTRE

Modalidade  Nr.  Ano Tipo Abertura Descricio do Objeto
Q  Tomadade 6 ;g Obrese Senicos 16/09/2016  EXECUGAO DE OBRA DE ACADEMIA AO AR LIVRE QUE SERA INSTALADA JUNTO AOS BAIRROS ALPES 1 E 1
Pregos de Engenharia
Q ;‘:::fa e 2 2017 ‘j:’:;:s:ﬂf:“ 08/05/2017  EXECUGAO DE OBRA DE ACADEMIA AO AR LIVRE/ SEGUNDA ETAPA NO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON
Pregio Compras e - . "
Q 0 2023 19/07/2023  REGISTRO DE PREGOS PARA A CONTRATAGAO DE EMPRESAS OBJETIVANDO A EXECUGAO E REFORMA DE CALGADAS, PISO TATIL E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Presencial Outros Sevigos

Orgso : PM DE ALTO ALEGRE

Modalidade  Nr.  Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
Tomads de Obras = 5 Contratacao de Empresa Pare Prestagaa de Servigos (Mao de Obra) @ Material Para Obra de Revitalizagac = Canstiugaa o Passeios PUbIics M parte das seguinies Ruas Dugue de Carias, Aveniaa Jalio de Castings, Rua Ricier
R 7 22 e Engenharia 2/N/2023 o1 5an ¢ Orestes Pedassani
Q Tomadade 3 a0z Obrase Senicos 28/07/2022  Contratagio de Empresa Para Prestagdo de Servigos (Mo de Obra) e Material Para Obra do Caminhodromo.
Pregos de Engenharia
Q ;::iz de 5 | 20m S:‘;ng;aﬁa 12/00/2023 @"J;'?ffé,ﬂi:?;;jf;fjﬁ Prestagio de Servigos (Mio de Obra) e Material Para Obra de Revitalizagio e Construgio de Passeios Pliblicos em parte das seguintes Ruas: Duque de Caxias, Avenida Jdlio de Castilhos, Rua Ricieri
Q  Tomadade 5 02z OPSESENIOS ng000  Contratagao de Empresa Para Prestacso de Senvigos (Mo de Obra) e Material Para Obra do Caminhodromo,
Pregos de Engenharia

Grgdo : PM DE ANTONIO PRADO

Modalidade Nt Ano Tipo Abertura Descrigdo do Objeto
Q  Concoméncia o e 05/04/2023  Contratagéo de empresa, sob o regime de empreitada global, compreendendo material e m3o de obra, para  execugio de obra de pavimentagio asféltica para a Estrada das Inddstrias, 22 etapa, acesso & Linha Camargo.
Orgdio : PM DE ARVOREZINHA

Modalidade N Ano Tipo Abertura

1
16/02/2004

SO Pesquisar & A B Q)

e ANTONIO PRADO (Serra Gaticha) —Concorréncia 2 / 2023

I 1
70,60 ‘
92396 lEXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 469,73

efeCon Cdecie Bussaticn —

Ty £ D400

TCE-RS LicitaCon Cidadao

O LicitaCon T LicitaCon / Busca de Licitagdes.
Eliceloaccer o Q ;‘:;:ifa de 6 2016 3::;?:;‘:"5 16/09/2016  EXECUGAO DE OBRA DE ACADEMIA AQ AR LIVRE QUE SERA INSTALADA JUNTO AOS BAIRROS ALPES | E Il
8 Municipal
- Q  Tomadade 2 aor7  OPrEESEMSOS ggnsp7 EXECUGAD DE OBRADE ACADEMIA AO AR LIVRE/ SEGUNDA ETAPA NO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON
82 Estadual Pregos de Engenharia
Busea Licitages regio ompras e . N X
QR Q Ergimm 10 2023 éwzs nicos 19/07/2023  REGISTRO DE PREGOS PARA A CONTRATAGAO DE EMPRESAS OBJETIVANDO A EXECUCAO E REFORMA DE CALGADAS, PISO TATIL E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Q Busca Contratos
Grgéo : P DE ALTO ALEGRE
#4 Contratagdes COVID-19
Modalidade  Nr.  Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
Q  Temadade 7 agzy ObreseSenisos g Contratagio de Empresa Para Prestagio de Servigos (Mo de Obra) e Mateial Para Obra e Revitaizagdo e Construgio de Passeios Publicos em parte das seguintes Ruas: Dugue de Caxias, Avenida Il de Castlhos, Rua Ricieri
Pregos de Engenharia Morgan e Orestes Pedrassani.
Q lf:jfa de 3 2022 S:;f;f:;“ﬂ‘:"s 28/07/2022  Contratagdo de Empresa Para Prestado de Servicos (Méo de Obra) € Material Para Obra do Caminhodroma,
Tomada de Obras e Servigos Contratagso de Empresa Para Prestacio de Sevigos (Mo de Obra) e Material Para Obra de Revitalizagio ¢ Construgo de Passeios Piblicos em parte das seguintes Ruas: Duque de Casias, Avenida o de Castihos, Rua
Q 5 2023 12/08/2023
Pregos de Engenharia Morgan e Orestes Pedrassani
I Q ;‘:’“adz de 5 2022 :’b'::: f:::““" 01/09/2022  Contratagio de Empresa Para Prestagio de Servigos (Mo de Obra) e Material Para Obra do Caminhodromo. I
Orgéo : PM DE ANTONIO PRADO
Modalidade Nt Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
Q Concorméndis 2 2023 S:’Ef;f:;“n‘:“ 05042023 G 20 de empress, sob o reg preitada global material & mo de obra, para 3 execugio de obra de pavimentagio asféltica para a Estrads das Indistrias, 29 etsps, scesso  Linha Camargo.
Grgdo : PM DE ARVOREZINHA
Modalidade Nt Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
Tomada de Obras e Senvigos Contratagéo de empresa especializada para construgio da 1 etapa da Praga 62 Matriz no municipio de inha/RS, projetos técnicos, descritivos, planilhas de quanttativos, especificacdes
Q 6 2020 30/06/2020 =
Pregas de Engenharia cronegrama fisico financeiro Empreitada Global
Org3o : PM DE BOM PRINCIPIO
Modalidade  Nr.  Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
Tomads de [ Prestaio de senvigos de revitalizagio da Avenida Emancipagso - Trecho C - compreendendo a execugio dos projetos de Pavimentagdo, de Paisagismo e de Sinalizag3o, em uma extensio total de 420,00 m, argura de 65,00m,
Qe 8 2020 oree e 21/05/2020  com area total de 22.500 metros quadrados,incluida 2 mo de obra, 05 materiais, bem coma todos 0 equipamentos necessirios para a execugo do dbjeto contratado, conforme disposto na Projeto de Engenharia que instrui o
< 9 presente edital.
Pregio Obras e Servigos Contratagso de empresa, sob regime de empreitada por pregos unitrios (mo de obra e materiai), com julgamento pelo menor prego global, compreendendo material, mio de obra & equipamentos, para a execugio de
Q 8 am 20/04/2021 » : : : :
Presendial de Engenharia pavimentagio e calgamento em PAVS da “Rua sem denominagao oficil”, no Bairro Bom Fim Alto, totalizando 462,66 m

Ll © Pesquisar




e CAMPINA DAS MISSOES (noroeste) - Tomada de Precos 5 / 2023

DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

@ LicitaCon Cidaddo - Busca Licit: X

Cw 201400 :

€ 9 C @ =5 portalicessgovbr/aplicpro

= TCE-RS LicitaCon Cidadao

[ LicitaCon Ml LicitaCon / Busca de Licitagoes
e
oy
e 2
Q Bu:
Orgao : PM DE BUTIA
Q Bus
Modaidade Nt Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
\ o apeamento asfaltics em concreta betumingso  quente, Gbras complementares, acessbiidade ¢ sinalizagdo wiria no Municipio de Butis com formecimento de materisis ¢ mio-de-obra pela
Grgso : PM DE CACHOEIRINHA
Modalidade Nt Ano Tipo Abertura Descriio do Objeto
i v € URB u 0 D d £X05 D
Orgio : PM DE CAMARGO
Modalidsde  Ni.  Ano Tipo Abertura
Q
A
Grgdo : PM DE CAMPINA DAS MISSOES
Modalidade  Ne.  Ano Tipo Abertura Descrigio do Objeto
Tl O Pesquisar

Outrossim, o projeto ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE
REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL j4 havia sido licitado
no ano de 2023, sendo a Tomada de Pregos n° 5/2023, utilizando o item 92396 da planilha
SINAPI, contudo resultou em um processo licitatério deserto, em funcdo dos pregos

inexecutaveis do servigo.



“‘*"ﬁ“ Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

R e Setor de Licitagdes

TOMADA DE PRECOS N° 5/2023 - PROCESSO N° 490

ATA 01-SESSAO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTACAO E PROPOSTA
As 09 horas ¢ 30 minutos do dia 07 de novembro de 2023, reuniram-se nas dependéncias da Prefeitura
Municipal de Nova Ramada. em sessdo publica a Comissdo de Licitacdes, designada pelo Sr. Prefeito

Municipal através da portaria n° 337/2023 composta pelos seguintes membros:

TACIANA RUBIA STEFANI Secretaria
ELDELMAR SANT ANA DOS SANTOS Presidente
SIMONE CHAGAS RODRIGUES Vice-Presidente

para proceder o recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentacdo da licitagio na
modalidade Tomada de Pregos n® 5/2023 — Processo n® 490, sendo que a licitagdo ¢ do tipo Menor Prego
- Global - Menor Prego. Aberto os trabalhos, constatou-se que nenhuma empresa compareceu ao certame.
Sendo assim a Comissdo de Licitagdes sugere o arquivamento do Processo Licitatorio e envia ao Prefeito
Municipal para as devidas providéncias. Nada mais requerido. nem a tratar, encerra-se a presente ata,
que apos lida e aprovada, sera assinada pela Comissio.

Nova Ramada/RS, 07 de novembro de 2023.

TACIANA RUBIA STEFANI

SIMONE CHAGAS RODRIGUES

ELDELMAR SANT ANA DOS SANTOS
Sy Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ: 01.611.828/0001-49
B9 ol Setor de Licitagdes

25l

JERMO DE ARQUIVAMENTO

TOMADA DE PRECOS 5/2023

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuicdes que lhe confere a legislagdo vigente,
especialmente a Lei Federal N° 8666/93 ¢ suas alteracdes posteriores. e na forma do
processo licitatorio acima identificado, comunica 0 ARQUIVAMENTO do Processo
Licitatério na Modalidade Tomada de Precos n° 5/2023 — Processo n° 490, em virtude de
que nenhuma empresa manifestou interesse, sendo entdo o processo licitatorio

considerado deserto.

Nova Ramada/RS, 07 de novembro de 2023.

MARCUS JAIR BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Logo, julgo necessario a utilizagcdo do valor correto e executavel para tal servico,

para que o resultado ocorrido na Tomada de Precos n® 5/2023 ndo ocorra novamente,
gerando Onus para a administragdo municipal.

Os demais documentos aqui apresentados (propostas, cotacGes, entre outros)
poderdo ser visualizados na integra no final desta Justificativa.

JAINE Assinado de ova Ramada, 05 de abril de 2024.
BIANCA Iglta por

BIANCA

F I G U R:03 80 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.04.05

6703051 13:15:14-03'00"

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505



A

Declaracao

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF
sob 0 n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores
de material e mio de obra da obra PAVIMENTACAO COM BLOCOS
INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO | serdo os

seguintes:

It D o Valor
em escricdo Total (RS)
1 Mado de obra Obras reforma
R$ 41.535,90
) Materiais Obras reforma R$ 77.138.11

O valor total da obra é de R$ R$ 118.674,01.

Outrossim, declaro que a obra em questdo é um servico comum de engenharia.

JAI N E A.ss.inado de forma
BIANCA gll/g\:‘a(!for JAINE
FIG U R:O380 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.04.15

6703051 11:42:40 -03'00"
Responsavel Técnico

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal
Municipio de Nova Ramada/RS
Nova Ramada, 05 de abril de 2024

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRICAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salério Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac&o Adicional 0,29%
© TOTAL 8,56%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BIANCA Assinado de forma

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR:03806703051
03051 Dados: 2024.04.05

13:16:16 -03'00'

Nova Ramada, abril de 2024



CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO |
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Iltens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, € de 100%, com a
respectiva aliguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.
Observagoes:
NOVA RAMADA/RS sexta-feira, 5 de abril de 2024
Local JAINE BIANCA Assinado de forma Data
digital por JAINE BIANCA
FIGUR:038067 FiGUR:03806703051
Dados: 2024.04.05
03051 13:14:19-03'00"
Responséavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13112950

27.476 vO08 micro



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

T
1
q

S CREA-RS ART Numero
i CoTnemmeeme 13112950

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com

RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil

Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:

Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario. MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico.  Rua GETULIO VARGAS, RUA TIRADENTES E RUA 12 259 EMEF Dom Pedro | CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidadee NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  05/04/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto PAVIMENTACAO PASSEIO E PISO PODOTATIL 519,32 M?2
Fiscalizacdo PAVI MENTAQAO PASSEIO E PISO PODOTATIL 519,32 M2
Orgamento PAVI MENTAQAO PASSEIO E PISO PODOTATIL 1,00 UN
Memoria PAVI MENTAQAO PASSEIO E PISO PODOTATIL 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 08/04/2024

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2024.04.25

703051 08:23:56 -03'00'
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca eData JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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