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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO 

PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I 

LOCALIZAÇÃO: Rua Getúlio Vargas, Rua Tiradentes e Rua 12, EMEF Dom Pedro I, 

bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a execução da PAVIMENTAÇÃO COM 

BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I, 

prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a 

cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. PROJETO 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. SEGURANÇA  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

Rua Getúlio Vargas, Rua Tiradentes e Rua 12, EMEF Dom Pedro I, bairro 

Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
4.1. SERVIÇOS INICIAIS 

 

Inicialmente deverá ocorrer a remoção e preparação de todos os passeios 

existentes de concreto que serão substituídos, todos os itens removidos ou demolidos 

deverão ser encaminhados para descarte em local apropriado. Não haverá 

reaproveitamento do material demolido.  

Nos locais demarcados em projeto, ao longo dos passeios deverá ocorrer a 

correção dos meios-fios existentes com CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3.  

 

4.2.PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 

 

A pavimentação dos passeios deverá ser executada com blocos retangulares na cor 

natural em peças de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si 

por contenção lateral. Para que ocorra o travamento das peças é necessário a contenção 

lateral e as juntas preenchidas com pó de brita. 

Inicialmente deve ocorrer a regularização e compactação do solo (através de 

compactador). Após é necessário realizar o nivelamento inicial em toda a área que 

receberá o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com 

espessura=5cm em toda a sua extensão. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme 

os pontos de referência e as linhas niveladas. 

Após para a execução deste piso deve ser iniciado a colocação dos meios fios de 

concreto pré moldado nos locais demarcados em projeto, dimensões 100X15X13X20 

CM, os meios fios deverão ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, 

proporcionando assim o correto encaixe das peças de concreto. 
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Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organização das peças no 

chão. Deve-se iniciar a colocação dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A 

colocação das peças deve acompanhar as linhas niveladas. 

A organização das peças deve seguir a paginação determinada pela fiscalização 

municipal. Quando necessário nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes 

necessários. 

Por fim deverá ocorrer o rejuntamento com pó de brita. O pó de brita deve ser 

lançado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a área, 

preenchendo todos os espaços entre os blocos. O pavimento deverá ser compactado com 

o auxílio de uma placa compactadora para fazer o travamento das peças. 

Deve-se deixar no passeio uma inclinação de 2% no seu sentido externo, para 

escoamento da água das chuvas.  

 

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm 

 Sobre os meios fios reformados e novos deverá ser realizada pintura viária com 

tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação 

mecânica com demarcadora autopropelida. 

 Ainda, de acordo com o projeto deverá ser instalado piso podotátil de alerta ou 

direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. 
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5. RECEBIMENTO DA OBRA  

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 

 

Marcus Jair Bandeira 

CPF 610.481.350-04 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

Nova Ramada, 05 de abril de 2024. 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

118.674,01 

1. SINAPI
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO 

DA EMEF DOM PEDRO I 
- - BDI 1 - 118.674,01 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 7.222,53 RA

1.1.1. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 186,00                  21,21 BDI 1 26,15 4.863,90 RA

1.1.2. SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 3,91                489,24 BDI 1 603,23 2.358,63 RA

1.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS - -                       -   BDI 1 - 111.451,48 RA

1.2.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 530,84                    2,69 BDI 1 3,32 1.762,39 RA

1.2.2. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 98,00                  47,80 BDI 1 58,94 5.776,12 RA

1.2.3. Cotação 01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 519,32                135,00 BDI 1 166,46 86.446,01 RA

1.2.4. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 228,40                    5,68 BDI 1 7,00 1.598,80 RA

1.2.5. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
M2 92,00                139,89 BDI 1 172,48 15.868,16 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

118.674,01 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I 

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 0

sexta-feira, 5 de abril de 2024
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 51,22 52,52

SINAPI 87301

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0125 646,11 665,56

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,11 27,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,08 22,40

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,5 12,81 12,81

SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    1 2,30 2,30

Data

COMPOSIÇÕES

05/04/2024

ENG. JAÍNE BIANCA FIGUR

RS 245.505

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

I002 #DIV/0!

I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 40.371.979/0001-29

E002 28.147.492/0001-61

E003 03.667.661/0001-63

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

Data

COTAÇÕES

SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618

05/04/2024

COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA (55) 99631-6290

NOME FONE CONTATO

PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (55) 99196-7378

ENG. JAÍNE BIANCA FIGURResp. Pesquisa de Mercado:

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 135,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA   135,00 03/24

SECO URBANO PISOS LTDA   165,00 03/24

COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA   130,00 03/24

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I  118.674,01 % Período: 6,09% 0,00% 0,00% 0,00% 93,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  7.222,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS 111.451,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,09% 0,00% 0,00% 0,00% 93,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.222,53 - - - 111.451,48 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.222,53 - - - 111.451,48 - - - - - - - 

%: 6,09% 6,09% 6,09% 6,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 7.222,53 7.222,53 7.222,53 7.222,53 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 7.222,53 7.222,53 7.222,53 7.222,53 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 118.674,01 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

Data ART/RRT: 

sexta-feira, 5 de abril de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I 

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 118.674,01
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JUSTIFICATIVA COTAÇÕES  

  

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil –CREA Nº 245.505, na qualidade de 

representante da FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA CNPJ 30.648.037/0001-91, 

Responsável Técnica pelo Projeto PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I, para fins 

de orçamentação, justifico o uso de um item, adiante listado (“a”), como cotação em 

detrimento da tabela SINAPI, como segue: 

 

a) EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Mesmo que o referido item exista na planilha do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI como a composição 92396, conforme 

abaixo:  

 

Não é possível sua utilização uma vez que o valor encontrado no SINAPI não 

condiz com o valor aplicado no mercado da região noroeste do estado do Rio Grande do 

Sul, estes dados podem ser observados nas cotações abaixo:  



Cotação 01: R$ 135,00/m² 

 

Cotação 02: R$ 165,00/m² 

 

Cotação 03: R$ 130,00/m² 



 

Ainda os valores também utilizados no LicitaCon possuem preços inexequíveis, 

dado que os municípios listados na pesquisa fazem o uso de valores próximos ou abaixo 

da composição 92396 do SINAPI. Alguns dos municípios encontrados na pesquisa, para 

até um ano de processo encerrado, foram:  

• ALPESTRE (Extremo Norte do Estado) - Pregão Presencial 10 / 2023 

 



 

 

• ALTO ALEGRE (Alto da Serra do Botucarai) - Tomada de Preços 7 / 2023  

 



 

 

• ANTÔNIO PRADO (Serra Gaúcha) –Concorrência 2 / 2023 

 

 

 



• CAMPINA DAS MISSÕES (noroeste) - Tomada de Preços 5 / 2023 

 

 

 

Outrossim, o projeto ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DE 

REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL já havia sido licitado 

no ano de 2023, sendo a Tomada de Preços nº 5/2023, utilizando o item 92396 da planilha 

SINAPI, contudo resultou em um processo licitatório deserto, em função dos preços 

inexecutáveis do serviço.  



  

 



Logo, julgo necessário a utilização do valor correto e executável para tal serviço, 

para que o resultado ocorrido na Tomada de Preços nº 5/2023 não ocorra novamente, 

gerando ônus para a administração municipal. 

Os demais documentos aqui apresentados (propostas, cotações, entre outros) 

poderão ser visualizados na integra no final desta Justificativa.  

 

Nova Ramada, 05 de abril de 2024. 

 

___________________________________ 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Declaração  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF 

sob o nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os valores 

de material e mão de obra da obra PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I serão os 

seguintes:  

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras reforma 
R$ 41.535,90 

2 
Materiais Obras reforma  

R$ 77.138,11 

 

O valor total da obra é de R$ R$ 118.674,01. 

 

Outrossim, declaro que a obra em questão é um serviço comum de engenharia. 

 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

Marcus Jair Bandeira 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS 

Nova Ramada, 05 de abril de 2024  
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, abril de 2024

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA ÁREA DO PASSEIO DA EMEF DOM PEDRO I

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

sexta-feira, 5 de abril de 2024

13112950

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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ART Número

13112950

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

PINHAL 98758000

0,01

05/04/2024 31/12/2025

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua GETÚLIO VARGAS, RUA TIRADENTES E RUA 12 259 EMEF Dom Pedro I

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto PAVIMENTAÇÃO PASSEIO E PISO PODOTÁTIL 519,32 M²
Fiscalização PAVIMENTAÇÃO PASSEIO E PISO PODOTÁTIL 519,32 M²
Orçamento PAVIMENTAÇÃO PASSEIO E PISO PODOTÁTIL 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAÇÃO PASSEIO E PISO PODOTÁTIL 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 08/04/2024

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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