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MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Obra: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO 

DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES 

BAIRRO BARRO PRETO 

Proprietário: Município de Nova Ramada 

Local: Locais da Rua Tiradentes e Rua Alvorino Prates da Silva, bairro Barro Preto, 

Nova Ramada/RS. 

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e 

serviços a serem executados na restauração de passeios neste município de Nova 

Ramada/RS. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, no bairro Barro Preto, coordenada 

28°06'04.55"S 53°42'29.44"W até 28°06'03.5"S 53°42'31.9"W e na Rua Alvorino Prates 

da Silva, no bairro Barro preto, coordenada Lat -28.097080; Long. -53.704713. no 

município de Nova Ramada/RS 98.758-000. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1. Restabelecimento de passeios na Rua Alvorino Prates da Silva bairro 

Barro Preto 

Inicialmente deve ser realizada a remoção do passeio existente danificado de 

forma manual e sem reaproveitamento. O material proveniente da tarefa anterior será 

depositado em local apropriado e definido pelo município.  

Após deve ocorrer a regularização e compactação do solo (através de 

compactador), para então ser iniciado a instalação dos meios fios de concreto pré 

moldado, dimensões 100X15X13X30 CM, os meios fios deverão ser perfeitamente 

alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe das peças de 

concreto. Ainda deverá ser executado lastro com material granular na espessura de 

5,0cm. 

A execução do novo passeio na Rua Alvorino Prates será em concreto com Fck 

20 Mpa, produzido em obra, com acabamento convencional e traço 1:2,7:3 (em massa 

seca de cimento/ areia média/ brita 1), espessura de 6,0cm.  

Deve-se deixar no passeio uma inclinação de 2% no seu sentido externo, para 

escoamento da água das chuvas. Deverá ser executado as juntas de dilatação a cada 

3,0m.  

Sobre os meios fios deverá ser realizada pintura viária com tinta retrorrefletiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida. 

 

4.2. Restabelecimento de passeios na Rua Tiradentes bairro Barro Preto 

 

Inicialmente deve ser realizada a remoção do passeio existente danificado de 

forma manual e sem reaproveitamento. O material proveniente da tarefa anterior será 

depositado em local apropriado e definido pelo município.  
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Após deve ocorrer a regularização e compactação do solo (através de 

compactador). Então deve ser iniciado a colocação dos meios fios de concreto pré 

moldado, dimensões 100X15X13X30 CM, os meios fios deverão ser perfeitamente 

alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe das peças de 

concreto.  

O piso do passeio deverá ser executado com blocos retangulares (intertravados) 

na cor natural em peças de concreto assentadas sobre uma camada de areia e/ou pó de 

pedra e travados entre si por contenção lateral. Para que ocorra o travamento das peças 

são necessárias a contenção lateral e as juntas preenchidas com pó de brita. É necessário 

realizar o nivelamento inicial em toda a área que receberá o pavimento. A base deve 

receber uma camada de areia limpa e/ou pó de pedra com espessura=5cm em toda a sua 

extensão. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme os pontos de referência e as 

linhas niveladas. 

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organização das peças no 

chão. Deve-se iniciar a colocação dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A 

colocação das peças deve acompanhar as linhas niveladas. 

A organização das peças deve seguir a paginação determinada pela fiscalização 

municipal. Quando necessário nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes 

necessários. 

Por fim deverá ocorrer o rejuntamento com pó de brita. O pó de brita deve ser 

lançado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a área, 

preenchendo todos os espaços entre os blocos. O pavimento deverá ser compactado com 

o auxílio de uma placa compactadora para fazer o travamento das peças. 

Deve-se deixar no passeio uma inclinação de 2% no seu sentido externo, para 

escoamento da água das chuvas.  
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Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm 

 

Sobre os meios fios deverá ser realizada pintura viária com tinta retrorrefletiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora 

autopropelida. 

 

5.  RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência ELABORAÇÃO DE 

PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA 

ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES BAIRRO BARRO PRETO 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

das obras serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras  
R$ 11.594,63 

2 
Materiais Obras  

R$ 46.378,51 

 

O valor total da obra é de R$ 57.973,14 

 

 

 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e notou-se 

a necessidade de reforma e adequação de alguns espaços, dado que estes 

encontravam-se em péssimo estado de conservação. 

• Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS

 

Nova Ramada, 06 de fevereiro de 2025  
JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.02.06 
08:10:50 -03'00'
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

57.973,14 

1. SINAPI RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS - - BDI 1 - 57.973,14 RA

1.1. SINAPI
Restabelecimento de passeios na Rua Alvorino Prates da Silva bairro 

Barro Preto
- -                       -   BDI 1 - 3.273,39 RA

1.1.1. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 24,00                  21,86 BDI 1 26,95 646,80 RA

1.1.2. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 24,00                    2,18 BDI 1 2,69 64,56 RA

1.1.3. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 1,20                193,67 BDI 1 238,80 286,56 RA

1.1.4. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 1,44                810,03 BDI 1 998,77 1.438,23 RA

1.1.5. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 12,00                  50,33 BDI 1 62,06 744,72 RA

1.1.6. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 12,00                    6,25 BDI 1 7,71 92,52 RA

1.2. SINAPI Restabelecimento de passeios na Rua Tiradentes bairro Barro Preto - -                       -   BDI 1 - 54.699,75 RA

1.2.1. SINAPI 97639
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 210,00                  21,86 BDI 1 26,95 5.659,50 RA

1.2.2. SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 210,00                    2,18 BDI 1 2,69 564,90 RA

1.2.3. Cotação 01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 210,00                158,92 BDI 1 195,95 41.149,50 RA

1.2.4. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 105,00                  50,33 BDI 1 62,06 6.516,30 RA

1.2.5. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 105,00                    6,25 BDI 1 7,71 809,55 RA

Encargos sociais:

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PMv3.0.4 1 / 2
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

57.973,14 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E 

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 0

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 40.371.979/0001-29
E002 28.147.492/0001-61
E003 12.994.051/0001-50

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2
EMPRESA

E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

Data

SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618
DAVI DA CRUZ RIBEIRO (55) 9 9709-7239

Jaíne Bianca FigurResp. Pesquisa de Mercado:

SECO URBANO PISOS LTDA   178,00 01/25
DAVI DA CRUZ RIBEIRO   150,00 01/25

NOME FONE CONTATO

DATA COTAÇÃO
PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA   148,77 01/25

PLATO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA (55) 99196-7378

06/02/2025

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 158,92
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

COTAÇÕES
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OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES BAIRRO BARRO PRETO PROP: Município de Nova Ramada/RS END: R. Tiradentes e R. Alvorino Prates da SIlva, bairo Barro Preto, Nova Ramada-RS



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26

1. RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS  57.973,14 % Período: 0,00% 5,65% 0,00% 94,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Restabelecimento de passeios na Rua Alvorino Prates da Silva bairro Barro Preto 3.273,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Restabelecimento de passeios na Rua Tiradentes bairro Barro Preto  54.699,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,00% 5,65% 0,00% 94,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 3.273,39 - 54.699,75 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 3.273,39 - 54.699,75 - - - - - - - - 

%: 0,00% 5,65% 5,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - 3.273,39 3.273,39 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 3.273,39 3.273,39 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 57.973,14 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES BAIRRO BARRO PRETO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA O RESTABELECIMENTO DE PASSEIOS NA RUA ALVORINO PRATES DA SILVA E RUA TIRADENTES BAIRRO BARRO PRETO

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 57.973,14
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA A RESTAURAÇÃO DE PASSEIOS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil
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#PUBLICO
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, 06 de fevereiro de 2024

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.02.06 
08:11:20 -03'00'


	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1


