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Municipio de Nova Ramada ﬁ Qm
Estado do Rio Grande do Sul INYIST 2
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAC}AO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO
PASSEIO: BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCALIZACAO: Varios locais do bairro Centro Administrativo, no municipio de
Nova Ramada/RS, 98.758-000.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execucdo de pavimentacdo de passeios,
com o uso de blocos intertravados, prevalecendo o uso das especificagdes feitas por

normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condicGes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao
Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizago e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionérios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se nas ruas Valentin Rosa, Dary de Marchi, Natal Palmero, Ademar
Ruppel, Olyntho Fiorin e Avenidas Gustavo Konig e Vilso Tovo, no bairro Centro

administrativo, no municipio de Nova Ramada/RS, 98.758-000.



Q2

Municipio de Nova Ramada
INVISTA

=y [ Estado do Rio Grande do Sul
o™ CNPJ: 01.611.828/0001-49

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Pavimentacdo com blocos intertravados:
Inicialmente devera ocorrer a instalacdo, em local definido pela fiscalizagdo
municipal, placa de obra em chapa galvanizada *n.22*, adesivada de acordo com o

DECRETO N°56.514, DE 24 DE MAIO DE 2022.

ANEXO1-A
PLACA DE OBRA — ORDINARIAS (2 X 2 m)

MAIS UMA
OBRA DO

GOVERNO
DO ESTADO

Nome da obra - Nome da obra
Nome da obra * Nome da obra

NOME CIVIL OU NOME DOS
RAZAO SOCIAL DO RESPONSAVE!S INVESTIMENTO s
AUTOR € EXECUTANTE TECNICOS. TOTAL [}
DO SERVICO. CAU/CREA R$ 0.000.000,00 @
z : 2 NOVAS FAGANMAS

Ainda, anteriormente o inicio dos servicos, todas as placas de sinalizacdo
existentes nos locais de execucdo de passeio deverdo ser removidas, com o devido

cuidado, para serem posteriormente reinstaladas nos mesmos locais, hé cerca de 20,0

placas.
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A pavimentagdo dos passeios deverd ser executada com blocos retangulares na
cor natural em pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre
si por contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas € necessario a
contencdo lateral e as juntas preenchidas com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Ap6s € necessario realizar o nivelamento inicial em toda a area que
recebera o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com
espessura=5cm em toda a sua extensdo. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme
0s pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Apds a regularizacdo, para a execucdo deste piso deve ser iniciado a colocagdo
dos meios fios de concreto pré moldado, dimens6es 100X15X13X30 CM, os meios fios
deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o
correto encaixe das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizacdo das pecas no
chdo. Deve-se iniciar a colocacdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir a paginacdo pré determinada pela
fiscalizacdo municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou
cortes necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a area,
preenchendo todos 0s espacgos entre 0s blocos. O pavimento devera ser compactado com
o0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinagdo de 2% no seu sentido da rua, para

escoamento da dgua das chuvas.
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Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

No cruzamento de rua (locais demarcados em projeto) serdo executas rampas de
acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) para atender ao quesito de
circulacdo de cadeira de rodas. Como as calcadas nao tém a largura suficiente para a
implantacdo da rampa perpendicular ao eixo da rua, sera adotado o Rebaixamentos de
calcadas estreitas da NBR 9.050/2015.

Devera ser executados rebaixamentos de meio fio para acesso de veiculos e

floreiras, nos locais pré determinados pela fiscalizacdo municipal.
5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.
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