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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTAC}AO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO
BARRO PRETO
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Rua 20 de Setembro, bairro Barro Preto— Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na pavimentacdo asféltica com CBUQ da rua 20 de
Setembro, no bairro Barro Preto neste municipio de Nova Ramada/RS.

Area a ser pavimentada CBUQ: 372,00 m2

Largura da via= 6,00 m

Comprimento da via= 62,00m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indica¢cGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&o estiverem de acordo com as condicOes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.
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2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizago e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua 20 de setembro, no bairro Barro Preto, coordenadas
28°06'16.0"S 53°42'24.7"W até 28°06'16.2"S 53°42'22.4"W- Nova Ramada/RS
Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencéo

s80 0s seguintes:
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:
4,
NOVA RAMADA

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 88,0 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 88,0 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.

ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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perimetro urbano do municipio, coordenadas 28°06'16.0"S 53°42'24.7"W (trecho com

trafegabilidade), totalizando aproximadamente 13,0 Km, de acordo com a figura abaixo.
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Senhora de'Eatima
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.
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Comunidade Santa
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i
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do trevo de acesso a Nova
Ramada na RS 155, coordenadas 28°01'11.8"S 53°45'31.7"W, até a Pedreira Paim no
interior do municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W,
totalizando 74,1 Km (aproximadamente 75km).
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especifica¢des de Servico do
DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91: Regularizacéo do Subleito;

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;

- DAER-ES-P 12/91: Imprimacao;

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacéo;

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asféltico;

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asféalticos.



Municipio de Nova Ramada ﬁ Qm
Estado do Rio Grande do Sul INYIST 2
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4.1. Servigos iniciais e complementares

A empresa devera realizar a locacdo da obra com equipamentos adequados.
Descricdo do canteiro de obras: A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de
equipamentos deverdo seguir as indicacbes e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos 0s
Servigos gque seguem a seguir deste memorial.

A empresa deverd apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descri¢do dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descri¢do das atividades
realizadas; nimero de funcionérios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

4.2. Servigos preliminares de terraplanagem

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi
dada uma atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas
correcdes, as quais se fizeram necessarias para ndo comprometer o tragado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tracado
existente, para que houvesse o0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem.

A Secdo Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para
0s bordos, com a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal devera ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem sai do leito da estrada existente. Nesses locais a camada
vegetal deverd ser removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos
cortes como nos aterros.

O material proveniente da remoc¢édo da camada vegetal devera ser espalhado em
uma area cedida e licenciada pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra, fora

considerado uma altura de 0,4m de vegetacao, e fator de empolamento de 1,1.
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O Servico de Regularizacdo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e, preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacdo, para
evitar a deterioracdo da camada pronta pela acao do trafego e intempéries.

Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

4.3.Drenagem pluvial

A rede de drenagem serd composta por:

a) EscavacOes e reaterro: Os servigos de escavagdo serdo realizados com
maquinas de terraplenagem. As valas serdo demarcadas conforme projeto de locacao.
As dimensdes das valas seguem ao projeto especifico. As valas terdo a profundidade
minima de 110 cm e largura de 80 cm para a tubulagdo 40 cm de didmetro. Para caixas
com dimensdo interna de 60x100x120 cm, a escavagdo terd 120x160x140 cm. O
reaterro serd compactado manualmente até a camada de solo ficar 20 cm acima do tubo,
a partir dai deve ser mecanicamente até o nivel do terreno do passeio. O fundo das valas
devera ser nivelado e compactado com ferramenta manual.

b) Tubulacdo: Tubulacdo didmetro 40 cm devera ser de concreto armado, com
ponta de encaixe macho/fémea, colocada nos passeios das ruas, com rejunte de
argamassa traco 1:3.

c) Bocas de Lobo: Serdo construidas caixas de inspecdo, estas deverdo ser
executadas em alvenaria de tijolos macicos com parede de 25cm, revestida com
argamassa de cimento e areia 1:3, contrapiso de concreto 10cm impermeavel e tampa de
concreto armado na espessura de 10cm com fck 180kg/cm?, acompanhando o

alinhamento dos corddes existente.

4.4. Base e sub-base
4.4.1. Sub-base de macadame 17,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada),

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa

10
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granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execugdo devera
seguir as orientacdes expressas na especificacgio DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacao do subleito.

4.4.2. Base de brita graduada 15,00cm

Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A base serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactacdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

4.4.3. Meio-fio

Antes da execucdo dos meios fios, a empresa devera apresentar ao fiscal do
Municipio responsavel pela obra, o controle tecnol6gico do material a ser empregado no
local. Ensaio de compressdo simples em CP de meio fio de concreto. NBR 8890 :2008.
Deverdo ser atentados aos locais onde havera rebaixamento para entrada de veiculos.

Os meios-fios serdo de concreto pré-moldado, bitola de 100X15X13X30cm,
devidamente adensado. O fundo da vala devera ser regularizado e apiloado. As guias
deverdo ser assentadas com face que ndo apresente falha nem depressdes para cima de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Entre um meio fio e outro,
devera ser rejuntado com argamassa simples, no traco 1:3. Devera ocorrer a contencao

lateral dos meios fios com material adequado.

4.5.Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm
Execucdo de camada asféltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento

discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,

11
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em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
quente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asféltico serdo constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler". Os agregados graudos e
mitdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n°® 4 e o agregado
mitdo é o material que passa na peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servigo. Sdo previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;
Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
Rolos compactadores;

Caminhdoes;

Y V VYV V

Balanga para pesagem de caminhdes.

4.5.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apos o secador, e dispor de misturador de "pug-mill”, com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, 0 misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo

ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

12
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Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiacdo) - "Drum-Mixer”, provida de: coletor de po, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de
estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica dos
mesmos e deverad ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina deverd possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmaos, através de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencibmetros para compensacao das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

4.5.2. Vibro— Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de

acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
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espessura solta que assegure as condi¢cdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia 0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

4.5.3. Equipamento de compactacio

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma banda de
rodagem satisfatoria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacao
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo

pneumatico e um rolo "tandem™ de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
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um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificacOes particulares do projeto.

4.5.4. Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdo
ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

4.5.5. Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.5.6. Especificacdes da massa asfaltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos deverd ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacfes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificagfes do DNIT ES 31/2004.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacfes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3— 5%
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4. Fluéncia 60° C (1/100°”): 8 — 16
5. Relacéo Betume-Vazios: 75 — 82
Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacao para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificagdes de projeto.
d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:
1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: méaximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especifica¢des gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
27 -
11/2” -
1” —
3/4” 100
1/2” 80-100
3/8” 70 - 90
N° 4 44 — 72
N° 10 22 -50
N° 40 8-26
N° 80 4-16
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N° 200 2-10

Nota: Cabera a empresa vencedora da licitacdo 0s ensaios que comprovem a
composi¢do requerida do CBUQ e submeté-los & apreciagdo da Fiscalizagcdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que
somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

4.6.Sinalizacdo viaria

4.6.1. Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central terd faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 12cm. E
bordo devera ser considerado nos meios fios, com largura de calculo de 23cm.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

4.6.2. Sinalizacéo Vertical

As placas de sinalizagéo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de ago
laminado a frio, galvanizado, nimero 16, para placas laterais a via.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada

mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloragdo invariavel.
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Estado do Rio Grande do Sul INYIST 2
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias sdo:

- Placa de indicagdo: com fundo azul, bordas e simbolos em branco conforme
previsto Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito
(CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

- Placa de Regulamentacéo de Preferéncia de Passagem (PARE): Octogonal com
fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as
recomendagdes do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito,

dimensdes laterais 0,35cm.

5. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizagao:

A mobilizagdo da contratada compreende a instalacéo inicial e a colocacdo, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucao:

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
Locacdo e mobilizagéo;

Regularizagéo do subleito;

Micro Drenagem;

Execucdo do Sub-base, Base e Compactacéo;
Execucdo dos meio fios;

Pavimentacdo com CBUQ);

Limpeza do canteiro de trabalho;

vV V VYV ¥V V VYV VY

Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.
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6. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnoldgico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servicos, conforme
recomendacdes constantes nas “Especificagdes de Servico (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanga
indicada pelo municipio se necessario e somatorio dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.
7. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.
Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 ¢,yr.03806703051
03051 Dados: 2025.03.31

07:59:59 -03'00"

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Alzevir Lotario de Marchi
CPF 279.332.960-68
Prefeito Municipal

Nova Ramada, 31 de marco de 2025.
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO PRETO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|CAO DO LOTE ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO _ |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
p}
O
w
o
. . . . Custo Unitéario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
1.1. SERVICOS INICIAIS E FINAIS - 5.813,16
1.1.1. Composicéo 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.357,32 BDI 1 2.906,58 2.906,58 | RA
1.1.2. Composicéo 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.357,32 BDI 1 2.906,58 2.906,58 | RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM - 832,88
1.2.1. Cotagao 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m?2 62,00 0,56 BDI 1 0,69 42,78 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
122. SINAA ERE PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEDEEY 21,28 2R e 319 87.02 IS
1.2.3. Cotagao 4011209 Regularizagdo do subleito m?2 372,00 1,53 BDI 1 1,89 703,08 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 19.529,88
1.3.1. Cotagao 4805757 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 49,28 6,56 BDI 1 8,09 398,68 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
132 =heal peely BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. i 56,00 e ERY 201,32 11.273.92 | RA
AF_03/2024
1.3.3. Cotagao 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 22,40 17,37 BDI 1 21,42 479,81 | RA
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
1.3.4. SINAPI 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023 M3 19,85 29,52 BDI 1 36,40 722,54 | RA
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.3.5. SINAPI 97949 COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 UN 3,00 1.799,12 BDI 1 2.218,31 6.654,93 [ RA
M. AF_12/2020
1.4. BASE E SUB-BASE = 39.903,29
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAQAO DE
1.4.1. SINAPI 96400 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 63,24 140,80 BDI 1 173,61 10.979,10 | RA
TRANSPORTE. AF_09/2024
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
1.4.2. SINAPI 96396 GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 55,80 151,46 BDI 1 186,75 10.420,65 | RA
TRANSPORTE. AF_09/2024
— P - -
143 Cotagdo 5014374 ;rria:rr:éslﬁgrte com caminh&do basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento T 2.669.47 0.99 BDI 1 122 3.256.75 | RA
1.4.4. Cotagao 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 15.400,80 0,80 BDI 1 0,99 15.246,79 | RA
1.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA o 44.373,25
1.5.1. Composicdo 03 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO m?2 372,00 591 BDI 1 7,29 2.711,88 [ RA
15.2. Composicdo 04 PINTURA DE LIGACAO m?2 372,00 1,46 BDI 1 1,80 669,60 | RA
1.5.3. Composicdo 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 43,52 442,14 BDI 1 545,16 23.725,36 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.5.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA| TXKM 18.280,08 0,59 BDI 1 0,73 13.344,46 | RA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
e o - -
155, Cotag#io 5014374 '[I)':s];l;ﬁgne com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento tkm 565,81 0,99 BDI 1 122 690,29 | RA
1.5.6. Cotacéo 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 3.264,30 0,80 BDI 1 0,99 3.231,66 | RA
PMv3.07



CAIXA

N° OPERACAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacao - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO PRETO

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE | D ‘MUNICTPIO | UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO _|NOVA RAMADA/RS 23.30% 0.00% 0.00%
(o]
%]
o
)
Q
w
o
- X ) ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
1.6. SINALIZACAO VIARIA - 3.525,15
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.6.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 186,00 6,27| BDI1 7,73 1.437,78 | RA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E =
1.6.2. SINAPI-I 7696 A L PR [ LR M 12,00 68,89 | BDI1 84,94 1.019,28 | RA
1.6.3. SINAPI-I 34723 ;EﬁféT?\EAS'NAL'ZACAO 3] GARA D12 AE0) MU 3 COld FRNIUR M2 1,50 577,50 | BDI1 712,06 1.068,09 | RA

Encargos sociais:

Observacoes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 31 de marco de 2025

Data

PMv3.07

Responsavel Técnico

Nome:

Jaine Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

ART/RRT:

JAINE
BIANCA

703051

13420869

Assinado de forma

digital por JAINE

BIANCA

FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.03.31

09:08:54 -03'00'
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i Rua a Pavimentar

PAVIMENTACAO ASFALTICA CBUQ SOBRE ESTRADA DE CHAO

PLANTA DE SITUAGAO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO PRETO
Prefeito Municipal Alzevir Lotério de Marchi

END: RUA 20 DE SETEMBRO, BAIRRO BARRO PRETO, NOVA RAMADA — RS

.o, Assinadode f
JAHNE BIANCA diaital por JAIRE INVISTA
BRIGADA . BIANCA
MILITAR RESP. TEC. JAINE BIANCA FIGUR FIGUR:038067 ¢\ciro03806703051 )
ENG. CIVIL CREA — RS 245.505 03051 Dados: 2025.03.31 SOLUGOES EM ENGENHARIA
4 08:12:06 -03'00"
ESCALA AREA DATA PRANCHA DESENHO

1:1.000 572,00 MAR /25 01/03 Jaine F.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 7 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 13420869
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servigo:  Rua20 DE SETEMBRO CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: BARRO PRETO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 08/10/2024 Prev.Fim: 31/12/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 372,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 372,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 372,00 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 372,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Sinalizagéo 372,00 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 372,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentac&o 372,00 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 372,00 M2
Projeto Drenagem 56,00 M
Fiscalizacdo Drenagem 5600 M
Orgamento Drenagem 5600 M
Memoria Drenagem 56,00 M

ART registrada (paga) no CREA-RS em 09/10/2024
JAlNE B|ANCA gssinadodeforma

igital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR03806703051

Dados: 2025.03.31

03051 08:05:31-03'00"
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO PRETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0.00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS segunda-feira, 31 de mar¢o de 2025
Local JAINE BIANCA Assinado de forma Data

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FiGUR03806703051

Dados: 2025.03.31

03051 08:06:41-03'00'
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 13420869

27.476 vOO8 micro



CAlX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
C ica 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.353,63 2.357,32
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSURIZADU, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAU TERNMITCA, AQUECTDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 67,40 69,91
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
C ica 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.353,63 2.357,32
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSURIZADU, TANQUE 6 Vi3 COM ISOLAGAU TERNMITCA, AQUECTDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 67,40 69,91
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
Cotagdo E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1,47 383,43 383,43
C ica 03 IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO m? 5,91 5,91
Cotagdo E9509 Caminh3o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 251,15 251,15
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00177778 56,92 56,92
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 22,42 22,42
Cotagdo M0104 Asfalto diluido de petrdleo - CM-30 t 0,0012 4.639,09 4.639,09
Composica 04 PINTURA DE LIGAGAO m? 1,46 1,46
Cotagdo E9509 Caminhdo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 251,15 251,15
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00133333 56,92 56,92
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 22,42 22,42
Cotagdo M1946 Emulsdo asfaltica - RR-1C t 0,00045 2.699,22 2.699,22
Composica 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 442,14 442,14
Cotagdo E9762-O |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 249,66 249,66
Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 121,66 121,66
Cotagdo E9681-O |Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 286,62 286,62
Cotagdo E9681-1 |Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 110,14 110,14
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 352,30 352,30
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 22,42 22,42
Cotagdo M0104 Asfalto diluido de petrdleo - CM-30 t 0,056 4.639,09 4.639,09
Cotagdo 6416078 | Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 161,21 161,21
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m* -
Cotagdo 5914649 |carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 7,79 7,79
L 31/03/2025
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
JAINE Assinado de forma

digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.03.31

703051 09:04:55 -03'00"
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CAIXA COTACGES
INDICES DE RETROACAO:
| INDICE [NOME DO INDICE [DESCRICAO | DATABASE [ INDICE DT BASE | DT COTAGAO [ NDICE DT COT. | COEFICIENTE |
| o001 | | | | #DIv/ol |
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 SICRO
E002 ANP/SICRO
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22t -
COTACZ\O E9665 240 kw CHP 383,43
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 383,43 01/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em
COTACAO 5914374 revestimento primario tkm 0,99
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,99 01/25
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia
COTAGAO 5914389 pavi d tkm 0,80
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,80 01/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de
COTACAO E9509 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 251,15
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 251,15 01/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| cotacAo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | | CHP 56,92
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 56,92 01/25
OBSERVAGOES:
|- FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcRO P9824 Servente | H 22,42
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 22,42 01/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo M0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 | t 4.639,09
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 ANP/SICRO 4.639,09 01/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
|_coTAGAO M1946 Isdo asfaltica - RR-1C | t 2.699,22
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 ANP/SICRO 2.699,22 01/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| cotAcAo E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | CHP 249,66
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 249,66 01/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| cotAcAo E9762- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw | CHI 121,66
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 121,66 01/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4
COTACAO E9681-0 t- 82 kw CHP 286,62
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 286,62 01/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4
COTACAO E9681-1 t- 82 kW CHI 110,14
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 110,14 01/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO I UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | CHP 352,30
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 352,30 01/25
OBSERVAGOES:
| _FONTE | CODIGO [DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO |
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COTACAO 6416078 Usil de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 161,21
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 161,21 01/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
Targa, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em
caminh3o basculante de 10 m?® - carga em usina de asfalto
COTAGAO 5914649 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 7,79
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 7,79 01/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 0,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,56 01/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 4011209 Regularizagdo do sublei m? 1,53
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 1,53 01/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 4805757 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 6,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 6,56 01/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 17,37
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 17,37 01/25
OBSERVAGOES:
31/03/2025
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Jaine Bianca Figur

JAlNE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:0380 FIGUR03806703051

Dados: 2025.03.31

6703051 09:04:25 -03'00'
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CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRR PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO PF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 20 DI 113.977,61 |% Periodo:|  5,10% 0,73% 17,13% 35,01% 42,02%
|1.1. SERVICOS INICIAIS E FINAIS 5.813,16 |% Periodo:| 100,00%
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAP 832,88 (% Periodo: 100,00%
|1.3. DRENAGEM PLUVIAL 19.529,88 |% Periodo: 100,00%
|1.4. BASE E SUB-BASE 39.903,29 (% Periodo: 100,00%
[15. PAVIMENTACAO ASFALTICA 44.373,25 (% Periodo: 100,00%
[1.6. SINALIZACAO VIARIA 3.525,15 |% Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 113.977,61 %: 5,10% 0,73% 17,13% 35,01% 42,02%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 5.813,16 832,88 | 19.529,88 | 39.903,29 | 47.898,40
QOutros: - - - - -
Investimento: 5.813,16 832,88 | 19.529,88 | 39.903,29 | 47.898,40
%: 5,10% 5,83% 22,97% 57,98% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 5.813,16 6.646,04 | 26.175,92 | 66.079,21 | 113.977,61
Qutros: - - - - -
Investimento: 5.813,16 6.646,04 | 26.175,92 | 66.079,21 | 113.977,61

NOVA RAMADA/RS

Local

segunda-feira, 31 de margo de 2025

Data

PMv3.07

Responséavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 13420869

JA' N E Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:0380 FoUrozeosons
6703051

09:10:00 -03'00'

1/1



Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos

Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do
Sul para mé&o de obra horista e mensalista.

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA

FIGUR.03806 Foorrss
703051 08:02:55 -03'00"

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 31 de margo de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

JAINE BIANCA Assinado de forma

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FiGUR03806703051
03051 Dados: 2025.03.31

08:08:08 -03'00"

Nova Ramada, 31 de marcgo de 2025



JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n® 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que nédo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTACAO
ASFALTICA RUA 20 DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO PRETO, dado que, ao

considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questéo ndo hé a necessidade.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIG U R038067 Ellés;:?)3806703051
0305] Dados: 2025.03.31
; 08:03:43, —03'q0'
Responsavel Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada 31 de marco de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

~J&5 25~

<
CNGVA RAMADA )

MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de calculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA 20
DE SETEMBRO NO BAIRRO BARRO PRETO
Local: Rua 20 de Setembro, bairro Barro Preto no municipio de Nova Ramada/RS
Coordenadas: 28°06'16.0"S 53°42'24.7"W até 28°06'16.2"S 53°42'22.4"W

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientagcdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execucao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corre¢des, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2. Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tracado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem.

2.3. Dados gerais

A Secdo Transversal em tangente esté constituida por:

Largura da pista: 6,00 metros;

Comprimento da pista: 62,00 metros;

A estrada atual possui largura de 5,0 metros

Area remocéo da vegetaco: [6,0 (pista) — 5,0 (pista existente)] x 62,00= 62,00m?2

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



<
CNGVA RAMADA )

Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

51>

3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracao as investigacOes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em funcdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixacao de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentagdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Trafego - Numero “N”
De acordo com 0 método da Prefeitura de Sdo Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitacdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em nimero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um nimero N de tipico de 1.000.000 (1076) solicitacfes do eixo simples padréo
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operagdes de eixo padrdo de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacdes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, ap6s a sua pavimentagdo concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepgdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcao das disponibilidades de material, do Numero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052
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4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 108< N < 5x10°, onde

se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢do de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituida de Brita Graduada (BG).
Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de

Macadame Seco e/ou Rachdo.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam o0s coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:
Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulacbes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 3
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5.1.  Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura méaxima de 20,0cm. A
Especificagdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rach&o seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o célculo das espessuras das camadas de base, sub-base e refor¢co do subleito, utilizando-se

as inequacoes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.Ke > H20 1)
R.kr+ B.KB + h20.kss > H2o 2
R.kr+ B.KB + h20.kse + hrer.krer > H2o (3)

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10° < N < 10’ concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N = 5x107 concreto betuminoso com 10,0 am de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 am de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4

Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfaltico 2,00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduagédo Densa / 1.80
BINDER '
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagio Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetragao 1,20
Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente '
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <1,00
Reforgo do Subleito 1,00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 4 compresséo aos 7 1,70
dias, superior a 4,5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia 4 compresséao aos 7 dias, 1,40
entre 2,8 e 4,5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, menor 1,20
que 2,8 e maior ou igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia 8 compressio aos 1.00
7 dias, menor que 2,1 MPa !
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Logo

Rkr + Bkb> H20

52 +B*1>24

B= 14cm

Por seguranga adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranca adotaremos 17 centimetros

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000
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Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15cm
Sub-base: Macadame 17 cm
Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-
se apresentada através do Quadro 2, abaixo:

Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA
Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG
Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS
TOTAL (cm) 37,0 -
JAINE - foaraiose
BIANCA  JaNEBIANCA  Nova Ramada, 31 de marco de 2025.
FIG U R038 §I16UR:038067030
06703051 orsgrs 0300
Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Alzevir Lotario de Marchi
CPF 279.332.960-68
Prefeito Municipal
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 7
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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO:
BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA



Q2

Municipio de Nova Ramada

Pay " - Estado do Rio Grande do Sul URCeTes
S CNPJ: 01.611.828/0001-49
SUMARIO
Lo OBUIETIVO ettt st et b e st sb e et e st sht et s b e e st et sae et e s be et eneas 4
2. DISPOSICOES GERAIS ...ttt sttt 4
2.1, PROJEEO ettt 4
2.2, SBOUFANGA. .. ccueeierieeueenteeitetesteeteste et estesbe et e s besbeebesbe e st e bt saeensesbeeasesbesbeensesbeeneebesaeensenee 5
2.3.  Fiscalizag@o e recebimento dOS SEIVIGOS ........ccueeeuerierierierienieieieieeiesee et 5
3. LOCALIZACGAD ...t na s s ss s s 5
4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS......ooiieeeeeeeeeeeeeeeeesesss e ses s sessessessssssssssssssssssssssassassasssesans 6
4.1. Pavimentagdo com blocos intertravados: ..........cocovverererienieienininese e 6
5. RECEBIMENTO DA OBRA . ...ttt ettt ettt st saeesntesnteens 8



Municipio de Nova Ramada ﬁ Qm
Estado do Rio Grande do Sul INYIST 2
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAC}AO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO
PASSEIO: BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO

LOCALIZACAO: Varios locais do bairro Centro Administrativo, no municipio de
Nova Ramada/RS, 98.758-000.

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execucdo de pavimentacdo de passeios,
com o uso de blocos intertravados, prevalecendo o uso das especificagdes feitas por

normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condicGes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao
Municipio a ART de execucéo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Ser4 de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizago e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descricdo das atividades
realizadas; nimero de funcionérios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se nas ruas Valentin Rosa, Dary de Marchi, Natal Palmero, Ademar
Ruppel, Olyntho Fiorin e Avenidas Gustavo Konig e Vilso Tovo, no bairro Centro

administrativo, no municipio de Nova Ramada/RS, 98.758-000.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Pavimentacdo com blocos intertravados:
Inicialmente devera ocorrer a instalacdo, em local definido pela fiscalizagdo
municipal, placa de obra em chapa galvanizada *n.22*, adesivada de acordo com o

DECRETO N°56.514, DE 24 DE MAIO DE 2022.

ANEXO1-A
PLACA DE OBRA — ORDINARIAS (2 X 2 m)

MAIS UMA
OBRA DO

GOVERNO
DO ESTADO

Nome da obra - Nome da obra
Nome da obra * Nome da obra

NOME CIVIL OU NOME DOS
RAZAO SOCIAL DO RESPONSAVE!S INVESTIMENTO s
AUTOR € EXECUTANTE TECNICOS. TOTAL [}
DO SERVICO. CAU/CREA R$ 0.000.000,00 @
z : 2 NOVAS FAGANMAS

Ainda, anteriormente o inicio dos servicos, todas as placas de sinalizacdo
existentes nos locais de execucdo de passeio deverdo ser removidas, com o devido

cuidado, para serem posteriormente reinstaladas nos mesmos locais, hé cerca de 20,0

placas.
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A pavimentagdo dos passeios deverd ser executada com blocos retangulares na
cor natural em pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre
si por contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas € necessario a
contencdo lateral e as juntas preenchidas com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Ap6s € necessario realizar o nivelamento inicial em toda a area que
recebera o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com
espessura=5cm em toda a sua extensdo. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme
0s pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Apds a regularizacdo, para a execucdo deste piso deve ser iniciado a colocagdo
dos meios fios de concreto pré moldado, dimens6es 100X15X13X30 CM, os meios fios
deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o
correto encaixe das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizacdo das pecas no
chdo. Deve-se iniciar a colocacdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir a paginacdo pré determinada pela
fiscalizacdo municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou
cortes necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a area,
preenchendo todos 0s espacgos entre 0s blocos. O pavimento devera ser compactado com
o0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar no passeio uma inclinagdo de 2% no seu sentido da rua, para

escoamento da dgua das chuvas.
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Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

No cruzamento de rua (locais demarcados em projeto) serdo executas rampas de
acesso aos portadores de necessidades especiais (PNE) para atender ao quesito de
circulacdo de cadeira de rodas. Como as calcadas nao tém a largura suficiente para a
implantacdo da rampa perpendicular ao eixo da rua, sera adotado o Rebaixamentos de
calcadas estreitas da NBR 9.050/2015.

Devera ser executados rebaixamentos de meio fio para acesso de veiculos e

floreiras, nos locais pré determinados pela fiscalizacdo municipal.
5. RECEBIMENTO DA OBRA

A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 31 de marc¢o de 2025.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE

BIANCA
FIGUR:038067 k03806703051

03051 Dados: 2025.03.31 8
08:19:45 -03'00"
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO:
BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o0 n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e méo de obra
da obra serdo os seguintes:

It D . Valor
em escricdo Total (R$)
1 Mado de obra
R$ 190.777,36
2 Materials R$ 572.332,08

O valor total da obra é de R$ R$ 763.109,44.
Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orcamento, dado
gue, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.
A data base SINAPI - para elaboracdo do orcamento é de janeiro de 2025.
e Quanto a classificacao: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servico comum de engenharia.
e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos
que podem ser melhores observados no memorial descritivo.
e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s
seguintes atestados técnicos:
o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT).

Responsavel Técnico Alzevir Lotario de Marchi
Jaine Bianca Figur Prefeito Municipal
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Municipio de Nova Ramada/RS

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
BIANCA i i

FIGUR:038067 finyss506703051 Nova Ramada, 31 de janeiro de 2025.

0305 ‘| Dados: 2025.03.31

08:49:11 -03'00'

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com



mailto:jainefigur@hotmail.com

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0/MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAQO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO: BAIRRO CENTRO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|(:A0 DO LOTE ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO: |[NOVA RAMADA/RS 24,23% 0,00% 0,00%
o
wv
o
p}
O
w
o
- X ) ’ Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 11.288,37
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.1. SINAPI-I 4813 *N. 22*. ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 4,00 250,00 BDI 1 310,58 1.242,32 [ RA
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.2. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUQAO DE M2 3.480,90 2,19 BDI 1 2,72 9.468,05 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
1.1.3. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 23,26 BDI 1 28,90 578,00 [ RA
1.2 PAVIMENTACAO PASSEIOS = 751.821,07
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.2.1. Cotagéao 01 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 3.480,90 157,30 BDI 1 195,41 680.202,67 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
122 S e 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR i 1.260,00 B ERY 56,84 71618,40 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.
Observacoes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
Siglas da Composi¢do do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
NOVA RAMADA/RS
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 7 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 12528240
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUICAO DE ART ART Vinculo: 12525853
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Enderego: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Endereco da Obra/Servico:  EM TODO O BAIRRO

CPF/CNPJ: 01611828000149

Cidadee NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Data Inicio:  24/04/2023 Prev.Fim: 31/12/2024 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto PAVIMENTACAO PASSEIO 348090 M2
Fiscalizacdo PAVIMENTAQAO PASSEIO 3.480,90 M?2
Orcamento PAVIMENTAGAO PASSEIO 1,00 UN
Memoria PAVIMENTAQAO PASSEIO 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 24/04/2023
JAINE Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051
Dados: 2025.03.31
703051 08:19:05 -03'00'
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.




CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,10% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,90% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS segunda-feira, 31 de mar¢o de 2025
Local Data

JA|N E BlANCA Assinado de forma digital

por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FiGUR03806703051

Dados: 2025.03.31

03051 08:24:25 -03'00'
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 12528240

27.476 vOO8 micro



CAIXXA

COTACOES

iNDICES DE RETROACAO:

INDICE__|[NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO [ INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIV/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO

E001  [40.371.979/0001-29  [PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (55) 99196-7378 KELIN BATISTA
E002 _ [28.147.492/0001-61 _[SECO URBANO PISOS LTDA (55) 99623-5618
E003  [12.994.051/0001-5 DAVI DA CRUZ RIBEIRO (55) 9 9709-7239 JONATAN SCHERER

COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
EXECUCAO DE PASSETO ENTPTSO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
COTAGAO 01 FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 157,30
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 157,30 01/25
E002 SECO URBANO PISOS LTDA 178,00 01/25
E003 DAVI DA CRUZ RIBEIRO 150,00 01/25
OBSERVAGOES:
31/03/2025
Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Jaine Bianca Figur

JAlNE Afsinado de forma
BIANCA ;;zﬁaclsorJNNE
FIGUR:0380 5. 235021
6703051 08:42:32 -03'00'

Planilha Referéncia.xIsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuério 1




CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DQPAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO: B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTER1 763.109,44 |% Periodo:|  1,48% 98,52%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.288,37 |% Periodo:| 100,00%
|1.2. PAVIMENTACAO PASSEIOS 751.821,07 (% Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 763.109,44 %: 1,48% 98,52%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 11.288,37 751.821,07
QOutros: - -
Investimento: | 11.288,37 751.821,07
%: 1,48% 1,48% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 11.288,37 | 11.288,37 | 763.109,44
QOutros: - - -
Investimento: | 11.288,37 | 11.288,37 | 763.109,44
NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
segunda-feira, 31 de margo de 2025 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 12528240
JA' N E Assinado de
forma digital por
BIANCA  JAINEBIANCA
FIGUR:038067030
FIGUR:038 s
0670305 ,] Dados: 2025.03.31
08:46:34 -03'00'
PMv3.07

1/1



Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos
Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI para o estado do Rio Grande do

Sul para mé&o de obra horista e mensalista.

Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
BIANCA

FIGUR:038067 ¢, r.03306703051

03051 Dados: 2025.03.31

Responsévoglz]"l%egﬁ?%a
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 31 de marcgo de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
Assinado de forma

JAINE BIANCA digital por JAINE
FIGUR:038067 E:ésggssosmwm
03051 Dados: 2025.03.31

08:22:37 -03'00'

Nova Ramada, 31 de marcgo de 2025



JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n® 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que nédo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTACAO COM
BLOCOS INTERTRAVADOS DA AREA DO PASSEIO DO BAIRRO CENTRO
ADMINISTRATIVO, dado que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em

questdo nao ha a necessidade.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
JAINE BIANCA Assinado de forma digital
p

or JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.03.31

03051 08:20:59 -03'00"

Nova Ramada, 31 de marco de 2025.

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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