Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-43

TERMO DE REFERENCIA_ A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VIACAO E TRANSITO

SOLICITACAO N’

Projeto para 2 Finalizagdo de Pogo Artesiano Apos
o Siout 2023/002.571

Execugdo do
Perfuragio Po

1. Definicio do objeto

Contratagio de Empresa para realizar obra para execugdo do Projeto para a finalizagdo
de Pogo Artesiano Profundo na localidade de Pinhal — Interior de Nova Ramada RS, apos
perfuragdo Pogo Siout 2023/002.571 sido finalizada, com © fornecimento de materiais €
servigos necessarios de acordo com O Projeto Técnico anexo, assinado pela Engenheira Civil
Jaine Bianca Figur CREA RS 245.505.

A execugdo de obra para finalizar o projeto Pogo Artesiano Profundo na localidade de
Pinhal, recebeu parecer favoravel para sua execucdo. O laudo de conclusdo da perfuragéo do
Pogo foi submetido ao Departamento de Pogos e Redes do Estado do Rio Grande do Sul,
recebendo parecer técnico favoravel, na data de 10 de agosto de 2023, assim sendo, em
condigdes para que O Projeto referente a0 Programa de Perfuragio de Pogos Tubulares
Profundos, Termo de Convénio FPE n° 1650/2022 — Celebrado entre O Estado do Rio Grande
do Sul, por intermédio da Secretaria de Obras € Habitag@o ¢ 0 Municipio de Nova Ramada RS,
Processo n’ 21/2200-0001023-2, prossiga, com a utilizagdo de recursos excedentes da primeira
gtapa, a serem utilizados para contratagdo de servigos ¢ materiais necessarios para viabilizar 0
Jleno funcionamento do Pogoea distribui¢do de agua sotével a comunidade prOXima.
2. Fundamentacio da contratacio

A presente contratagdo estd fundamentada na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de
7021 e Estudo Técnico Preliminar 16/2025.
3. Descrigio da solu a0 como um todo

Contratagio de Empresa para fornecer mio de obra e material (empreitada global), para
executar o projeto. A descric@o da obra ¢ suas especificidades encontram-seé pormenorizados no
Projeto Técnico (anexo), de responsabilidade da Engenheira Civil Jaine Bianca Figur -
CREA/RS 245.505.

4. Requisitos da contrata¢io

A contratagdo tem natureza comum, tendo em vista que Seus padrdes de desempenho €
qualidade sdo objetivamente definidos por meio de especificacoes usuais de mercado.

A execugdo se enquadra como obra, nos termos do art. 6°. inciso XII, da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

A descri¢io da obra, suas especificidades encontram-se pormenorizadas no Projeto
Técnico anexo ao TR, de responsabilidade da Engenheira Civil Jaine Bianca Figur - CREA/RS
245.505.

A selegdo da Empresa, ser4 realizada atraves de licita¢do na modalidade Concorréncia
Eletronica — Menor Pre¢o Global (Empreitada por Prego Global).

O or¢amento n@o necessita ser sigiloso.

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR:
HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro Comercial, no ca

so de empresa individual;
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Municipio de Nova Ramada

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em S€ tratando
de sociedades comerciais, € no €aso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleigdo de seus administradores.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscri¢do do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
CNPJ/MF;

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes do estado ou do municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Débitos de
regularidade com a Fazenda Federal abrangendo a regularidade relativa a Seguridade Social
(CND/INSS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
em lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a ltima do
domicilio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)-
CRF;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa, empresa
de pequeno porte € as demais pessoas juridicas a elas legalmente equiparadas, devera apresentar
toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restricéio, sob pena de inabilitagao.

QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA:

a) Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial
(Lein® 11 .101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagio judicial ou extrajudicial, 0 licitante
devera apresentar a comprovagdo de que © respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagdo.

b) Balango Patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio, notas explicativas ¢
demais demonstragoes contabeis dos 2 (dois) 0ltimos exercicios sociais, devidamente
autenticado na Junta Comercial, ou no Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED.

b.1) E vedada a substitui¢dio do balango por balancete ou balango provisorio.

b.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir 0s demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura, Art. 65, § 1°da Lei 14.133/2021.

b.3) Os licitantes que utilizam a escriturag@o contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticagdo do balango patrimonial pela Junta Comercial poderdo apresentar, em substitui¢do
ao registro, 0 protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, do
balango a Receita Federal do Brasil.

b.4) O documento referido no item “a” limitar-se-4 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

b.5). A verificagdo da situacdo financeira serd avaliada pelos indices:

{NDICE DE LIQUIDEZ GERAL — LG
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO TRANSITO

LG
Circulante).

O indice de Liquidez Geral (LG) indica quanto a empresd possui em disponibilidades,
bens e direitos realizéveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com
vencimento neste mesmo periodo.
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ~LC

LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

indice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa possui em recursos

disponiveis, bens € direitos realizaveis a curto prazo, pard fazer face ao total de suas dividas de
curto prazo.
fNDICE DE SOLVENCIA GERAL - 8G

ISG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo nao Circulante)

O indice de Solvéncia Geral expressa 0 grau de garantia que a empresa dispde em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes.

Resultado < (menor) 1: Deficitaria;

Resultado = (igual) 1: Equilibrada;

Resultado > (maior) 1: Satisfatoria;

Para os trés indices (LG, L.C e SG), o resultado > 1” é indispensavel a comprovagdo da
boa situagdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor sera a condigdo da
empresa. Estes indices fornecem informagdes sobre a saude financeira e solvéncia da empresa.

b.6). Sera considerado no quesito capacitagao econdmica financeira a empresa que
atingir os indices acima citados. O cdlculo destes indicadores devera ser expresso €m
documento, anexo ao balango. O documento devera ser assinado por profissional de
contabilidade legalmente habilitado.

b.7). Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, emitida dentro dos noventa dias anteriores a data deste Edital, quando a
validade ndo estiver expressa no documento.

Conforme Lei Federal 1° 14.133. de 1° de abril de 2021, Art. 49 § 4°, no caso de obras €
servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta € cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em €aso da necessidade
de esclarecimentos complementares. poderdio ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

QUALIFICACZ&O TECNICA PROFISSIONAL:

a) Comprovagao de registro da Empresa no conselho competente;

b) Comprovante de registro do responsdvel técnico da empresa no conselho competente.

¢) Atestado de capacitagdo técnica, em nome do responsavel téenico da empresa,
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com 0
ora licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a respectiva Certiddo de Acervo
Técnico- CAT.
d) Com

= (Ativo Circulante + Ativo ndo Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo ndo

rovagdo de que O responsével técnico, mencionado no atestado, pertence ao
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001—49

TERMO DE REFERENCIA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

quadro permanente da empresa vencedora, serd feito através de: Em se tratando de socio da

empresa, por intermédio da apresenta¢do do Contrato Social; no caso de empregado, mediante
copia da carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS); em caso de vinculo contratual ndo
CLT, apresentar o Contrato de Prestagio de Servigos.

¢) Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscri¢do néo
seja o Estado do Rio Grande do Sul, deverdo receber o visto do Conselho competente do Estado
do Rio Grande do Sul.

DAS GARANTIAS

a) Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta € cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este Gltimo ¢ o valor da proposta.

Devera ainda das empresas classificadas em primerio lugar, ser realizada a
consulta das seguintes informacoes:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -~ CEIS
(ceiscadastro.cgu.gov. br) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP
(portaldatransparencia.gov.br);

b) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justi¢a (www.cnj.jus.br);

¢) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
(contas.tcu.gov.br);

d) Consultar a Regularidade perante a Fazenda Municipal de Nova Ramada da empresa.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas € providéncias necessarias a realizagdo do
objeto, bem como de estadia, alimentago, transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios,
securitarios e fiscais, decorrentes da execucdo do objeto do presente € quaisquer despesas
acessorias € necessarias nao especiﬁcadas neste estudo e seus anexos, sdo de responsabilidade
da contratada;

b) A responsabilidade pela qualidade da obra, material e servigos executados/fornecidos,
inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugio do objeto contratado;

¢)Manter a equipe executora das obras identificada;

d)Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que 0 local tenha
condigdes de uso satisfatorio;

e) Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
utilizagdo/aplicagio dos materiais industrializados € dos de emprego especial, pois cabera a
CONTRATADA, em qualquer caso, responsabilidade técnica e os dnus decorrentes de sua ma
utilizagdo/aplicacio;

f) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros em razio de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

¢) Manter, durante toda a execugdo do contrato, €m compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

h) Sinalizar convenientemente, as suas €X ensas, o local de execu i0 das obras, de
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

acordo com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, devendo
responder por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o seu término,
quando estes resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinaliza¢@o adequada;

i) Expedir e quitar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica-RRT.

j) Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que s€
fizerem necessarios no quantitativo do objeto desta licitacdo, até o limite legal;

1) Néo subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execugdo do objeto, ainda que
parcial. sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo
passivel de penalidade, salvo em caso de autorizagdo expressa do municipio:

m) Cumprir € fazer cumprir todas as noOrmas regulamentares sobre Medicina ¢
Seguranga do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais
de protegdo, bem como cumprir integralmente 0 contido nos Acordos, Convengdes Coletivas ou
Sentengas Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

n) Dar o destino adequado aos residuos das obras e entregar 0 local das obras limpo, sem
instalagdes provisorias € livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a
utilizagdo imediata.

0) A CONTRATADA deverd seguir ao Projeto Basico;

p) Corrigir e/ou refazer 0s servigos € substituir os materiais ndo aprovados pela
fiscalizagdo do Municipio, caso 0s mesmos ndo atendam as especificagdes constantes no
Projeto Técnico;

q) Recuperar dreas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em S€u estado
original, caso venha, como resultado de suas operagdes a danifica-los;

r) Permitir o livre acesso dos servidores dos orgdos ou entidades publicas concedentes
ou contratantes, bem como dos Orgdos de controle interno € externo aos locais onde serdo
realizadas as obras € entregues 0S materiais e aos documentos © registros contabeis da empresa
Contratada, sujeitando-se no caso de embarago, constrangimento ou obstaculo a atuagdo de tais
servidores e Orgaos a responsabiliza¢ao administrativa, civil € penal;

s) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a
terceiros em razio de acdio ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

t) Outras obrigagdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado.

u) A contratada devera executar a obra observando fielmente 0S projetos basicos,
inclusive em relagéo a qualidade dos materiais e a0 cronograma de execugdo, € 08 termos da sua
proposta.

v) A contratada devera executar todas as obras, servigos € instalagdes de acordo com 08
projetos, especificagdes € demais elementos técnicos que integram o Termo de Referéncia €
anexos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis a obra, tais como da ABNT,
normas de seguranca do trabalho, além de outras determinadas pelo Contratante.

x) A contratada devera prestar garantia minima de 5 (cinco) anos conforme dispde o art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante
vencedor responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

——
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPI: 01.611.828/ 0001-49

TERMO DE REFERENCIA )
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E TRANSITO

a) O prazo de execugdo da obra sera até 90 dias, apés a assinatura do contrato, utilizado
para formalizar a ordem de inicio da obra.

b) A execugdo sera por empreitada global (mdo de obra e material).

¢) O prazo podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela Contratada,
mediante documento protocolado no Protocolo Geral, durante O seu transcurso, € desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprov ado e aceito pelo Municipio.
DOS PRAZOS

a) O prazo de vigéncia do contrato sera 31/12/2025, podendo ser prorrogado nos termos

da Lei no 14.133/21.

ubmetida as sangdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 pelo

DO PRAZO E DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

a) A contratada devera seguir o Projeto de Engenharia anexo.

b) A obra a ser executada e entregue €m até 90 (noventa) dias, contados da assinatura do
contrato. A assinatura do contrato ¢ considerada como «ordem de inicio”.

¢) O prazo previsto no item anterior (b) podera ser excepcionalmente prorrogado sendo
necesséria a solicitagéo formal da Contratada, mediante documento protocolado no Protocolo
Geral, durante 0 s€u transcurso, desde que ocorra motivo justificado devidamente comprovado
e desde que aceite selo Municipio.

6. Modelo de Gestito do Contrato
A gestdo do contrato serd realizada pela servidora Simone Chagas Rodrigues — Agente
Administrativo, matricula n° 341-7/1, designada atraves da Portaria n° 135/2023.

A fiscalizago do contrato O fornecimento de mao de obras dos servigos € materiais, bem
como o prazo de execucdo se dard pelo servidor Flaviano Arnold matricula n° 697/1-2 —
Secretario Municipal de Obras, Viagdo € Transito. A obra serd acompanhamento pela
Engenheira Civil do Municipio, Qra. Jaine Bianca Figur - CREA/RS 245.505, que fara
anotagdes técnicas em registro proprio, relatando ocorréncias relacionadas a execucao,
determinando o que for necessdrio para a regularizacao das falhas ou defeitos observados, sem
que isso importe na reducdo da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execugdo do
CONTRATO.

7. Critérios de medi
DO PAGAMENTO

1) O pagamento sera em parcela Gnica, em até dez dias apos & emissdo do boletim de
execugdo pelo Engenheiro Civil responsavel e fornecimento da documentagao exigida.

la)A CONTRATADA devera protocolar comunicado ao CONTRAT ANTE solicitando
a medigio. Apos 0 protocolo, dentro de cinco dias, 0 Engenheiro Civil responsével realizara a
vistoria e emitird boletim € entdo comunicara a CONTRATADA para a emissdo da respectiva
nota fiscal.

1.b)A CONTRATADA podera solicitar a medig@o apds o término da execugio da obra,

7. Para recebimento a CONTRATADA devera enviar a seguinte documentagao:

a) Relagio de trabalhadores alocados na obra constante no GFIP/SEFIP, ou, caso O més
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Municipio de Nova Ramada
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de pagamento seja 0 mesmo do inicio da obra, 2 Relagdo de Trabalhadores, constando nome €

cargo e CPF, devidamente assinado pelo responsavel da empresa € Contador;
b) Recibo do envio/entrega da DCTFweb do més ou imediatamente anterior ao da
prestacdo do servigo;

¢) Guia de pagamento do INSS, conforme valores apurados no DCTFweb, e seu
comprovante de recolhimento;

¢) Guia de pagamento do FGTS do més imediatamente anterior ao da prestagdo de
servigo, € seu comprovante de recolhimento;

f) Nota Fiscal emitida pela Empresa executora da obra contendo as seguintes
informagdes: descrigéo do servigo executado, nUmMero do respectivo contrato, valor da parcela a
ser paga, emitida em nome do MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS, com 2 identificagdo do
Convénio firmado entre © Estado do Rio Grande do Sul € © Municipio de Nova Ramada RS,
por intermédio da Secretaria de Obras € Habitacao, Convénio n’ 1650/2022, objetivando a
Construgdo de Pogos Tubulares Profundos. Conforme Processo n° 21/2200—0001023-2.

5. As retengdes previdenciérias (INSS) e fiscais (1SSQN € IRRF) deverdo ser destacadas
na Nota Fiscal pela Empresa na forma da Lei. Caso a Empresa usufrua de algum beneficio
previsto em Lei, devera apresentar documentagdo que comprove 0 mesmo.

Para a emissdo da nota fiscal a Empresa devera observar 0 Decreto Executivo Municipal
o° 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no site: https:/IWWW.novaramada.rs.gov br).
que adota a [nstrugdo Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro de 2012.

No pagamento serdio efetuadas as retengdes conforme legislaglo vigente, devendo ser
observado o Decreto Executivo Municipal n° 4.1 83, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no
site: https://WWW.novaramada.rs.gov br), que adota a Instrugao Normativa RFB n° 1.234, de 11
de janeiro de 2012.

8. Formae critérios de selecao do fornecedor ou restador de servico
A selecdo Empresa para execucdo da obra sera mediante Pprocesso licitatorio na
modalidade Concorréncia Eletronica — Menor Prego Global por Lote (Empreitada Global).

A nivel de fornecedores identificamos Empresas, que sob o aspecto técnico €
ccondmico, sao indicadas:

- BS BOMBA SHOPPING, CNPJ 14.778.311/0001-90

- MARTINS POCOS ARTESIANOS, CNPJ 77.630.072/000-79
- FERPAM, CNPJ 01 .040.887/0001—04
As l:ndlcagf')es meramente comerciais, tidas do Projeto Técnico.
9. Estimativa do valor da contrata a0
O valor orgado da obra ¢ de RS 51.641

48 544.72 de materiais, conforme planilha anexa.
Referéncia utilizada de: SICRO ¢ SINAPL
A obra seré alimentada no Licitacon Obras, conforme leg
10. Adequagio or amentaria

}\Ios termos da Planilha anexa, detalhando o Projeto/Atividade,
respectivo despacho do Setor de Empenhos.

11. Envolve recursos p rovenientes de Transferén

.79, sendo RS 3.097.07 de servigos € R$

islacdo vigente.

Fonte de Recursos € O

cias Voluntdrias da Unido?
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(x) NAO.

Obs. O repasse de recurso ocorre através de Convénio n° 1650/2022, firmado entre O
Estado do Rio Grande do Sul e 0 Municipio de Nova Ramada RS, por intermédio da Secretaria
de Obras e Habitagdo do Estado, objetivando a Construcdo de Pogos Tubulares Profundos,
Conforme  Processo n° 21/2200-0001023-2; Unidade Orcamentz’tria:22.01; Projeto
Atividade:6149; Qubtitulo:00003; Natureza da Despesa:4.4.40.42.4201; Recurso: 295 - Valor:
R$ 70.000,00.

( ) SIM. QUAL?

Nova Ramada, 13 de maio de 2025

‘ B e
’w Horing
Responsavel pela elaboragado

Em acordo: P
= 57
Flaviano Arnoldt

Secretaria Municipal de Obras, Viagdo € Transito
Parecer do Responsavel financeiro:
() Ha recursos financeiros disponivel
(A disponibilidade ocorrera dedcordo com O T
() Néo ha previsdo de dispefibHi 0
() Os recursos financeiros s ponivgls na efptiva aquisigao.

Elton Rehfeld

7 .

ecretario Municipal da Fazenda

. Avenida Gustavo Kénig, n° 95 - Centro — Cep: 98758-000
Site: www novaramada.rs.gov.br / e-mail: obras@novaramada.rs.gov.br



ANEXO AO TERMO DE REFERENCIA N° 1112025
SECRETARIA MUNICIPLA DE OBRAS, VIACAOE TRANSITO
ABASTECIMENTO DE AGUA CODIGO DA DESPESA: ...

Atividade: 1.003

alhamento: 1144

Projeto/
Fonte de Recursos: FR: 2.701 (R$ 45.364,21) ¢ FR: 1.701 (RS 1.795,69) / Det
FR: 2.500 - RS 4.840,10
SERVICOS TECNICOS wﬁOmﬂmm—OZEm
CodPAC| ltem | Quant und DESCRICAO VLR MAXITEM VLRTOTAL | COD.ALMOX.
il # | 2 Execugdo de ?&.&o para a Finalizagdo de Pogo Artesiano Apos 51.641.79
Perfuragio Pogo Siout 2023/002.571 it 51.641,79
TOTAL DA DESPESA| RS 51.641,79
gu\omxwo\ww
I P A
Eld borado P Alfredo Secretario Empenhos Almoxarifado
4 Desdobramento MO/Materiais
[tem Mao de Obra Materiais Total
1 RS 3.097,07 RS 48.544,72 RS 51.641,79
Totais RS 3.097,07 RS 48.544,72 R$ 51.641,79




