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Municipio de Nova Ramada ﬁ m
Estado do Rio Grande do Sul INYIT2,
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA FINALIZACAO DE POCO
ARTESIANO APOS PERFURACAO POCO SIOUT 2023/002.571
LOCALIZACAO: Interior, coordenadas Latitude: -28,0667, Longitude: -53,6913,
préximo ao bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a finalizacdo de um poco artesiano SIOUT
2023/002.571 ja perfurado, prevalecendo o uso das especificacdes feitas por normas
brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverd também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&o estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execucao.



2

Municipio de Nova Ramada b
INVISTA

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatério os equipamentos de protecéo
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacao e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Apds o periodo de observacdo, contado do recebimento provisorio ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO
A obra localiza-se no interior, coordenadas Latitude: -28,0667, Longitude: -
53,6913, proximo ao bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS
A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas na NBR

12.244 (Construgdo de poco para captacdo de aguas subterranea).
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4.1. Bomba submersa e quadro de comando

No local determinado em projeto pelo responsavel técnico e pela administracdo
municipal devera ser instalado uma bomba submersa e quadro de comando.

Dessa forma compete ao contratado o fornecimento dos seguintes materiais:

e Bomba submersa trifasica 9Cv 18 Estagios 6 380V — esta deve ser fornecida e
instalada a 144,00m de profundidade;

e Tubo galvanizado dimensdes da barra 1.1/2”X3,25mmX6,0m;

e Luva para tubo galvanizado 1.1/2”;

e Curva para tubo galvanizado 1.1/2”;

e Unido para tubo galvanizado 1.1/2”;

e Nipel para tubo galvanizado 1.1/2”;

e Vaélvula retengdo 1.1/27;

¢ Instalacdo do Cabo elétrico PP Flexivel 1kv 1000volts 3x6mm:;

e Tampao po¢o metalico 8”;

e Torneira metalica;

e Registro de gaveta 1.1/2”;

e Quadro de comando elétrico trifasico com comando a distancia;

e Hidrémetro Multijato 1.1/2” com capacidade 20.0001/h;

e Tubo lateral de monitoramento de nivel.

e Poste de concreto armado de se¢do duplo t, extensdo de 8,00 m, resisténcia de 150
DAN, tipo d.
A instalacéo do sistema de motobomba submersa deve ser realizada conforme as

recomendacdes do fabricante, limitando-se a uma profundidade de instalacdo de no

maximo 144,00 metros.
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5. RECEBIMENTO DA OBRA

A empresa ganhadora do certame devera entregar toda a estrutura instalada. A
obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras de

materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condi¢Oes
de funcionamento e seguranga.

Alzevir Lotario de Marchi

Prefeito Municipal
JAlNE A.ss.inado de forma
BIANCA g;zlﬁzlforJAINE
FIGURO380 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.04.17

6703051 07:02:45 -03'00'
Responsével Técnica

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 17 de abril de 2025.



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0{MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA FINALIZACAO DE POCO ARTESIANO APOS
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DESCR|(:AQ DO LOTE . ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA FINALIZAGAO DE POCO ARTESIANO __ [NOVA RAMADA/RS 23.30% 0.00% 0.00%
o
v
o<
2
o)
w
o<
- X ) ’ Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
11 BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COMANDO - 51.641,79
BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO
DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5
111 SINAPL-I 749 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = UN 1,00 18.665,29 |  BDI1 23.014,30 23.014,30 | RA
68,5M /6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E =
11.2. SINAPI-| 7697 R L PR [ LR M 150,00 47,77| BDIL 58,90 8.835,00 | RA
1.13. SINAPL-I 3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 25,00 21,20 BDI1 26,14 653,50 | RA
114, SINAPI-| 1797 gLE”-‘l’Vl'?Z?O (AU DS AN GEUN 0], GO RS EREP IASHE) UN 1,00 83,30 | BDIL 102,71 102,71 | RA
115. SINAPI-| 12432 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), UN 1,00 13550 | BDI1 167,07 167,07 | RA
DIAMETRO 1 1/2
1.16. SINAPL-I 4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,00 20,89 | BDI1 25,76 25,76 | RA
VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1
117, SINAPI 103013 112" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1,00 14852 | BDI1 183,13 183,13 | RA
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQ EM
118 SINAP-I 39260 HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 170,00 1992 | BDI1 24,56 4.175,20 | RA
CONDUTORES DE 6 MM2
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO
1.19. SINAPL-I 12772 MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, UN 1,00 131144 | BDI1 1.617,01 1.617,01 | RA
CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM
1.1.10. SINAPI-| 13984 S PLACTIEG, ST FARETE, BARA LI AL AT Gl UN 1,00 11554 | BDI1 142,46 142,46 | RA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
1111 SINAPI 94498 E INSTALAGAO, AR 08/2021 UN 1,00 185,47 | BDI1 228,68 228,68 | RA
1.1.12. Composigao 01 MAO DE OBRA PARA A INSTALAGAO VB 1,00 2511,82 | BDI1 3.097,07 3.097,07 | RA
1.1.13. Composigao 02 TAMPAO POGO METALICO 8" UNI 1,00 21931 BDI1 270,41 270,41 | RA
1.1.14. Composigao 03 TUBO LATERAL DE MONITORAMENTO DE NiVEL UNI 1,00 1.802,58 | BDI1 2.222/58 2.22258 | RA
- QUADRO DE COMANDO ELETRICO TRIFASICO COM COMANDO A
1.1.15. Cotagéo 01 DISTANGIA P/SUB SHP 380V UNIDADE 2,00 2.486,21 | BDI1 3.065,50 6.131,00 | RA
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00
1.1.16. SINAPI-| 41195 " SEEEI A B A A TR B UN 1,00 629,29 | BDI1 775,91 77591 | RA

Encargos sociais:

Observacoes:

[Para elaboraco deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

PMv3.07




c A ' VA PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orcamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) |
0 0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAGCAO DE PROJETO PARA FINALIZACAO DE POCO ARTESIANO APOS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|CAQ DO LOTE . ‘MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-25 (N DES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA FINALIZAGAO DE POCO ARTESIANO __ [NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
- X ) ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local Responsavel Tépnicq )
quinta-feira, 17 de abril de 2025 (N:;EE}CAU: éa:?lrl]iiB;SnZi;?(')JSr
Data ART/RRT: 0
Assinado de forma
JAINE digital por JAINE
BIANCA BIANCA
FIGUR:038067030
FIGUR:038 51
Dados: 2025.05.05
06703051 14:0945 0300
PMv3.07

RECURSO

<«



DETALHAMENTO SISTEMA
POGO ARTESIANO

7
VA ATE A CAIXA DE AGUA EXISTENTE /

Assinado de

JAINE forma digital por
JAINE BIANCA
BIANCA FIGUR:038067030

FIGUR:038 !

Dados:

06703057 2025.05.05

14:10:03 -03'00'

PROJETO BASICO DE POGO ARTESIANO

SOLUGOES EM ENGENHARIA
RAMADA

PROP.
MONIGIPIO DE | DATA PRANCHA RESP. TEC. DEfENHO ESCALA INVISTA
NOvAA ABRIL/2025 01/01 | oo &8 B | Jaine F. 1:20
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART Yy CREA' Rs ART Namero

¥
i %

i

Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 =S

SRR 13747980
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF: RS

I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico: ESTRADA GERAL INTERIOR CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  17/04/2025 Prev.Fim: 31/12/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto FINALIZACAO DE POCO ARTESIANO SIOUT 2023/002.571 1,00 UN
Fiscalizacdo FI NALIZA(}AO DE POCO ARTESIANO SIOUT 2023/002.571 1,00 UN
Orgamento FI NALIZA(}AO DE POCO ARTESIANO SIOUT 2023/002.571 1,00 UN
Memoria FI NALIZAQAO DE POCO ARTESIANO SIOUT 2023/002.571 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/04/2025

JAINE Assinado de forma
digital por JAINE

BIANCA BIANCA
FIGUR:03806 FIGUR:03806703051

Dados: 2025.05.05

703051 14:08:01 -03'00'
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca eData JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
ELABORACAO DE PROJETO PARA FINALIZACAO DE POCO ARTESIANO APOS PERFURACAO POCO SIOUT 2023/002.571
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construgdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,43% 4,93% 6,71%
Seguro e Garantia SG 0,53% - 0,28% 0,49% 0,75%
Risco R 0,62% - 1,00% 1,39% 1,74%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro L 8,35% - 6,74% 8,04% 9,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 23,30% OK 20,76% 24,18% 26,44%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgéo
de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:
NOVA RAMADA/RS guinta-feira, 17 de abril de 2025
Local JAINE BIANCA Assinado deforma Data

digital por JAINE BIANCA

FIGUR:038067 FiGUR03806703051

Dados: 2025.05.05

03051 14:08:17 -03'00'
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: RS 245.505

ART/RRT:

27.476 vOO8 micro



CAlX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.

COMPOSICAO 01 MAO DE OBRA PARA A INSTALACAO VB 2.300,10 2.511,82
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,35 22,97 24,97
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,54 27,46 30,02
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,35 21,98 23,94
SINAPI 88267  |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,89 26,79 29,34

COMPOSICAO 02 TAMPAO POCO METALICO 8" UNI 204,87 219,31
SINAPI-I 43667 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2 KG 3,58524 12,19 12,19
SINAPI 88251  [AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,36 22,52 24,48
SINAPI 88315  [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,23 25,54 27,86

COMPOSICAO 03 TUBO LATERAL DE MONITORAMENTO DE NIVEL UNI 1.784,53 1.802,58
SINAPI-I 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 150 4,38 4,38
SINAPI-I 9906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 25 8,43 8,43
SINAPI-I 1185 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1 1,32 1,32
SINAPI-I 38200  [CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 1 721,34 721,34
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,25 21,98 23,94
SINAPI 88267  |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,58 26,79 29,34

25/03/2025
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: RS245.505
JAINE

Assinado de forma
BIANCA g:ii;‘aclAporJA\NE
IGUR(
FIGUR:038 paioszumsos0s
0670305 ,I 14:08:34-03'00'

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario




CAIXXA

iNDICES DE RETROACAO:

COTACOES

| INDICE [NOME DO INDICE [DESCRICAO | DATABASE [ INDICE DT BASE | DT COTAGAO [ NDICE DT COT. | COEFICIENTE |
| 1001 [iGP-m |indice Geral de Pregos — Mercado | 0325 ] 0,09 | 12/24 | 0,07 | 13119 |
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 14.778.311/0001-90  |BS BOMBA SHOPPING (11) 2971-5695 https://www.bombashopping.com
E002 _ |27.630.072/0001-79 | MARTINS POCOS ARTESIANOS (55) 9 9654-6575 martins_pocos@hotmail.com
E003 _ |01.040.887/0001-04 _|FERPAM (63) 2111-3600 https://www.ferpam.com.br/
COTAGOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROAGAO
QUADRO DE COMANDO ELETRICO TRIFASICO COM COMANDO A
COTACAO 01 DISTANCIA P/SUB 9HP 380V UNIDADE 2.486,21 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 BS BOMBA SHOPPING 1.735,20 12/24
E002 MARTINS POCOS ARTESIANOS 2.000,00 03/25
E003 FERPAM 1.950,04 12/24
OBSERVAGOES:
JAINE BIANCA Assinado de forma digital
por JAINE BIANCA
FIGUR:038067 FiGur03806703051
Dados: 2025.05.05
25/03/2025 03051 14:08:55 -03'00'
Data Resp. Pesquisa de Mercado:

Planilha Referéncia.xIsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuério

Jaine Bianca Figur



CAIXA

N° OPERACAO
0

N° TGOV PROPONENTE TOMADOR
0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
ELABORAGAO DE PROJETO PARA FINALIZACAO DE POCO AR|ELABORAGAO DE PROJETO PARA FINALIZAGAO DE POGO ARTESIANO APi

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26
1. FINALIZACAO DE POCO ARTESIANO Al 51.641,79 % Periodo: 100,00%
|1.1. BOMBA SUBMERSA E QUADRO DE COl' 51.641,79 (% Periodo: 100,00%
L
Total: R$51.641,79 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: 51.641,79
Qutros: -
Investimento: 51.641,79
%: 0,00% 0,00% 100,00%
Repasse: - - _
Acumulado: Contrapartida: - - 51.641,79
Qutros: - - -
Investimento: - - 51.641,79

NOVA RAMADA/RS

Local

quinta-feira, 17 de abril de 2025

Data

PMv3.07

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505

ART/RRT:

JAINE
BIANCA
FIGUR:038
06703051

Assinado de forma
digital por JAINE
BIANCA
FIGUR:0380670305
1

Dados: 2025.05.05
14:09:08 -03'00'

1/1



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,64%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,74%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 18,42%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 1,71%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 1,93%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 7,48%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,78%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL 7,09%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 69,79%|

Nova Ramada, 17 de abril de 2025

Responséavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
JAlNE B|ANCA Assinado de forma digital por

JAINE BIANCA

FIGUR:038067030 FIGUR03806703051
Dados: 2025.05.05 14:09:24

51 -03'00"
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