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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA 

GALERIA NA RUA TIRADENTES 

LOCALIZAÇÃO: Rua Tiradentes, Bairro Barro Preto - Nova Ramada/RS 98.758-000.  

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a execução de uma ala em concreto armado 

de uma galeria existente localizada na rua Tiradentes, bairro Barro Preto no município de 

Nova Ramada, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras 

correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1. PROJETO 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 
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2.2. SEGURANÇA  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 

 

3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, Bairro Barro Preto - Nova Ramada/RS 

98.758-000. 

 
 
 
 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

6 
 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.Ala em concreto armado. 

A obra consiste na execução de uma ala em concreto armado com esconsidade de 

30°, implantadas na extremidade de uma galeria dupla de drenagem pluvial existente na 

Rua Tiradentes, no Bairro Barro Preto. A ala terá função de direcionamento e proteção 

do fluxo hidráulico, bem como contenção lateral de taludes. 

A execução seguirá rigorosamente as indicações dos projetos anexos e das 

composições orçamentárias. A estrutura será executada conforme descrito abaixo: 

a) Fundação: Será executado um lastro de concreto magro com espessura de 5 cm, 

para regularização e proteção da base do terreno natural, conforme indicado na planta de 

corte. 

b) Concreto Estrutural: As alas serão moldadas in loco em concreto armado 

usinado C30, com brita 0 e 1 e SLUMP de 100 ± 20 mm, conforme norma NBR 8953. O 

concreto será bombeável, com fornecimento via caminhão betoneira. A compactação do 

concreto será feita com vibrador de imersão, para garantir a eliminação de vazios e boa 

aderência ao aço. 

c) Formas: As formas serão de madeira, firmemente escoradas, garantindo o 

prumo e as dimensões do projeto. Devem ser limpas e tratadas com desmoldante 

apropriado para facilitar a desforma sem danificar o concreto. 

d) Armaduras: A armadura será executada com aço CA-50 nervurado, conforme 

indicado em projeto estrutural, com cobrimento mínimo de 3 cm. As barras serão 

cortadas, dobradas e amarradas conforme detalhamento do projeto executivo. 

e) Juntas: Serão previstas juntas de dilatação e/ou construção conforme 

necessário, respeitando boas práticas construtivas e evitando fissuração do concreto. 

g) Acabamento: O acabamento superficial será desempenado manualmente, com 

superfície regular e sem imperfeições. 
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h) Limpeza e proteção: Após a concretagem, o concreto deverá ser curado por no 

mínimo 7 dias. Será evitado o tráfego ou qualquer carga sobre as estruturas recém-

executadas até que se atinja resistência suficiente. 

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-25 (N DES.) PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

23.377,76 

1. SINAPI
PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA 

GALERIA NA RUA TIRADENTES
- - BDI 1 - 23.377,76 RA

1.1. SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300x150CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°
- - BDI 1 - 23.377,76 RA

1.1.1.
SINAPI 96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 1,00                773,83 BDI 1 954,13 954,13 RA

1.1.2.
SINAPI 102727

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA 

PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 40,85                102,75 BDI 1 126,69 5.175,29 RA

1.1.3.
SINAPI 102728

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021
KG 30,02                  15,73 BDI 1 19,40 582,39 RA

1.1.4.
SINAPI 102729

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021
KG 288,47                  14,70 BDI 1 18,13 5.229,96 RA

1.1.5.
SINAPI 102730

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021
KG 46,90                  13,08 BDI 1 16,13 756,50 RA

1.1.6.
SINAPI 102731

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021
KG 85,30                  11,01 BDI 1 13,58 1.158,37 RA

1.1.7. SINAPI 102732
ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 

MM - MONTAGEM. AF_07/2021
KG 26,76                  10,40 BDI 1 12,82 343,06 RA

1.1.8.
Composição 01

CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM.
M3 7,85                948,24 BDI 1 1.169,18 9.178,06 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13374264

terça-feira, 22 de julho de 2025

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA GALERIA NA RUA TIRADENTES

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA GALERIA NA RUA 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

PMv3.07 1 / 1
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Assinado de forma 
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15:15:46 -03'00'



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência PROJETO 

BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA GALERIA NA RUA 

TIRADENTES 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

das obras serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras  
R$ 4.675,55 

2 
Materiais Obras  

R$ 18.702,21 

 

O valor total da obra é de R$ 23.377,76 

 

 

 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia no local e 

notou-se a necessidade da instalação da ala para a finalização das galerias, 

bem como, para que não ocorra a corrosão do material do aterro.  

• Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS

 

Nova Ramada, 22 de julho de 2025  
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ART Número

13374264

NÃO É CONVÊNIO

01611828000149

0,01

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

BARRO PRETO 98758000

0,01

11/09/2024 31/12/2026

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua TIRADENTES, AV. BRASIL, ALVORINO PRATES DA SILVA vários locais do municípi

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.873,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.873,00 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 2.873,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 2.873,00 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Sinalização 2.873,00 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.873,00 M²
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentação 2.873,00 M²
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalização 2.873,00 M²
Projeto Drenagem 28,00 M
Fiscalização Drenagem 28,00 M
Orçamento Drenagem 28,00 M
Memorial Drenagem 28,00 M
Projeto PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS 245,57 M²
Fiscalização PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS 245,57 M²
Orçamento PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS 245,57 M²
Memorial PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS 245,57 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/09/2024

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAINE BIANCA 
FIGUR:03806
703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.07.22 
08:03:35 -03'00'



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,79% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA GALERIA NA RUA TIRADENTES

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

terça-feira, 22 de julho de 2025

13374264

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.07.22 
08:07:11 -03'00'



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01
CONCRETAGEM COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM.
M3 921,70 948,24

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,249 0,53 0,53

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,942 1,33 1,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407 21,43 23,26
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571 25,72 28,07
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 25,32 27,64

SINAPI-I 34494

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 560,45 560,45

Data

COMPOSIÇÕES

Jaíne Bianca Figur
CREA-RS 245.505

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

22/07/2025

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

JAINE BIANCA 
FIGUR:03806
703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.07.22 
15:17:54 -03'00'
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

1. PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA GALERIA NA RUA TIRADENTES 23.377,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300x150CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30° 23.377,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 23.377,76 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 23.377,76 - - - - - - - - - - 

%: 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 23.377,76 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13374264

0

Total:    R$ 23.377,76

Item Descrição

terça-feira, 22 de julho de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA GALERIA NA RUA TIRADENTES

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE ALA DE CONCRETO PARA GALERIA NA RUA TIRADENTES

NOVA RAMADA/RS

PMv3.07 1 / 1

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:038
06703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:038067030
51 
Dados: 2025.07.22 
15:17:06 -03'00'



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,64%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 18,42%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 1,71%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 1,93%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 7,48%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,78%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 7,09%

69,79%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, julho de 2025

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma digital 
por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.07.22 
08:04:43 -03'00'
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