Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

| SOLICITACAO N°_| 024/2025
| ASSUNTO: Adequagao do Prédio da Academia da Satide

[ 1. Definicio do objeto 1
a O objeto da presente licitagio ¢ a contratagdo de empresa de forma global, especializada para
executar 0s servicos de engenharia, com o fornecimento de materiais e prestagdo de servigos,
visando & adequagdo do prédio da Academia da Satde, anexo & Unidade Bésica de Saude do
Municipio de Nova Ramada, pecessarios para atingir os objetivos pretendidos pela administracdo,
oferecendo um espago publico de qualidade para a promogio da satde e atividades fisicas da
populagdo, além de suprir a caréneia de instalagdes sanitdrias adequadas no local, promovendo
melhores condicdes de higiene, satide piblica, conforto e acessibilidade para a populagao que
frequenta o espago para a pratica de atividades fisicas e lazer, conforme projeto em anexo, sendo ©
objeto de natureza comum, tendo em vista que scus padrdes de desempenho ¢ qualidade podem ser
objetivamente definidos por meio de especificagbes usuats de mercado.

O principio do parcelamento nfo devera ser aplicado & presente contratagdo, conforme
justificado no ETP n° 043/2025, a qual é necessaria para atender a0 interesse piblico, qualificando o
atendimento de forma universal, igualitaria e gratuita & toda a populacdo nova-ramadense.

Este fornecimento de servigo se enquadra como Servigos nao continuos, por se tratar de um
servigo sem que haja uma demanda de carater permanente. Uma vez finalizado, resolve-se a
necessidade da estrutura atual da Academia da Satde de Nova Ramada, a qual teve depreciacdes
pelo agir do tempo, devido ao desgaste natural, bem comoe quanto a necessidade elencada como
meta no Plano Municipal de Saade 2022-2025 e Programagao Anual de Sande 2025, de se ter um
banheiro junto ac referido prédio, para uso dos profissionais que atuam na Academia, assim como
para os usuérios, néic necessitando o deslocamento até a UBS para uso do banheiro.

Salienta-se que neste ano ja houve a Concorréncia Fletronica n® 06/2025 — Processo 18,
tendo como objeto atender a esta necessidade, na qual sagrou-se vencedora a empresa VOLTAIKA
ENERGIA SOLAR LTDA, inscrita no CNPI sob °. 28.374.670/0001-97, com sede na cidade de
Teuténia/RS, porém for necessaria a rescisio unilateral do Contrato Administrative n® 85/2025
celebrado com a referida empresa, uma vez que esta fol notificada na data de 04/08/2025 quanto ao
descumprimento do cronograma Ssico-financeiro referente 4 execucdo da obra de adequagdo da
Academia de Satde de Nova Ramada, solicitando que fossem adotadas as providéncias necessarias
para o inicio imediato da obra, tendo em vista que desde a assinatura do contrato em 14 de julho de
2025, a Empresa ndo compareceu ao local e nem manifestou-se oficialmente via e-mail com uma
resposta a potificag@o, nem a repostagem do e-mail feita na data de 12/08/2025. Somente no dia 09
de setembro de 2025, houve manifestagio por parte da empresa pelo WhatsApp em que justificou
ndo ter iniciado a obra, tendo em vista problemas climaticos ¢ dificuldades de contratagdo de mao-
de-obra qualificada, ndio comparecendo a0 local da obra e nem dando inicio & execugio dos servigos
contratados, permanecendo o canteiro de obras inativo ¢ sem qualquer mobilizagdo de pessoal,
materiais ou equipamentos. Diante do néo cumprimento das obrigagbes contratuais assumidas pela
contratada, especialmente o descumprimento contratual demonstrado na inércia da empresa em nac
iniciar a execucdo da obra, configurando hipOtese legal de rescisdio unilateral pela Administragio,
esta ocorren em 17/10/2025. Como também nfo foi possivel chamar o segundo colocado da
Concorréncia Eletrénica n° 06/2025, tendo em vista que a referida empresa foi a Unica participante
do certame, ndo houve como dar sequéncia a contrataciio de outra empresa para execu¢do do projeto |
de adequagio do prédio da Academia da Saude, sendo necessario solucionar esta necessidade comm \\
um novo processo licitatorio. /} .
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2. Fundamentacio da contratacio

A fundamentaciic da contratacdo ¢ de seus guantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar 043/2025, de 21 de novembro de 2025, com base na
Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,

3. Descricio da solucdo como um todo

Visando a eficacia, eficiéncia e viabilidade, a solugio proposta conio sendo a mais vantajosa
para a Administracdo e sociedade é a contratacio de uma empresa de forma global, especializada
para executar os servicos de engenharia, com 0 fornecimento de materiais e prestagdo de servigos,
visando 4 adequacdo do prédio da Academia da Saude, anexo 4 Unidade Basica de Satde do
Municipio de Nova Ramada, necessarios para atingir os objetivos pretendidos pela administracao
publica, oferecendo um espago publico de qualidade para a promogio da saude e atividades fisicas
da populagio, além de suprir a caréncia de instalacdes sanitdrias adequadas no local, promovendo
melhores condicdes de higiene, saude publica, conforto ¢ acessibilidade para a populagao que
frequenta o espaco para a pratica de atividades fisicas e lazer, sendo gue a escolha da empresa para
execucio da obra, devera ser realizada por meio de licitacio na modalidade Concorréncia Eletrdnica
— Menor Preco Global {Empreitada por preco Global).

4. Requisitos da contratacio

As descrigdes e as caracteristicas da obra encontram-se junto a0 memorial descritivo téenico
de responsabilidade da Engenheira Civil Jaine Bianca Figur - CREA/RS 245.505, elaborado em 24
de novembro de 2025.

O objeto da referida contratagio tem natureza comum, tendo em vista que seus padroes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagbes usuais de
mercado.

A referida contratacio enquadra-se como Obra, nos termos do art. 6°, inciso Xl da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

O orgamento ndo necessita ser sigiloso.

DA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR:

HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleicio
de seus administradores.

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricio do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
CNPI/MF;

b) Prova de inscri¢io no cadastro de contribuintes do estado ou do nmumnicipio, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente a0 seu 1amo de atividade;

¢} Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidio Negativa de Débitos de
regularidade com a Fazenda Federal abrangendo a regularidade relativa a Seguridade Social
(CND/INSS), demonstrando situacio regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos em
lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Fstadual e Municipal, sendo a Gltima do domicilio
ou sede do lcitante;
e} Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS)- CRF;

3 f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
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Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa, emnpresa de
pequeno porte e as demais pessoas juridicas a clas legalmente equiparadas, deverd apresentar toda a
documentacio exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigdo, sob pena de inabilitagdo.

QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA:

a) Certidfio Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacio judicial ou extrajudicial (Let
n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa.

a.1) No caso de certido positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitaco, devendo,
ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagio.

b) Balango Patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio, notas explicativas ¢ demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, devidamente autenticado na Junta
Comercial, ou no Sistema Publico de Escrituragio Digital - SPED.

b.1) E vedada a substituigdo do balango por balancete ou balango provisono.

b.2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacio deverfio atender a todas as
exigéneias da habilitagao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura, Art. 65, § 1° da Let 14.133/2021.

b.3) Os licitantes que utilizam a escrituragio contabil digital - ECD e que aguardam a
autenticagiio do balango patrimonial pela Junta Comercial poderio apresentar, em substituigdo a0
registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituragio Digital - SPED, do balango &
Receita Federal do Brasil.

b.4) O documento referido no item “b” limitar-se-4 ao tiltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

b.5) A verifica¢do da situagio financeira sera avaliada pelos indices:

{NDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG

LG = (Ativo Circulante + Ativo ndo Circulante) / (Passivo Circulante Passivo nio
Circulante).

O Indice de Liquidez Geral (LG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e
direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigacdes, com vencimento
neste mesmo perfodo.

iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE -~ LC

LC = {Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

fndice de Liquidez Corrente (LC) indica quanto a empresa pOSSUl em recursos disponiveis,
bens e direitos realizéveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.

iNDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG

ISG = (Ativo Total) / (Passive Circulante + Passivo ndo Circulante).

O indice de Solvéncia Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos
(totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os
permanentes.

Resultado < (menor) 1: Deficitaria;

Resultado = (igual) 1: Equilibrada;

Resultado > (maior) 1: Satisfatoria;

Para os trés indices (LG, LC e SG), o resultado *> 17 ¢ indispensdvel & comprovagio da boa

situaciio financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado methor serd a condicio da emprpsﬁf —‘\

Avenida Natal Palmero, n° 393 — Centro — Nova Ramada/RS Cep: 98.758-000
Fone: (55) 9 99710721 Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: saude@novaramada.rs.g v.b;;&\




Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

Estes indices fornecem informagdes sobre a saiide financeira e solvéncia da empresa.

b.6) Ser4 considerado no quesito capacitagao econdmica financeira a empresa que atingir os
indices acima citados. O célculo destes indicadores deverd ser expresso em documento, anexo ao
balango. O documento devera ser assinado por profissional de contabilidade legalmente
habilitado.

b.7) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverfio atender a jodas as
exigéncias da habilitagio e ficardo autorizadas

QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL:

a) Comprovagio de Registro da empresa no Conselho Competente — Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia - CREA ouno Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

b) Comprovagio de Registro do responsavel téenico da empresa no Consetho Competente -
Consetho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Consetho Regional de Arquitetura e
Urbanismo ~ CAU.

¢} Atestado de capacitagdo técnica, em nome do responsével téenico da empresa,
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou
privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora licitado, em
caracteristicas, quantidades e prazos, com a respectiva Certiddo de Acervo Técnico- CAT.

d) Comprovacio de que o responsavel técnico, mencionado no atestado, pertence ao quadro
permanente da empresa vencedora, sera feito através de: Em se tratando de sécio da empresa, por
intermédio da apresentaciio do Contrato Social; no caso de empregado, mediante copia da carteira
de trabatho e previdéncia social (CTPS); em caso de vinculo contratual nfio CLT, apresentar o
Contrato de Prestacio de Servigos.

e} Os certificados expedidos por Conselhos de outras regides, cuja circunscrigdo nao seja o
Estado do Rio Grande do Sul, deverfio receber o visto do Conselho competente do Estado do Rio
Grande do Sul.

f) O visto de que trata a alinea “e” podera ser apresentado juntamente com a documentagdo
de habilitaciio ou, caso a empresa prefira, obrigatoriamente até o momento da assinatura do contrato.

g) No decorrer da execucio da obra, os profissionais de que trata o item “¢” poderdo ser
substituidos, nos termos da lei de licitagdes, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, mediante aprovagio da Administragio.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) A responsabilidade por todas as despesas e providéncias necessarias 4 realizacdo do
objeto, bem como de estadia, alimentacdio, transporte, enCargos rabalhistas, previdencianos,
securitarios e fiscais, decorrentes da execugdo do objeto do presente ¢ quaisquer despesas acessorias
e necessarias ndo especificadas nesse Termo de Referéncia ¢ nos scus anexos, sko de
responsabilidade da contratada;

b) Executar o objeto de acordo com as especificagdes € prazos determinados, atendendo
as normas técnicas e legais vigentes, bem como condigdes & garantias técnicas atinentes & matéria,
de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a seguranga ¢ o interesse do CONTRATANTE;

c) A responsabilidade pela qualidade das  obras, materiais ¢ servigos
executados/fornecidos, inclusive a promogido de readequaches, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto contratado;

d) Executar todas as obras complementares julgadas necessarias para que o local tenha
condi¢des de uso satisfatdrio;
e) Obedecer sempre s recomendacdes dos fabricantes e das normas técnicas vigenteg
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na utilizagio/aplicaciio dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberd a
CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e 0s onus decorrentes de sua mé
utilizac@o/aplicagdo,

1y} Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros em razdo de aciio ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagoes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

g) Manter durante toda a exccucio do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagfio exigidas na licitagdo, inclusive guanto
aos profissionais que foram apresentados durante o certame, com a devida comprovagio da
capacidade técnica profissional, o0s quais poderfio ser substituidos, nos termos da lei de licitacoes,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, mediante aprovagdo da Administracao,

h) Sinalizar convenientemente, as suas expensas, o local de execucao das obras, de
acordo com as normas vigentes, bem como as em vigor do CONTRATANTE, devendo responder
por eventuais danos que venham a ser provocados nas obras, até o seu término, quando estes
resultarem de culpa da CONTRATADA, pela falta de sinalizacdo adequada;

1) Copia das ART ou RRT de execugdo da obra devidamente quitada, bem como suas
respectivas baixas apds a conclusio da obra;

i Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 08 acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto desta licitacdo, até o limite legal;

k) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina ¢ Seguranga
do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de protegdo,
bem como cumprir integralmente o contido nos Acordos, Convengdes Coletivas ou Sentencas
Normativas referentes a categoria profissional dos seus empregados;

) A contratada serd responsavel, antes do inicio da execucio da obra, pela devida
anotagdo da responsabilidade técnica —~ ART ou RRT de execugdo junto ao respectivo conselho
profissional, bem como suas respectivas baixas apos a concluso da obra;

m) A contratada devera executar a obra observando fielmente o projeto basico, inclusive
em relacio 4 qualidade dos materiais ¢ ao cronograma de execugdo, e 0s termos da sua proposta;

o) A contratada devera executar todas as obras, servios e instalagdes de acordo com 08
projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que integram o Termo de Referéncia e anexos,
obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas aplicaveis a obra, tais como da ABNT, normas de
seguranca do trabalho, além de outras determinadas pelo Contratante;

0) Dar o destino adequado aos residuos da obra ¢ entregar 0 local da obra limpo, sem
instalacbes provisorias e livres de entutho ou quaisquer outros clementos gue possam impedir a
utilizagdo imediata, conforme projeto,

P Corrigir e/ou refazer os servigos e substituir os materiais nfo aprovados pela
fiscalizagio do Municipio, case 08 MESMOs N30 atendam as especificagdes constantes no Projeto
Técnico,

q) Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado
original, caso venha, como resultado de suas operagdes a danificé-los;
r) Permitir o livre acesso dos servidores dos ¢rgos ou entidades publicas concedentes

ou contratantes, bem como dos 6rgdos de controle interno e externo aos locais onde serfio realizadas
as obras e entregues os materiais e aos documentos e registros contabeis da empresa Contratada,
sujeitando-se no caso de embarago, constrangimento ou obstaculo a atuagao de tais servidores ¢
orgios a responsabilizacao administrativa, civil e penal;
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s) Retirar imediatamente do canteiro qualquer material que for rejeitado em inspegao
pela FISCALIZACAO;
t) Outras obrigacdes decorrentes do integral cumprimento do objeto contratado;
u) A contratada deveré prestar garantia minima de 5 (cinco) anos conforme dispde o art.

618 do Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos, ficando o licitante vencedor
responsavel por todos 0s encargos decorrentes disso;

v) A contratada sera responsavel pela matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio
da sua execucdo, bem como pela devida anotagao da responsabilidade técnica — ART de execucio
junto ao respectivo consetho profissional, bem como suas respectivas baixas apos a conclus@o da
obra.

DA EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZOS:

A Contratagdo seré por empreitada por prego global.

O prazo de execucio serd de até 180 (cento ¢ oitenta) dias apds a assinatura do contrato ¢
expressa autorizagdo para dar inicio da obra (ordem de inicio).

Antes da ordem de inicio da obra deverd ser realizada reunido entre a contratada e o
Municipio, que devera ocorrer em data a ser acordada entre as partes, para alinhamento da execucao
da obra, num prazo maximo de 15 dias a partir da assinatura do contrato.

Referente as garantias serfio cobradas da seguinte forma:

1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
{oitenta ¢ cinco por cento) do valor orgado pela Administragio, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta.

2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 1 do presente instrumento, serd
exigida do vencedor da licitago garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caugdio em dinheiro ou em titulos da divida piiblica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo ¢ de custodia autori zado pelo Banco central
do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancéria emitida por banco ou instituicBo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

3. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou retribuida apés a fiel execugdo do
contrato ou apbs a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracio e, gquando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

Conforme Lei Federal n° 14.133/2021, de 1° de abril de 2021, art. 59 § 4° no caso de obras ¢
servicos de engenbaria, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores {forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

A contratacio fica submetida as sances previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 pelo
descumprimento do objeto contratado. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacoes aqui
ajustadas poderé ser aplicado as seguintes penalidades:

1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

a) dar causa & inexecugfo parcial do contrato;

b) dar causa & inexecugio parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;
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¢) dar causa 2 inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

¢} nio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
Jjustificado;

f} ndo celebrar o contrato ou nao eniregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuciio ou da entrega do objeto da lcitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documenta¢do falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacdo ou a execuglo do contrato;

i) fraudar a licitagio ou praticar ato fraudulento na execugdio do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagio;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

2. Serfio aplicadas ao responsével pelas infragdes administrativas previstas no item 1, as
seguintes sancdes, levando em consideracdo o contido no art. 156 e seguintes da Lei Federal 14.133,
de 2021:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento)
do valor do objeto licitado ou contratado;

¢} impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragiio Publica direta e indireta
do orgdo licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administrago Piblica
direta ¢ indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6
(seis) anos.

3. As sanches previstas nas alineas “a”, “c¢” e “d* do item 2 poderdio ser aplicadas
cumulativamente com & prevista na alinea “b” do mesmo item.

4. A aplicagio de multa de mora nao impedird que a Administragdo a converta em
compensatoria ¢ promova a extingao unilateral do contratc com a aplicago cumulada de outras
sang¢des, conforme previsto no item 2 desse termo

5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragio ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

6. A aplicagdo das sancdes previstas no item 2 deste termo nio exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagio de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Plblica.

7. Na aplicagio da sangfo prevista no item 2, alinea “b”, do presente termo sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias ttels, contado da data de sua intimagio.

§. Para aplicagio das sangdes previstas nas alineas “o” e g do item 2 do presente termo o
licitante ou o contratado serd intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de
intimago, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir,

9. Na hipotese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratade podera apresentar
alegacOes finais no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimagao,

10. Serdo indeferidas pela comissfo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas, p

o
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11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada serupre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores € socios com poderes de administracao, & pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacio de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa ¢ a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12. £ admitida a reabilitacio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparagio integral do dano causado a Administragio Publica;

b) pagamento da multa;

¢} transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar ¢ contratar, ou de 3 {trés) anos da aplicagio da penalidade, no caso de
declaracio de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacio definidas no ato punitivo;

¢) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ac cumprimento dos
requisitos definidos neste artigo.

13. A sancio pelas infragbes previstas nas alineas “h” e “m” do item 2 do presente termo
exigira, como condi¢io de reabilitacio do licitante ou contratado, a implantac@o ou aperfeigoamento
de programa de integridade pelo responsavel.

O ndo cumprimento das obrigacOes a serem contratadas ensejario penalidades, observando
os artigos 155 ¢ 156 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

O Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas nos arligos 137 ¢ 138 da Let
Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Para a referida contratagio deverd ser realizado a alimentacdo da obra no LicitaCon Obras,
conforme prevé a Instrucdo Normativa N° 06/2023 do TCE/RS.

Deveré ser previsto no edital a necessidade de vistoria dos licitantes ao local de execugdo do
objeto, observando a possibilidade de os participantes da licitagho apresentarem declaraglo
afirmando que conhecem as condigdes dos locais de execucao.

5. Modelo de execuciio do objeto

O prazo de execugio do objeto sera de até 180 (cento e oitenta) dias apds a assinatura do
contraio e expressa autorizaglo para dar inicio da obra (ordem de inicio), conforme cronograma de
execucio constante no projeto em anexo.

Antes da ordem de inicio da obra deverd ser realizada reunifio entre a contratada € ©
Municipio, que ocotrera em data a ser acordada entre as partes, para alinhamento da execugdo da
obra, num prazo maximo de 15 dias a partir da assinatura do contrato.

O prazo de execugiio podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
Contratada, mediante solicitagio formal (acompanhada do cronograma fisico financeiro ajustado),
devendo ser protocolado no Protocolo Geral, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado, devidamente comprovado e aceito pelo Municipio.

A contratacho fica submetida s sangoes previstas na Lei Federal n’ 14.133/20621 pelo
descumprimento do objeto contratado.

6. Modelo de Gestiic do Contrato
Para a realizacdo da obra ha necessidade de elaboracio de Contrato Administrativo co »afp\>

’ .
empresa vencedora do certame, sendo que este deverd ser executado ficlmente pelas partes, de
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[acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucio serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila.

As comunicactes entre 0 Municipio e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse {im.

A gestio sera realizada pela servidora Simone Chagas Rodrigues — Agente Administrativo,
matricula n® 341-7/1, designada através da Portaria n® 135/2023. A fiscalizacdo do objeto e prazos se
dara pela servidora Luciane Fatima Thomasio — Agente Administrativo Auxiliar, matricula n® 409-
/5, sendo que o gestor ou o fiscal do contrato poderfio convocar representante da empresa para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Num prazo maximo de 15 dias a partir da assinatura do contrato o Municipio convocara o
representante da empresa contratada para reunifio inicial, em data a ser acordada ¢nire as partes, para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizacio, das estratégias para execucao do objeto, do método de afericdo dos
resultados e das sancbes aplicaveis, dentre outros.

A execucdo da obra também serd acompanhada e fiscalizada por Engenhetro Civil ou
responsavel do Municipio, que anotara, em registro propric, todas as ocorréncias relacionadas com a
execugiio, determinando o que for necessario & regularizacio das faltas ou defeitos observados, sem
| que isso importe na redugdo da responsabilidade da contratada pela boa execugdo do contrato.

7. Critérios de mediciio e de pagamento

1. O pagamento podera ser efetuado com no minimo 20 (vinte) dias de intervalo entre cada
parcela, em at¢ dez dias apos a emissio do boletim de medicio/execugdo pelo Engenheiro Civil
responsével e documentagio exigida.

1.8) A CONTRATADA deveréd protocolar comunicado ao CONTRATANTE solicitando a medigao.
Apbs o protocolo, dentro de cinco dias, o Engenheiro(a) Civil responsavel realizard a vistoria e
emitira boletim e entdo comunicard a CONTRATADA para a emissdo da respectiva nota fiscal.

1.b) A CONTRATADA podera solicitar a 1* medicdo apés 15 dias do inficio da execugao da obra, as
demais com no minime 20 dias de intervalo.

9 Para recebimento a CONTRATADA deveré enviar a seguinte documentacao:

2.1 Primeira Parcela:

a) Comprovacio da matricula da obra (cadastro especifico do INSS);

b) Copia das ART ou RRT de execucio da obra devidamente quitada;

¢) Relagdo de trabalhadores alocados a obra constante no GFIP/SEFIP, ou, caso o més de
pagamento seja 0 mesmo do inicio da obra, a Relagio de Trabalhadores, constando nome ¢ cargo €
CPF, devidamente assinado pelo responsavel da empresa € Contador;

d) Recibo da entrega DCTFweb do més imediatamente anterior ao do pagamento;

¢) Guia de pagamento do INSS, conforme valores apurados no DCTFweb, e seu comprovante de
recolhimento;

) Guia de pagamento do FGTS do més imediatamente anterior ao da prestagio de servica, e seu
comprovante de recolhimento;

@) Nota fiscal eletrénica contendo descricio do servigo executado, numero do respectivo contrato ¢
valor da parcela a ser paga, emitida em nome do MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS.

2.2. Demais parcelas:
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Para a liberaciio das demais parcelas a CONTRATADA devera apresentar os documentos glencados
no item 2.1, com exceciio do constante nas letras “a” e “h”.

2.3. Ultima parcela:

Para a liberacio da tiltima parcela a CONTRATADA deveré apresentar os documentos elencados no
item 2.1, com excecdo das letras “a” ¢ “p”, apresentando ainda a Certiddo Negativa de
Débitos/TNSS referente a obra executada.

As retencdes previdenciarias (INSS) e fiscais (ISSQN ¢ IRRF) deverdo ser destacadas na
Nota Fiscal pela empresa na forma da Lei. Caso a empresa usufrua de algum beneficio previsto em
Lei, deverd apresentar documentagao que COmprove o mesmo.

Para a emissio da nota fiscal a empresa devera observar o Decreto Executivo Municipal n°
4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no site: https://www novaramada.rs.gov.br), que
adota a Instrugio Normativa RFB n® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

No pagamento serdo cfetuadas as retencdes conforme legislagdo vigente, devendo ser
observado o Decreto Executivo Municipal n® 4.183, de 29 de novembro de 2021 (disponivel no site:
hﬂps://www.novaramada.rs.gev.br), que adota a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012,

O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 06 meses, a contar do recebimento da nota
fiscal. Este prazo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a afericio do atendimento das exigéncias confratuais,

8. Forma e critérios de seleciio do fornecedor ou presiador de servico

A escolha da empresa para execugfo, sera realizada por meio de licitagdo na modalidade
Concorréncia Eletronica — Menor Prego Global (Empreitada por Prego Global).

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugio da necessidade administrativa, objeto
do presente Termo de Referéncia, vislumbra-se possivel, sob o aspecto técnico ¢ econdmico, a
contratagio de empresa do ramo de atividade compativel com o objeto da contratacdo. Tais
referéncias foram obtidas através de pesquisa no site do Licitacon.

Segue listado possiveis fornecedores:

1 — Raimundo e Wiliam da Rosa Construgdes Lida - CNPI: 22.701.922/0001-69;

2 — Engetech Construgdes ¢ Pavimentacdes Ltda — CNPJ: 52.272.845/0001-30;

3 - Teresinha Hlainha da Rosa —~ CNPJ: 04.704.969/0001-02.

9. Estimativa do valor da contratacido

Estima-se o valor de R$ 28.833,62 (vinte ¢ oito mil oitocentos e trinta ¢ trés reats e sessenta
e dois centavos), para executar o projeto de adequaciio do prédio da Academia de Satde, anexo a
Unidade Basica de Saide do Municipio de Nova Ramada desta Municipalidade, com méo de obra €
material para atingir a solugdc proposta ¢ as necessidades constatadas no decorrer da obra.

A base de calculo para a estimativa apresentada consta N0 anexo (Projeto Téenico de
Engenharia), elaborado pela empresa de engenharia contratada pelo Mumicipio, através da
Engenheira Civil Jaine Bianca Figur - CREA/RS 245.505, quc tem como modelagem a tabela de
referéncia de pregos de obras piblicas SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcio Civil) de 08/2025.

Desta forma julgamos que os valores or¢ados sdo compativeis com 0 praticado no mercado,
em linha ao disposto no Decreto Executivo n° 4.569/2023 e nos termos do Artigo 23 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

10. Adequacic or¢amentaria

N De acordo com o Projeto/Atividade, Fonte de Recursos e Detalhamento da Fonteers ™™
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planilha anexa, com 0 respective despacho do Setor de Empenhos, cujos valores ainda ndo estao
aprovados, porém estdo em tramitacio no orcamento do exercicio de 2020.

11. Envolve recursos provenientes de Transferéncias Voluntarias da Unido?

(X) NAO.
( ) SIM. QUAL?

Nova Ramada, 24 de novembro de 2023,

(ol e
Andréia Szostkiewicz Riewe

Agente Administrativo
Responsavel pela elaboragao

Em acordo: Nova Ramada, 24 de novembro de 2025.
¢

e
Kethllen da Silva de Lima
Secretaria icipal de Satide e Assisténcia Social

Parecer do Responsavel financeiro:

(X) Ha recursos financeiros disponiveis
() A disponibilidade ocorrera de acordo com o repasse federal/ estadual
( ) Nio hé previsio de disponibilidade de recursos financeiros antes de

(% YA

K&hllen da Silva de Lima
Secretaria Municipak-de-Saude e Assisténcia Social

Nova Ramada, 24 de novembro de 2025.
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