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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA 

ACADEMIA DE SAÚDE 

LOCALIZAÇÃO: Rua Ademar Ruppel, Centro Administrativo- RS- Nova 

Ramada/RS 98.758-000.  

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 

ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE do município de Nova 

Ramada, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas brasileiras 

correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. PROJETO 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. SEGURANÇA  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se na Rua Ademar Ruppel, Centro Administrativo- RS- Nova 

Ramada/RS 98.758-000. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.Serviços iniciais de demolição 

 

Inicialmente deverá ocorrer a demolição das alvenarias marcadas em projeto (cor 

amarela), para posterior instalação de esquadrias, a demolição deverá ocorrer de maneira 

manual e com os devidos cuidados.  

 

4.2. Execução de parede de alvenaria 

 

Nos locais demarcados em projeto na cor vermelha deverá ocorrer a execução de 

alvenaria com blocos cerâmicos furados, dimensões 11,5X19X19 cm (ou similar), 

assentados “em pé”, com largura de 11,5 cm, de primeira qualidade, com argamassa de 

cimento, cal e areia no traço de 1:1,5:7. Os tijolos deverão ser dispostos de maneira 

desencontrada e deverão apresentar perfeitamente nível e prumo. Toda a nova parte 

deverá ser chapiscada antes da execução do emboço. Deverá ser adotado o chapisco 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3 aplicado diretamente sobre as paredes 

umedecidas, de maneira que cubra toda a superfície do tijolo. Após o chapisco, com 

tempo mínimo de uma semana, deverá ser executado o emboço com argamassa de 

cimento, cal e areia, traço 1:2:8. O emboço da parede deverá apresentar parâmetros 

perfeitamente aprumados, desempenados e nivelados. Após o emboço deverá ser feito 

reboco fino com argamassa pré-fabricada. A espessura mínima final da parede será de 15 

cm. 
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4.3.Revestimento paredes e pisos 

Nas paredes internas do banheiro deverá ser instalado revestimento cerâmico para 

paredes internas com placas de porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 2025 

cm², de dimensões mínimas 60x60 cm aplicadas em toda a altura das paredes. 

Os revestimentos deverão ser assentados com argamassa colante tipo AC III. 

Deverá ocorrer a instalação de revestimento cerâmico para piso no banheiro, com 

placas de porcelanato acetinado com dimensões mínimas de 60x60 cm, este deverá ser 

instalado sobre o piso existente. 

A instalação dos revestimentos anteriormente citados deverá seguir as instruções 

do fabricante. Os modelos de porcelanatos ficarão a cargo da responsável técnica e da 

contratante.  

Na parede nova no interior do deposito deverá ocorrer o emassamento com massa 

látex, aplicação em parede, em duas demãos, e lixamento manual.  

 

4.4.Esquadrias  

Após o requadro e pintura dos ambientes, deverão ser instaladas as novas 

aberturas de acordo com o projeto. 

Inicialmente deverá ocorrer a instalação da pingadeira e soleira sob a janela e 

porta. A pingadeira e a soleira serão lineares em granito ou mármore, l = 15cm, espessura 

2,0 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. 

Janela 

 • JA1: janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros 

incolor 4,0mm, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, com 

contramarco, fixação com parafuso. Linha official 60. Fornecimento e instalação. 

Dimensões 1,50x1,00m. 

Portas 

• PA1: porta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada 

ou superpesada, 80x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva. 
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Figura 01 – Imagem ilustrativa de Porta  

 

 

4.5. Instalação hidráulica de água fria 

ALIMENTAÇÃO: A alimentação da água fria da edificação será realizada pela 

rede existente.   

BARRILETE, COLUNAS E DISTRIBUIÇÃO: A saída de água até o barrilete 

será de PVC Ø 25 mm e abastecerá a coluna de água fria (CAF), conforme indicado no 

projeto. Os ramais possuirão registros gaveta individuais, conforme plantas e projeções 

isométricas, para permitir seu isolamento do restante da rede. Toda tubulação de água fria 

de consumo, será executada em PVC.  

SUB-RAMAIS E APARELHOS: Os sub-ramais serão em PVC Ø 25 mm, bem 

como as derivações para os aparelhos, com reduções adequadas para cada equipamento 

junto à espera. A torneira do lavatório e as esperas para as caixas de descargas acopladas 

do vaso sanitário serão conectados à respectiva espera, com ligação flexível, sendo o 

chuveiro ligado diretamente à espera. 
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4.6. Instalação hidráulica de esgoto 

RAMAIS DE DESCARGA: O vaso sanitário será escoado por tubos de PVC Ø 

100 mm, ligados à caixa de inspeção; o lavatório e ralo sifonados serão ligados às 

respectivas caixas sifonadas por tubos PVC Ø 50 mm. Devem ser instalados tubos de 

ventilação no local indicado em projeto de Ø 50 mm.   

CAIXAS SIFONADAS: As caixas sifonadas dos banheiros serão de PVC Ø 100 

mm, com grelha cromada e saída Ø 50 mm.  

CAIXA DE INSPEÇÃO: Serão feitas em alvenaria na dimensão de 60x60x60 cm, 

revestido internamente com massa única com inclinação necessária para escoamento 

efluente.  

DESTINO FINAL: O efluente do esgoto sanitário será encaminhado à Fossa 

Séptica 650 l e filtro 600l onde receberá tratamento adequado, sendo conectado ao 

sumidouro (a ser executado pela prefeitura). 

 

4.7. Louças e acessórios  

Deverá ser instalado:  

• Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio, com engate flexível 

em inox, 1/2 x 30cm; 

• Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula 

e sifão tipo garrafa em metal cromado; 

• Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso 

engate flexível em metal cromado, 1/2x 40cm; 

• Papeleira de parede em metal cromado sem tampa; 

• Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha; 

• Bancada de granito cinza polido, de 0,50 x 0,60 m, para lavatório; 

• Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha Interfolhado; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede; 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede; 
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4.8. Elétrica  

A entrada de energia vem de rede existente.  

Todos os materiais a serem empregados deverão atender as prescrições das  

normas técnicas da ABNT que lhes forem cabíveis. Todas as etapas serão 

executadas por profissionais de qualidade, com experiência no ramo, e que se farão 

responsáveis por todos os aspectos, técnicos ou legais da construção, respeitando na 

totalidade os projetos aprovados, assim como as normas técnicas específicas. Serão 

exigidos sempre acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o início 

dos trabalhos.  

Toda e qualquer alteração no projeto deverá ser aprovada pelo responsável 

técnico. 

ELETRODUTOS: Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. 

CURVAS E LUVAS: Com características idênticas aos eletrodutos. 

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO: caixa retangular 4" x 2", PVC, 

instalada em parede - fornecimento e instalação;  

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com exceção das 

tomadas especiais para aparelhos que deverão suportar um mínimo de 20 A. 

CONDUTORES: Serão utilizados condutores de cobre eletrolítico, isolados para 

750V, nas linhas elétricas instaladas em eletrodutos embutidos em paredes. Os  

condutores elétricos de qualquer seção deverão ter seus isolamentos nas seguintes 

cores: 

- Condutores fase: vermelho e branco; 

- Condutor neutro: azul; 

- Condutor terra ou proteção: verde-amarela. 

Em hipótese alguma deverão ser utilizados condutores com isolamentos nas cores 

azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderão ser utilizados condutores 

em outras cores, caso não haja no momento da execução colorações adequadas, 

fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido. 
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LUMINÁRIAS:  

• Luminária tipo plafon circular ou quadrada, de sobrepor, com LED de  

12/13W - Fornecimento e instalação. 

 

 

4.9. Forro 

Nos ambientes do banheiro e deposito será instalado acabamento de forro (roda-

forro em perfil metálico e plástico) onde for necessário. 

 

4.10.  Pintura interna e externa 

Para o início da pintura das paredes internas e externas, deve-se realizar uma 

demão de fundo selador acrílico em todas as paredes, seguido da aplicação manual de 

pintura com tinta látex acrílica premium, com duas demãos, ou tantas quantas necessário 

para o perfeito acabamento.  

Observação: as cores serão definidas pelo responsável técnico e o contratante. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem, 

deverão ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa 

estiverem frescas. Obs: Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a antecedente 

estiver bem seca. 

A pintura da janela e porta existentes deverá ocorrer com tinta acrílica de 

acabamento, aplicação de rolo ou pincel sobre as superfícies metálicas.  
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Para o espelho e as caixas de vento, será realizada a pintura com tinta de 

acabamento (pigmentada) em esmalte sintético fosco em madeira, com a aplicação em 

duas de mãos. 

 

4.11. Telhado/Beiral 

Deverá ser substituído o beiral e espelhos existentes, para tal deverá ser instalado 

beiral em madeira pinus, inclusive estrutura unidirecional de fixação e ripa aparelhada 

*1,5 x 5* cm, em maçaranduba/Massaranduba, angelim ou equivalente da região. 

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  

 

 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-25 (N DES.) ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

28.833,62 

1. SINAPI ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE - - BDI 1 - 28.833,62 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES DE DEMOLIÇÃO - - BDI 1 - 37,74 RA

1.1.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,48                  63,77 BDI 1 78,63 37,74 RA

1.2. SINAPI EXECUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 2.139,84 RA

1.2.1. SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 9,00                  86,20 BDI 1 106,28 956,52 RA

1.2.2. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 18,00                    5,39 BDI 1 6,65 119,70 RA

1.2.3. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 18,00                  35,21 BDI 1 43,41 781,38 RA

1.2.4. SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 9,00                  25,43 BDI 1 31,36 282,24 RA

1.3. SINAPI REVESTIMENTO PAREDES E PISOS - -                       -   BDI 1 - 5.161,74 RA

1.3.1. Composição 01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M² 24,12                137,97 BDI 1 170,12 4.103,29 RA

1.3.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 9,00                  20,58 BDI 1 25,38 228,42 RA

1.3.3. SINAPI 87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

M2 4,65                144,77 BDI 1 178,50 830,03 RA

1.4. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 3.030,27 RA

1.4.1. SINAPI 90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.260,24 BDI 1 1.553,88 1.553,88 RA

1.4.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,50                438,60 BDI 1 540,79 811,19 RA

1.4.3. SINAPI 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
M 5,00                  31,14 BDI 1 38,40 192,00 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS

ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE

PMv3.07 1 / 5
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0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
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ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE

1.4.4. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1,50                192,72 BDI 1 237,62 356,43 RA

1.4.5. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,80                118,38 BDI 1 145,96 116,77 RA

1.5. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRAULICA  DE ÁGUA FRIA - -                       -   BDI 1 - 426,91 RA

1.5.1. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,00                    6,27 BDI 1 7,73 77,30 RA

1.5.2. SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 10,00                    8,43 BDI 1 10,39 103,90 RA

1.5.3. SINAPI 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                  13,26 BDI 1 16,35 81,75 RA

1.5.4. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00                  13,43 BDI 1 16,56 49,68 RA

1.5.5. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  50,76 BDI 1 62,59 62,59 RA

1.5.6. SINAPI 89351
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  41,92 BDI 1 51,69 51,69 RA

1.6. SINAPI INSTALAÇÃO HIDRAULICA  DE ESGOTO - -                       -   BDI 1 - 4.899,81 RA

1.6.1. SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 5,00                  31,62 BDI 1 38,99 194,95 RA

1.6.2. SINAPI 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 4,00                  14,83 BDI 1 18,29 73,16 RA

1.6.3. SINAPI 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 4,00                  14,83 BDI 1 18,29 73,16 RA

1.6.4. SINAPI 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00                496,21 BDI 1 611,83 611,83 RA

1.6.5. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00                  21,02 BDI 1 25,92 25,92 RA

1.6.6. SINAPI 89812

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  86,80 BDI 1 107,02 107,02 RA

1.6.7. SINAPI 89804

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  22,42 BDI 1 27,64 27,64 RA
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1.6.8. SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  18,92 BDI 1 23,33 23,33 RA

1.6.9. SINAPI 104352

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00                  43,34 BDI 1 53,44 53,44 RA

1.6.10. SINAPI 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 

2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 0,30             2.183,30 BDI 1 2.692,01 807,60 RA

1.6.11. SINAPI 98072

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 0,57             4.128,79 BDI 1 5.090,80 2.901,76 RA

1.7. SINAPI LOUÇAS E ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 4.658,56 RA

1.7.1. SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                165,86 BDI 1 204,51 204,51 RA

1.7.2. SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                560,07 BDI 1 690,57 690,57 RA

1.7.3. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                619,14 BDI 1 763,40 763,40 RA

1.7.4. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  91,46 BDI 1 112,77 112,77 RA

1.7.5. SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  72,16 BDI 1 88,97 88,97 RA

1.7.6. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                105,87 BDI 1 130,54 130,54 RA

1.7.7. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                394,33 BDI 1 486,21 486,21 RA

1.7.8. SINAPI-I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 1,00                  45,70 BDI 1 56,35 56,35 RA

1.7.9. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                455,75 BDI 1 561,94 1.123,88 RA

1.7.10. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                406,07 BDI 1 500,68 1.001,36 RA

1.8. SINAPI ELETRICA - - BDI 1 - 1.309,80 RA

1.8.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                  20,41 BDI 1 25,17 75,51 RA

1.8.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  35,32 BDI 1 43,55 43,55 RA

1.8.3. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 5,50                    9,10 BDI 1 11,22 61,71 RA
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1.8.4. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,00                  11,49 BDI 1 14,17 113,36 RA

1.8.5. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 24,00                    4,56 BDI 1 5,62 134,88 RA

1.8.6. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 18,00                  17,48 BDI 1 21,55 387,90 RA

1.8.7. SINAPI 92025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  82,67 BDI 1 101,93 101,93 RA

1.8.8. SINAPI 92010
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00                  75,99 BDI 1 93,70 281,10 RA

1.8.9. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 3,00                  29,70 BDI 1 36,62 109,86 RA

1.9. SINAPI FORRO - - BDI 1 - 115,86 RA

1.9.1. SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 6,00                  15,66 BDI 1 19,31 115,86 RA

1.10. SINAPI PINTURA INTERNA E EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 3.600,15 RA

1.10.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 124,01                    3,90 BDI 1 4,81 596,49 RA

1.10.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 124,01                  14,05 BDI 1 17,32 2.147,85 RA

1.10.3. SINAPI 102228
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 21,60                  27,04 BDI 1 33,34 720,14 RA

1.10.4. SINAPI 100736

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 6,88                  15,99 BDI 1 19,72 135,67 RA

1.11. SINAPI TELHADO/BEIRAL - - BDI 1 - 3.452,94 RA

1.11.1. SINAPI 96112
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023
M2 18,00                142,83 BDI 1 176,11 3.169,98 RA

1.11.2. SINAPI-I 20205
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 72,00                    3,19 BDI 1 3,93 282,96 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13717404

segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.07 5 / 5

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:0380
6703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.11.24 
06:58:41 -03'00'



 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência ELABORAÇÃO DE 

PROJETO PARA ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

das obras serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra Obras  
R$ 7.208,41 

2 
Materiais Obras  

R$ 21.625,21 

 

O valor total da obra é de R$ 28.833,62 

 

 

 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia no prédio e 

notou-se a necessidade de adequação de alguns espaços, dado que estes 

encontravam-se em péssimo estado de conservação ou ainda, tais reformas 

seriam necessárias para melhor atender os munícipes. 

• Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 

 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

Prefeito Municipal 

Município de Nova Ramada/RS

 

Nova Ramada, 24 de novembro de 2025  
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição
01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO, 

BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M² 
135,64 137,97

SINAPI-I 45190

PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO 

MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 M2 1,2 73,90 73,90
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,62 2,39 2,39
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,14 4,58 4,58
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 26,78 29,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 22,36 24,31

Data

COMPOSIÇÕES

Jaíne Bianca Figur
RS 245.505

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

24/11/2025

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma digital 
por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.11.24 
07:00:12 -03'00'



I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26

1. ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 28.833,62 % Período: 0,13% 7,42% 30,45% 17,90% 10,91% 33,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES DE DEMOLIÇÃO  37,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. EXECUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA  2.139,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REVESTIMENTO PAREDES E PISOS  5.161,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESQUADRIAS  3.030,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÃO HIDRAULICA  DE ÁGUA FRIA  426,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÃO HIDRAULICA  DE ESGOTO  4.899,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. LOUÇAS E ACESSÓRIOS  4.658,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ELETRICA  1.309,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. FORRO  115,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA INTERNA E EXTERNA  3.600,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. TELHADO/BEIRAL  3.452,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,13% 7,42% 30,45% 17,90% 10,91% 33,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 37,74 2.139,84 8.779,66 5.161,74 3.146,13 9.568,51 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37,74 2.139,84 8.779,66 5.161,74 3.146,13 9.568,51 - - - - - - 

%: 0,13% 7,55% 38,00% 55,90% 66,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 37,74 2.177,58 10.957,24 16.118,98 19.265,11 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37,74 2.177,58 10.957,24 16.118,98 19.265,11 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 28.833,62 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 13717404

#############################

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE

NOVA RAMADA/RS

0

Total:    R$ 28.833,62

Item Descrição

PMv3.07 1 / 1

JAINE 
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FIGUR:038
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Assinado de 
forma digital por 
JAINE BIANCA 
FIGUR:038067030
51 
Dados: 2025.11.24 
06:59:26 -03'00'



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,66%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08%

B9 Férias Gozadas 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,70%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,61%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,51%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre 

Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,82%

69,88%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, Novembro de 2025

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.11.24 
07:01:26 -03'00'



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,59% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 8,17% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT: 13717404

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

segunda-feira, 24 de novembro de 2025

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.11.24 
07:02:17 -03'00'



ART Número

13717404

NÃO É CONVÊNIO

01611828000149

0,01

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000

0,01

01/04/2025 31/12/2026

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Rua ADEMAR RUPPEL

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 1,00 UN
Fiscalização ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 1,00 UN
Orçamento ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 1,00 UN
Memorial ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 02/04/2025

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:0380
6703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.04.02 
11:29:45 -03'00'
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