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Municipio de Nova Ramada /\
Estado do Rio Grande do Sul L
CNPJ: 01.611.828/0001-49 LASRAL

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTAC}AO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR
MARTINS
Proprietario: Municipio de Nova Ramada

Local: Rua Gaspar Martins, bairro Pinhal- Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e
servicos a serem executados na pavimentacdo asféltica com CBUQ da Rua Gaspar
Martins, bairro Pinhal neste municipio de Nova Ramada/RS.

Area a ser pavimentada CBUQ: 570,50m?

Largura da via=6,00 m

Comprimento da via= 100,00 m

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indica¢cGes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&o estiverem de acordo com as condicOes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizag&o, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverd apresentar ao
Municipio a ART de execucao.

2.2. Seguranca
Havera observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do
Trabalho. Ser& de uso obrigatério os equipamentos de protecdo individual, EPI,
conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.
As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizago e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo proviséria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descri¢do dos dias trabalhados; previsdao do tempo; descri¢cdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao término da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Gaspar Martins, bairro Pinhal no municipio de Nova
Ramada/RS

Coordenada inicial: 28°04'02.2"S 53°41'47.4"W e Coordenada final:
28°03'59.3"S 53°41'45.7"W

Os materiais indicados para a constituicdo do pavimento e seu local de obtencao
s80 0s seguintes:

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)
em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais préxima da obra, localizada
no municipio de Coronel Barros/RS;

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras proximas, indicada nos
Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 85,0 km da estrada a ser pavimentada
localizada no municipio de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de
localizacdo dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente
proveniente da Usina, distante os mesmos 85,0 km da obra localizada no municipio de
Nova Ramada/RS.
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ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZACAO DOS MATERIAIS
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DMT Trecho com revestimento primario: correspondem ao percurso do
portico de acesso ao municipio, coordenadas 28°01'11.5"S 53°45'31.9"W, até a obra,
nas coordenadas 28°03'59.3"S 53°41'45.7"W (trecho com trafegabilidade), totalizando

aproximadamente 11,00 Km, de acordo com a figura abaixo.
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Pértico de Nova Ramada (e
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DMT Trecho pavimentado: correspondem ao percurso do portico de acesso ao

municipio, coordenadas 28°01'11.5"S 53°45'31.9"W, até a Pedreira Paim no interior do
municipio de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W, totalizando

aproximadamente 74km.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

Para a execucdo das obras, deverdo ser seguidas as Especificacdes de Servico do
DAER, em particular as seguintes:

- DAER-ES-P 01/91: Regularizacéo do Subleito;

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco;

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A — Faixa 1.”;

- DAER-ES-P 12/91: Imprimacao;

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligacéo;

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asféltico;

10



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfalticos.

4.1. Servigos iniciais e complementares
A empresa devera realizar a locacdo da obra com equipamentos adequados.
Descricdo do canteiro de obras: A colocacdo de materiais e/ou instalacdo de
equipamentos deverdo seguir as indicacbes e procedimentos recomendados pelos
fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos 0s

Servigos gque seguem a seguir deste memorial.

4.2. Servigos preliminares de terraplanagem

O eixo do Projeto Geométrico coincide com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correcdes, as quais
se fizeram necessarias para ndo comprometer o tragado geral.

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar a0 maximo o tracado
existente, para que houvesse o0 minimo de custo com a etapa de terraplanagem. A Sec¢édo
Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para os bordos, com
a crista localizada no centro da plataforma.

A limpeza da camada vegetal deverd ser executada nos segmentos onde a
plataforma de terraplenagem seja necessaria. Nesses locais a camada vegetal devera ser
removida dentro da area limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos cortes como nos
aterros.

O material proveniente da remoc¢éo da camada vegetal devera ser espalhado em
uma area cedida e licenciada pelo municipio, a cerca de 1,0km da obra, fora
considerado uma altura de 0,4m de vegetacao, e fator de empolamento de 1,1.

O Servico de Regularizacdo, propriamente dito, foi orcado em metros quadrados
e, preferencialmente, devera ser executado simultaneamente com a Pavimentacdo, para

evitar a deterioracdo da camada pronta pela acdo do trafego e intempéries.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

Os servigos de Regularizacdo do Subleito deverdo estar de acordo com a
Especificacdo DAER-ES-P-01/91.

4.3. Base e sub-base
4.3.1. Sub-base de macadame 17,00cm
Macadame consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado miudo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execugdo devera
sequir as orientacdes expressas na especificagdo DNER-ES-316/97. A sub-base de

macadame devera ser executada sobre a regularizacao do subleito.

4.3.2. Base de brita graduada 15,00cm

Sobre a sub-base de macadame, serd executada a base de brita graduada. As
bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e materiais britados, ou
produtos totais de britagem.

A base serd executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A
compactagdo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a densidade
maxima. A sua execucao devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo DAER
ES-P 08/91.

4.4.Revestimento asfaltico (CBUQ) 5,00 cm

Execucdo de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orgamento
discriminado. Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou movel, de agregado mineral graduado, material de
enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico, espalhada e comprimida a
guente. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de

agregado graudo, agregado miudo e, quando necessario "filler”. Os agregados graddos e
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

mildos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por
projeto. O agregado graudo é o material que fica retido na peneira n°® 4 e o agregado
mildo € o material que passa na peneira n° 4. Esses agregados devem estar limpos e
isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos s&os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do
DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.
Todo o equipamento antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado pela
Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo sera dada
a ordem de servigo. Sdo previstos 0s seguintes equipamentos:

» Usinas;

Vibro-acabadoras de nivelamento eletronico;
Rolos compactadores;

Caminhdoes;

YV V V V

Balanca para pesagem de caminhdes.

4.4.1. Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou
volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado,
apo6s o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado,
provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, 0 misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo
ajustavel e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas
zonas (conveccdo e radiagdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pd, alimentador
de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador
de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de

estocagem.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
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A usina deverd possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica dos
mesmos e deverd ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes
agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de
forga. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e
comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de
pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com
leitura instantanea e acumulada dos mesmos, atraves de digitais em "display" de cristal
liquido. Deverdo existir potencibmetros para compensacao das massas especificas dos
diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de velocidades dos alimentadores
dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é
regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias transportadoras ou
elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a
temperatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisao de 5°C e
deve ser instalado de tal maneira que a variacdo de 5°C na temperatura do agregado seja

mostrada pelo termdmetro dentro de um minuto.

4.4.2. Vibro — Acabadora

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuirem um silo de carga, e
roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de
espalhamento da vibro - acabadora.

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de
acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condi¢cdes geométricas de secdo transversal, greide e
espessura compactada de projeto.

Se durante a construcdo for verificado que o equipamento ndo propicia 0
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular etc., e ndo
for possivel corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora devera ser substituida por outra

que produza um servigo satisfatorio.
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando. Enquanto o caminh&o estd sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para

manter esse contato.

4.4.3. Equipamento de compactacéo

Todo o equipamento de compactacdo deve ser auto propulsor e reversivel. Os
rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8ton e devem ser
equipados com rodas com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura néo
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma banda de
rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os pneus
devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas
pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que
transmitam uma pressao de contato "pneu-superficie” que produza a densidade minima
especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacao
simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressdo entre os diversos
pneus ndo devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo
deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deverd possuir um equipamento minimo, constando de um rolo
pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com
um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas

especificacOes particulares do projeto.

4.4.4, Caminhdes para transporte da mistura
Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverao

ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

sabdo, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as

chapas.

4.4.5. Balanga para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, deverd o Empreiteiro
instalar balancas com a precisdo de 0,5% da carga maxima indicada e sua capacidade
deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior a carga total maxima a ser pesada. As balancas
deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de
registro e controle da balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido

contra agentes atmosféricos e climaticos.

4.4.6. Especificacbes da massa asféltica do CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servigos devera ser apresentado a
especificacdo da massa asfaltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme
especificacbes do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicdo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as
especificacbes do DNIT ES 31/2004.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacbes do DAER ES-P 16/91:
1. Massa especifica aparente da mistura;

2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf (minimo)

3. Vazios de ar: 3—-5%

4. Fluéncia 60° C (1/100°”): 8 — 16

5. Relagdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da
mesma na pista antes da compactacdo para determinar a granulometria e teor de asfalto
da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas especificagdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91:

16
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

Composicdo da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfaltica do tipo
CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (CBUQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “C” das especificagdes gerais do DNIT, conforme quadro a

sequir:
% em Peso Passando
PENEIRAS Faixa C
27 —
11/2 -
1” —
3/4” 100
1/2 80 — 100
3/8” 70 -90
N° 4 44 - 72
N° 10 22 -50
Ne° 40 8—26
N° 80 4-16
N° 200 2-10

Nota: Caberda a empresa vencedora da licitagdo 0s ensaios que comprovem a
composi¢do requerida do CBUQ e submeté-los & apreciagdo da Fiscalizagcdo da
Prefeitura Municipal.

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que

somada a temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer
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Municipio de Nova Ramada
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mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de
carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.
As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica

estiver acima de 10°C.

4.6.Sinalizacao viaria

4.6.1. Sinalizacdo Horizontal

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcdo de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por
faixas de trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais.

A sinalizacdo da pista sera pela demarcacdo do eixo central e de bordo. O eixo
central terd faixa descontinua — 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 12cm,
cor amarela. E bordo deveré ser com largura de céalculo de 12cm, cor branca.

A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica com microesferas de
vidro e para a inspecdo e amostragem das mesmas devera ser obedecida a NBR-11862
da ABNT.

4.6.2. Sinalizacéo Vertical

As placas de sinalizacdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, nimero 16, para placas laterais a via.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada
mediante a aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracao invariavel. Os suportes das
placas serdo metalicos @ 2”.

As placas que serdo utilizadas nas vias séo:

- Placa de Regulamentacéo de Preferéncia de Passagem (PARE): Octogonal com
fundo vermelho, orla interna branca, orla externa vermelha, letras brancas, seguindo as
recomendagdes do sinal R-1 do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito,

dimensodes laterais 0,35cm.
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4.7. Mobiliario e infraestrutura urbana

A pavimentacdo dos locais de contemplacdo (conforme demonstrado em projeto)
deverad ser executada com blocos retangulares na cor natural em pecas de concreto
assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si por contencao lateral. Para que
ocorra 0 travamento das pegas € necessario a contencdo lateral e as juntas preenchidas
com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Apo6s é necessério realizar o nivelamento inicial em toda a &rea que
receberd o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com
espessura=5cm em toda a sua extensao. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme
0s pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Anteriormente a execucdo deste piso e da pavimentacdo, deve ser iniciado a
colocagdo dos meios fios de concreto prée moldado, dimensdes 100X15X13X30 CM, os
meios fios deverdo ser perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando
assim o correto encaixe das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizagdo das pegas no
chdo. Deve-se iniciar a colocacdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacdo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir a paginacdo determinada pela fiscalizacéo
municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer os arremates ou cortes
necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com pdé de brita. O p6 de brita deve ser
lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a area,
preenchendo todos os espagos entre 0s blocos. O pavimento devera ser compactado com
0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.

Deve-se deixar uma inclinacdo de 2% no seu sentido externo, para escoamento

da dgua das chuvas.

19



Municipio de Nova Ramada /\
Estado do Rio Grande do Sul L
CNPJ: 01.611.828/0001-49 LASRAL

Bloco de concreto 10x20x6 cm

Sobre o piso deverdo ser instalados dois bancos pré-fabricados nos locais
demarcados em projeto. Os bancos deverado ser de 1,60m, de uso externo, com dois pés
em ferro fundido com pintura eletrostatica e parafusos galvanizados para fixacéo, estilo
francés, assento e encosto com 7,0 ripas trabalhadas em madeira nativa de alta

resisténcia, pintadas com verniz maritimo.
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76 cm

B

A- Altura: 76 cm

B- Largura: 53 cm

C- Altura do assento:39 cm

D-Largura do assento:37 cm

E- Altura do encosto: 37 cm
NUmero de Réguas: 7 Réguas

Imagem de referéncia
Ainda devera ser instalada em locais demarcado em projeto uma lixeira metélica
dupla, capacidade de 60 I, em tubo de aco carbono e cestos em chapa de aco com

pintura eletrostatica, conforme imagem abaixo.

21



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

4.8.Rede elétrica subterranea

A entrada de energia é existente, contudo, devera ser executada mureta em
alvenaria de bloco estrutural para fixacdo de quadro de disjuntores, este devera receber
massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual,
aplicada manualmente. Apds deverdo receber pintura.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apds a limpeza
receberdo o selador em uma demado. As superficies deverdo receber lixamento leve para
remocao de grdos soltos antes da aplicacdo de tinta.

Todas as superficies de alvenaria deverdo receber duas demaos de tinta LATEX
ACRILICA semi brilno Premium, ou tantas quantas necessario para 0 perfeito
acabamento. Observagdo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o
contratante. Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura
ocorrerem, deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a
argamassa estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a
antecedente estiver bem seca. Sera instalado o quadro de distribuicdo dos circuitos, este
devera ser em chapa de ago, de sobrepor. Para a divisdo dos circuitos serdo utilizados
disjuntores que deverdo seguir o projeto em anexo.

O sistema de iluminacdo e carga sera subterraneo, conforme projeto elétrico,

sendo a rede executada com eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
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langado direto no solo, dentro do eletroduto estaréo os fios condutores, com bitolas de
10mm de diametro, por isso 0 executor deve estar atento ao projeto elétrico e o seguir
rigorosamente, os eletrodutos deverao ser enterrados a 80,0cm de profundidade no solo
conforme NBR 5410 — Instala¢fes Elétricas de Baixa Tensdo, por meio de escavacao
manual de valas, ainda para a escavagdo deverdo ser abertas valas de 12,0 cm de
largura. Apé6s devera ocorrer o aterro manual destas valas, para o calculo fora
considerado 75,0 cm de profundidade e 12,0 cm de largura. Devera ser instalada caixas
de inspecdo e hastes de aterramento a cada poste de iluminacao.

Serdo instalados postes decorativos (modelo conforme imagem abaixo) para
jardins em aco tubular, com altura de 2.50m contendo 1 luminéaria de LED 50w na cor
quente, os postes deverdo ser instalados em local conforme projeto elétrico, fixados com
concreto FCK = 25MPA, com uma base de 15x15x30cm.

Ainda, devera ser instalados refletores retangulares Rmv 600w Holofote Led
Osram 50000Im Ip66 Combate, Cor da luz branco-frio, para fixagdo dos refletores
deveré ser executada uma base de 30x30x10cm (espessura=10cm) em concreto com fck
— 25Mpa e os refletores deverdo ser dispostos conforme projeto elétrico.
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Para o comando da iluminacdo dos refletores e postes decorativos, sera instalado

reles fotoelétricos.

5. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
a) Mobilizagao:

A mobilizagéo da contratada compreende a instalagéo inicial e a colocacgao, no
canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execucdo dos servi¢os. Todo o
servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos pedestres e veiculos é
imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocacdo de caminhdo pipa, caminhéo
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execucao:
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
» Locacdo;

» Mobilizagéo;
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Terraplanagem e Regularizagao do subleito;
Execucdo do Sub-base, Base e Compactagéo;
Pavimentacdo com CBUQ);

Sinalizacao;

Rede elétrica subterranea;

Mobiliario e infraestrutura urbana;

Limpeza do canteiro de trabalho;

vV V VYV V¥V V VYV VY VYV

Desmobilizacdo do canteiro de trabalho.

6. CONTROLE DA EXECUCAO

Para o controle da qualidade da massa asfaltica a empresa devera disponibilizar
Laudos de controle tecnolégico da pavimentacdo das ruas, bem como os resultados dos
ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos servicos, conforme
recomendacdes constantes nas “Especificacdes de Servigo (ES)” e exigéncias
normativas do DNIT.

O controle volumétrico devera ser executado por peso das cargas em balanga
indicada pelo municipio se necessario e somatério dos tickets de pesagem, devendo
atingir o quantitativo previsto, também serdo aceitos os tickets de pesagem da

contratada.
7. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras

de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.
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Documento assinado digitalmente

ub JAINE BIANCA FIGUR
g Data: 17/05/2026 10:09:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Alzevir Lotario de Marchi
CPF 279.332.960-68

Prefeito Municipal

Nova Ramada, 17 de maio de 2026.
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Orientacdes gerais para elaboracéo de Termo de Referéncia
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS

e Quanto a valores: Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil,
CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o n° 038.067.030-51, declaro para 0s
devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mao de obra

da obra serdo os seguintes:

Item Descricé Valor
¢ escricao Total (R$)
1 Mao de obra
R$ 34.425.74
2 Materiais R$ 156.828,35

O valor total da obra é de R$ 191.254,09.
Ainda, declaro que ndo fora incluido o item Administracdo local no orcamento, dado
que, ao considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.
A data base SICRO - para elaboracdo do orcamento é de outubro de 2025, e a data
base SINAPI - para elaboracdo do orcamento € de fevereiro de 2026.
e Quanto a classificacdo: Outrossim, declaro que a obra em questdo € um
servico comum de engenharia.
e Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos
que podem ser melhores observados no memorial de calculo.
e Quanto a capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado a empresa 0s
seguintes atestados técnicos:
o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de Registro do responsavel técnico da empresa no
Conselho Competente Registro no Conselho Regional de

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo - CAU.

o Atestado de capacitagdo técnica, em nome do profissional
devidamente registrado no conselho competente, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto compativel com o ora
licitado, em caracteristicas, quantidades e prazos, com a
respectiva Certiddao de Acervo Técnico (CAT).

Responsavel Técnico Alzevir Lotéario de Marchi
Jaine Bianca Figur CPF 279.332.960-68
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente

“b JAINE BIANCA FIGUR
g Data: 17/05/2026 10:07:00-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Nova Ramada, 17 de maio de 2026

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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PO - PLANILHA ORQAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA s

N° OPERAGAO N°e TransfereGOVl PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 02-26 (NDES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
)
2
o)
2
o
. - x ! . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
v
Item Fonte Cédigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) R9)
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA = 191.254,09
1.1. SERVICOS INICIAIS E FINAIS = 5.368,16
1.1.1. Composicao 06 LOCACAO DE PAVIENTACAO M 100,00 1,44 BDI 1 1,78 178,00 | RA
1.1.2. Composigéo 01 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.104,69 BDI 1 2.595,08 2.595,08 | RA
1.1.3. Composicao 02 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 2.104,69 BDI 1 2.595,08 2.595,08 | RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM - 1.853,10
1.2.1. Cotacéo 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m2 200,00 0,83 BDI 1 1,02 204,00 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
122 S S PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 R 88,00 k) o 344 302,72 | RA
1.2.3. Cotagdo 4011209 Regularizagdo do subleito m2 570,50 1,91 BDI 1 2,36 1.346,38 | RA
1.3. BASE E SUB-BASE - 55.909,66
CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
1.3.1. SINAPI 96400 MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E M3 96,99 158,04 BDI 1 194,86 18.899,47 | RA
TRANSPORTE. AF_09/2024
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
1.3.2. SINAPI 96396 GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA M3 85,58 175,12 BDI 1 215,92 18.478,43 | RA
E TRANSPORTE. AF_09/2024
= 3 - -
133 Cotagiio 5014374 g:ﬁzggrte com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento tkm 2.309,38 1,00 BDI 1 123 2.840,54 | RA
1.3.4. Cotacéo 5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada tkm 15.535,86 0,82 BDI 1 1,01 15.691,22 | RA
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA - 52.411,61
1.4.1. Composigéo 03 IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO m2 570,50 6,70 BDI 1 8,26 4.712,33 [ RA
1.4.2. Composicao 04 PINTURA DE LIGACAO m? 570,50 1,55 BDI 1 1,91 1.089,66 | RA
1.4.3. Composigdo 05 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 66,75 480,02 BDI 1 591,86 39.506,66 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
1.4.4. SINAPI 102331 ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL TXKM 1.682,06 0,58 BDI 1 0,72 1.211,08 | RA
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
T 5 - -
145, Cotagio 5014374 g:ﬁzzgrte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia em revestimento G 734,23 1,00 BDI 1 123 903,10 | RA
1.4.6. Cotacado 5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada tkm 4.939,39 0,82 BDI 1 1,01 4.988,78 | RA
1.5. SINALIZAGAO VIARIA = 3.716,22
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAQAO MECANICA COM DEMARCADORA M 300,00 6,71 BDI 1 8,27 2.481,00 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
15.2. Cotagio 5213863 Suporte mAetallco galvanizado para placa de a_ldvertencuf ou regulamentagao - — 1,00 503,75 BDI 1 621,12 621,12 | RA
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantacéo
153, Cotagio 5213445 Placa de regu_lamenta(;_ao em a(;?, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo — 1,00 498,05 BDI 1 614.10 614,10 | RA
| + Sl - fornecimento e implantacdo
PMv3.11 1/3



PO - PLANILHA ORQAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERACAO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO
Ne TransfereGOVlPROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 02-26 (N DES.) _|PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS [NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
2
o)
2
o
- . . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
N
Item Fonte Cédigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) R9)
MOBILIARIO E INFRAESTRUTURA URBANA, REDE ELETRICA
16. SUBTERRANEA ) 71.995,34
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.6.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 18,55 3,04| BDI1 3,75 69,56 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE
1.6.2. SINAPI 104426 CONCRETO PERMEAVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 M2 18,55 161,77 | BDI1 199,46 3.699,98 | RA
CM. AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.63. SINAPI 94213 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 214,00 5L73 | BDI1 63.78 13.648,92 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
INSTALAGAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE
1.6.4. SINAPI 103304 COMPRIMENTO, EM TUBO DE AGO CARBONO COM PINTURA UN 2,00 1.252,86 | BDI1 1.544,78 3.089,56 | RA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
1.6.5. SINAPI 103310 TUBO DE AGO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA UN 1,00 1.291,32 | BDI1 1.592,20 1.592,20 | RA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
1.6.6. SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,78 98,22 | BDI1 121,11 2.395,56 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
16.7. SINAPI 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 206,00 11,55 | BDI1 14,24 2.933,44 [ RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
1.6.8. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 18,54 96,64 | BDI1 119,16 2.209,23 [ RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.6.9. SINAPI 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 618,00 17,62 | BDI1 21,73 13.429,14 | RA
AF_03/2023
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
1.6.10. SINAPI 101946 SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AE 07/2025 UN 1,00 115,90 | BDI1 142,90 142,90 [ RA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
1.6.11. SINAPI 101166 CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 0,04 689,40 | BDI1 850,03 34,00 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
1.6.12. SINAPI 87548 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM M2 0,72 30,14 | BDI1 37,16 26,76 | RA
AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.6.13. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 0,72 402 | BDI1 4,96 3,57 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
1.6.14. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF. 04/2023 M2 0,72 14,16 | BDI1 17,46 12,57 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
1.6.15. SINAPI 101890 30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 07/2025 UN 1,00 14,64 | BDI1 18,05 18,05 | RA
PMv3.11 2/3



PO - PLANILHA ORQAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO Ne TransfereGOVlPROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 02-26 (NDES.) _[PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
&
D
2
o
. - x ! . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
¢
Item Fonte Cédigo Descrigcao Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) R9)
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
1.6.16. SINAPI 101654 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2025 PS UN 21,00 201,87 BDI 1 248,91 5.227,11 | RA
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
1.6.17. SINAPI 100619 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2025 UN 21,00 630,59 BDI 1 777,52 16.327,92 | RA
~ LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, 600 W -
1.6.18. Cotagéo 105922 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 und 8,00 236,27 BDI 1 291,32 2.330,56 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.6.19. SINAPI 94965 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,21 554,28 BDI 1 683,43 143,52 | RA
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
1.6.20. SINAPI 101632 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0212025 UN 5,00 31,18 BDI 1 38,44 192,20 | RA
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
1.6.21. SINAPI 98111 POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 UN 21,00 65,78 BDI 1 81,11 1.703,31 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
1.6.22. SINAPI 96985 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 08/2023 UN 21,00 106,80 BDI 1 131,68 2.765,28 | RA

Encargos sociais:

[Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CABO PARA CIRCUITOS TERMINAIS
‘ CAIXA DE INSPEGAO CIRCULAR

mmmm MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO
40X15/60CM PARA QUADRO ELETRICO

QUADRO DE CARGAS CDO1

CIRCUITO[ LAMPADA [ o, - [TOMADA | TOMADA | TOM. ESPECIAL| POT. TOTAL | CONDUTOR [ DISIUNTOR ULIZAGEO
S0W 100vA | eoova (watt) (watt) (mm ) |( ampere )
REFLETOR FIXAGRO DOS REFLETORES co 1 21 8 — — - — 4,0 1x30A | ILUMINAGAD
TOTAL =
@ POSTE DE ILUMINAGAO CARGA INTALADA -

7.40 )
PLANTA ELETRICA E
INSTALAGAO DE PISO POSTE DE ILUMINAGAO QQ DETALHAM ENTOS
INTERTRAVADO Q{J’
5 INSTALAGRO 6. Sum OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS
o~
o] Prefeito Municipal Alzevir Lotério de Marchi
END: Rua Gaspar Martins, bairro Pinhal. NOVA RAMADA — RS
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 14412771
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART ART Vinculo: 14337418
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Enderego da Obra/Servico:  RuaGASPAR MARTINS CPF/CNPJ; 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01
Datalnicio: 17/05/2026 Prev.Fim: 31/12/2027 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 57050 M2
Fiscalizacdo Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 570,50 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 57050 M2
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 57050 M2
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentag&o 57050 M?
Projeto ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA 1,00 UN
Projeto MOBILIARIO URBANO 1,00 UN
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 200,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Infra Estrutura 1,00 UN
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 1,00 UN
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/05/2026
Documento assinado digitalmente
b JAINE BIANCA FIGUR
g “ Data: 17/05/2026 10:11:54-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
OBJETO
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil

Adotado

Administracdo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracgéo o o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de céalculo para Construgéo
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliqguota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢cdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracao, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracéo Publica.

Observagoes:

NOVA RAMADA/RS domingo, 17 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente Data

L
b JAINE BIANCA FIGUR
g » Data: 17/05/2026 10:09:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Alzevir Lotario de Marchi
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 14412771
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CAIX A COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
C ica 1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.102,64 2.104,69
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSURIZADU, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAU TERVITCA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 91486 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,2 72,83 74,54
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
C ica 2 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UN 2.102,64 2.104,69
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotagdo E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSURIZADU, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAU TERVITCA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 91486 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,2 72,83 74,54
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
Cotagdo E9665 Cavalo mecdnico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,2 419,84 419,84
C ica 3 IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO m? 6,70 6,70
Cotagdo E9509 Caminho tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 333,19 333,19
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00177778 128,29 128,29
Cotagdo P9824 Servente H 0,00177778 23,62 23,62
Cotagdo MO0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,0012 5.108,71 5.108,71
C ica 4 PINTURA DE LIGACAO m? 1,55 1,55
Cotagdo E9509 Caminh&o tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 333,19 333,19
Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 0,00133333 128,29 128,29
Cotagdo P9824 Servente H 0,00133333 23,62 23,62
Cotagdo M1946 Emuls&o asfaltica - RR-1C t 0,00045 2.502,79 2.502,79
C ica 5 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 480,02 480,02
Cotagdo E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 330,69 330,69
Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 162,86 162,86
Cotagdo E9681-0 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 356,82 356,82
Cotagdo E9681-1 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 144,51 144,51
Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 511,09 511,09
Cotagdo P9824 Servente H 0,08032129 23,62 23,62
Cotagdo MO0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 0,056 5.108,71 5.108,71
Cotagdo 6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 169,17 169,17
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 10 m* -
Cotagdo 5914649 carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 1,02 8,16 8,16
C ica 6 LOCAGAO DE PAVIENTACAO M 1,35 1,44
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 44,63 47,82
SINAPI-| 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,018 17,59 19,01
17/05/2026
Data Responsavel Técnico: Jaine Bianca Figur
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CAIXA COTACOES
INDICES DE RETROACAO:

INDICE _|[NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 INDICES DE REAJUSTAM|Terraplenagem 02/26 503,81 10/25 503,48 1,0006
1002 INDICES DE REAJUSTAM|Mobilizagdo e Desmobilizagdo 02/26 171,60 10/25 172,26 0,9962
1003 INDICES DE REAJUSTAM|Drenagem 02/26 496,46 10/25 491,28 1,0105
1004 INDICES DE REAJUSTAM|Emulsdo Asfaltica 02/26 814,56 12/25 864,58 0,9421
1005 INDICES DE REAJUSTAM|Pavimentagdo 02/26 593,00 10/25 590,24 1,0047
1006 INDICES DE REAJUSTAM|Pavimentagdo 02/26 593,00 11/25 590,67 1,0040
1007 INDICES DE REAJUSTAM|Sinalizagdo Vertical 02/26 275,69 10/25 272,13 1,0131
1008 INDICES DE REAJUSTAM|Pavimentagdo 02/26 593,00 01/25 584,51 1,0145

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 SICRO
E002 ANP/SICRO
E003 03.007.331/0001-41 Ebazar.com.br LTDA
E004 40.371.979/0001-29 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
E005 28.147.492/0001-61 SECO URBANO PISOS LTDA
E006 12.994.051/0001-5 DAVI DA CRUZ RIBEIRO
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 20 t -
Cotagdo E9665 276 kW CHP 419,84 1002
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 421,45 10/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em
Cotagdo 5914374 revestimento primario tkm 1,00 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 1,00 10/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Transporte com caminh3o basculante de 10 m® - rodovia
Cotagdo 5914389 pavil d tkm 0,82 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,82 10/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de
Cotacdo E9509 6.000 | - 7 kW/136 kW CHP 333,19 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 331,64 10/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| Cotagdo E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | CHP 128,29 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 127,69 10/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
|__Cotacio P9824 Servente H 23,62 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 23,51 10/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
|__Cotagéo Mo0104 Asfalto diluido de petréleo - CM-30 t 5.108,71 1006
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 ANP/SICRO 5.088,60 11/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
|__Cotago M1946 Isdo asfaltica - RR-1C t 2.502,79 1004
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E002 ANP/SICRO 2.656,48 12/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| Cotagdo E9762-0 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 330,69 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 329,14 10/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| Cotagdo E9762-1 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 162,86 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 162,10 10/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4
Cotagdo E9681-0 t- 82 kw CHP 356,82 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 355,15 10/25
OBSERVAGOES:
[ FONTE ] CODIGO [DESCRICAO UNIDADE__| MEDIA RETROAGIDA NDICE RETROACAO
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Rolo compactador liso tandem vibratdrio autopropelido de 10,4

Cotacdo E9681-I t- 82 kw CHI 144,51 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 143,84 10/25
OBSERVACOES:
|__FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
|__Cotagdo E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | CHP 511,09 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 508,70 10/25
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Cotacdo 6416078 Usi de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 169,17 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 168,38 10/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Carga, manobra € descarga de mistura betuminosa a quente em
caminh&o basculante de 10 m?® - carga em usina de asfalto
Cotagdo 5914649 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t 8,16 1005
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 8,12 10/25
OBSERVACOES:
|__FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
| Cotagdo 5502985 Limpeza da da da vegetal | m? 0,83 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 0,83 10/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIA RETROAGIDA TNDICE RETROACAO
|_Cotagdo 4011209 Regulariza¢do do sublei | m? 1,91 1001
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 1,91 10/25
OBSERVAGOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIA RETROAGIDA TNDICE RETROACAO
|_Cotagdo 4805757 Escava¢do mecanica de vala em material de 12 categoria | m3 7,07 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 7,00 10/25
OBSERVACOES:
| FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIA RETROAGIDA TNDICE RETROACAO
|_Cotagdo 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério | m3 20,30 1003
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 20,09 10/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Suporte metalico galvanizado para placa de advertencia ou
regulamentagdo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e
Cotacdo 5213863 implantagdo und 503,75 1007
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTAGAO
E001 SICRO 497,25 10/25
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA RETROAGIDA INDICE RETROACAO
Placa de regulamentagao em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula
Cotacdo 5213445 retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantacdo und 498,05 1007
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 SICRO 491,63 10/25
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, 600 W -
Cotagdo 105922 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 und 236,27
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTAGAO
E003 Ebazar.com.br LTDA 212,00 04/26
E003 Ebazar.com.br LTDA 297,90 04/26
E003 Ebazar.com.br LTDA 198,90 04/26
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
EXECUCAD DE PASSEIO EVI PISU INTERTRAVADOU, COM BLOCO
DE CONCRETO PERMEAVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM,
Cotacdo 104426 ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 161,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E004 PLATO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 157,30 01/25
EO00S SECO URBANO PISOS LTDA 178,00 01/25
E006 DAVI DA CRUZ RIBEIRO 150,00 01/25
OBSERVAGOES:
17/05/2026
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Jaine Bianca Figur
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CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR/PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA 191.254,09 |% Periodo:|  2,81% 0,97% 29,23% 29,35% 37,64%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE TERRAF 1.853,10 |% Periodo: 100,00%
1.3. BASE E SUB-BASE 55.909,66 % Periodo: 100,00%
1.4. PAVIMENTACAO ASFALTICA 52.411,61 (% Periodo: 100,00%
1.5. SINALIZACAO VIARIA 3.716,22 |% Periodo: 100,00%
1.6. MOBILIARIO E INFRAESTRUTURA URB,  71.995,34 |% Periodo: 100,00%
Total: R$ 191.254,09 %: 2,81% 0,97% 29,23% 29,35% 37,64%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: 5.368,16 1.853,10 | 55.909,66 | 56.127,83 | 71.995,34
Outros: - - - - -
Investimento: 5.368,16 1.853,10 | 55.909,66 | 56.127,83 | 71.995,34
%: 2,81% 3,78% 33,01% 62,36% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 5.368,16 7.221,26 | 63.130,92 | 119.258,75 | 191.254,09
Outros: - - - - -
Investimento: 5.368,16 7.221,26 | 63.130,92 | 119.258,75 | 191.254,09
Administragéo Local:

NOVA RAMADA/RS

Local

domingo, 17 de maio de 2026

Data

PMv3.11

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 14412771

Documento assinado digitalmente

JAINE BIANCA FIGUR
Data: 17/05/2026 10:07:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Declaracéo de Encargos Sociais

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos
Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI/SICRO para o estado do Rio

Grande do Sul para méo de obra horista e mensalista.

Documento assinado digitalmente

b JAINE BIANCA FIGUR
g ol Data: 17/05/2026 10:09:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 17 de maio de 2026

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneracédo

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A TOTAL 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,66%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08%
B9 Férias Gozadas 7,99%
B10 Salario Maternidade 0,03%
B TOTAL 17,70%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,61%
C4 Dep6sito Recisdo Sem Justa Causa 2,11%
C5 Indenizac¢&@o Adicional 0,29%
C |TOTAL 8,56%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,51%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%
D TOTAL | 6,82%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 69,88%|

Responséavel Técnico

Jaine Bianca Figur
EFnnanhaira Civil- CRFA_RRQ 24K ENR
Documente assinado digitalmente
g b JAINE BIANCA FIGUR
»

Data: 17/05/2026 10:09:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nova Ramada, maio de 2026



JUSTIFICATIVA ADMINISTRACAO LOCAL

Eu, Jaine Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o
n° 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que ndo fora
incluido o item Administracdo local no orcamento do projeto PAVIMENTAGCAO
ASFALTICA RUA DO BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS, dado que, ao

considerarmos o porte e as caracteristicas da obra em questdo ndo ha a necessidade.

Documento assinado digitalmente

b JAINE BIANCA FIGUR
g ol Data: 17/05/2026 10:11:54-0300
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nespulidavelr i culiua
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 17 de maio de 2026

Invista
Solugdes em Engenharia
Fone: 55 99962 8734
jainefigur@hotmail.com
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Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

MEMORIAL DE CALCULO

1. OBJETIVO
Trata-se da memoria de célculo do projeto de PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA DO
BOSQUE — RUA GASPAR MARTINS
Local: Rua Gaspar Martins, bairro Pinhal no municipio de Nova Ramada/RS
Coordenada inicial: 28°04'02.2"S 53°41'47.4"W e Coordenada final: 28°03'59.3"S 53°41'45.7"W.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS E EXECUCAO INFRA-ESTRUTURA
As especificagdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientagcdo as
Especificacdes Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execugao de

pavimento asfaltico urbano.

2.1.  Projeto Planimétrico
O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma
atencdo especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas corre¢des, as quais se fizeram

necessarias para ndo comprometer o tracado geral.

2.2.  Projeto Altimétrico
O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao maximo o tracado existente, para que

ndo houvesse custos com a etapa de terraplanagem.

2.3. Dados gerais

A Secdo Transversal em tangente esté constituida por:

Largura da pista: 6,00 metros;

Comprimento da pista: 100,00 metros;

A estrada atual possui largura aproximada de 4,0 metros

Area remog&o da vegetagao: [6,0 (pista) — 4,0 (pista existente)] x 100,00= 200,00m?2

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 1
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

3. PARAMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

3.1.  Indice de Suporte do Subleito

O Indice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos
levando em consideracao as investigacOes geotécnicas e as caracteristicas geomecanicas dos solos
amostrados no municipio.

Em funcgdo dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixagdo de ISC de
projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentagdo, valido em todo o
segmento e a favor da seguranca.

ISCp (CBR) 16,7%
ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0%

3.2.  Parametro de Trafego - Nimero “N”
De acordo com 0 método da Prefeitura de Sdo Paulo fora adotado o valor de nimero “N”
de 1.000.000 solicitacdes para um Trafego médio (TM).
e Trafego médio (TM): Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhdes
e 6nibus em namero de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada. Caracteriza-
se por um nimero N de tipico de 1.000.000 (1076) solicitacfes do eixo simples padréo
para o periodo de projeto de 10 anos.
N = 1,0 x 10° operagdes de eixo padrdo de 8,2t.
Tal valor corresponde as aplicacfes de carga previstas para o periodo de 10 (dez) anos,
contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, ap6s a sua pavimentagdo concluida.

4. DEFINICAO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO
A concepcdo das diversas camadas que compdem a estrutura do pavimento foi
fundamentalmente estabelecida em funcao das disponibilidades de material, do Numero “N” e do

microclima regional.

Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 2
Fone: (55) 3338-1018, Fax: (55) 3338-1052



Municipio de Nova Ramada
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49
Setor de Engenharia

4.1. Revestimento
O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 10°< N < 5x10°, onde

se encontra o numero “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura.

4.2. Base e Sub-base
Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na regido, as camadas de Base e Sub-base
serdo constituidas de materiais britados estabilizados pela composi¢édo de misturas granulométricas
enquadradas em faixas adequadas.
Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituida de Brita Graduada (BG).
Para a camada de sub-base, em razdo do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de

Macadame Seco e/ou Rachao.

4.3.  Coeficientes Estruturais
Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e,
disponiveis na regido, para o projeto apresentam os coeficientes de equivaléncia estrutural
apresentados abaixo no Quadro 1:

Quadro 1 — Coeficientes de Equivaléncia Estrutural

CAMADA SIMBOLO COEFICIENTE DE
EQUIVALENCIA ESTRUTURAL
Revestimento: CBUQ Hr 2,0
Base: Brita Graduada — BG Ks 1,0
Sub-base: Macadame — MS Kss 1,0

5. DIMENSIONAMENTO
O calculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulacbes
preconizadas pelo método Murillo (DNER — atual DNIT), com as espessuras também verificadas

através de curvas de dimensionamento.
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5.1. Definicdo das Espessuras do Pavimento
A Especificacdo de Servico DAER-ES-08/91, determina que a espessura minima de cada
camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura méaxima de 20,0cm. A
Especificacdo de Servico DAER-ES-07/91, determina que a espessura minima de cada camada
compactada de Macadame Seco e/ou Rach&o seja de 16,0cm e a espessura maxima de 21,0cm.
De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng®. Murillo Lopes de Souza
para o calculo das espessuras das camadas de base, sub-base e reforco do subleito, utilizando-se

as inequacoes (1), (2) e (3), descritas a seguir:

R.kr+ B.Ke > H20 1)
R.kr+ B.KB + h20.kss > H2o 2
R.kr+ B.KB + h20.kse + hrer.krer > H2o (3)

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :
Revestimento : CBUQ k=2,00

Base: BGS k=1,00

Sub-base: Macadame Seco k=1,00

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N < 10° tratamentos superficiais betuminosos
10% < N < 5x10° revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10° < N < 107 concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
107 < N < 5x107 concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
N > 5x107 concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura
Avenida Gustavo Koning , n2 95 — Centro Administrativo — Cep: 98758-000 4
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COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO
ESTRUTURAL (K)
Base ou Revestimento de Concreto Asfallico 2.00
Base ou Revestimento de Concreto Magro/Compactado com Rolo 200
Base ou Revestimento de Pré-Misturado 8 Quente, de Graduagdo Densa / 1.80
BINDER
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduacdo Densa 140
Base ou Revestimento Asfaltico por Penetracao 1.20
Paralelepipedos 1.00
Base de Brita Graduada Simples. Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1.00
Granulometricamente
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com Aditivos <100
Reforgo do Subleito s 1.00
Base de Solo-Cimento ou BGTC, com resisténcia 8 compress80 3os 7 1.70
dias, superior 3 4.5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia & compress3o aos 7 dias, 1.40
entre 28 e 4.5 MPa
Base de Solo-Cimento, com resisiéncia 8 compress3o aos 7 dias. menor 1.20
que 2.8 & malor ou igual a 2.1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia a8 compressio aos 1.00
7 dias. menor que 2.1 MPa
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NN
Logo

Rkr + Bkb> H20

52 +B*1>24

B= 14cm

Por seguranga adotaremos 15 centimetros
Rkr + Bkb + h20ks >Hn

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30

h20=5

Por seguranga adotaremos 17 centimetros
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Materiais escolhidos para as camadas do pavimento :
Revestimento : CBUQ 5,00cm
Base: BGS 15cm

Sub-base: Macadame 17 cm
Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo:

Quadro 2 — Estrutura do Pavimento

CAMADA ESPESSURAS FATOR DE
(cm) EQUIVALENCIA

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0
Base: Brita Graduada — 15,0 1,0
BG

Sub-base: Macadame — 17,0 1,0
MS

TOTAL (cm) 37,0 -

Nova Ramada, 17 de maio de 2026.
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