
m. de obra materiais m. de obra materiais

1.0 1.300,00R$          3.570,00R$          4.870,00R$          

1.1 COT Pintura da torre Unid. 1,00 R$ 1.072,58 R$ 1.330,00 -R$               1.330,00R$     -R$                  1.330,00R$          1.330,00R$          

1.2 COT Mão de obra Unid. 1,00 R$ 1.048,39 R$ 1.300,00 1.300,00R$       -R$             1.300,00R$          -R$                  1.300,00R$          

1.3 COT Escada externa com guarda corpo m 8,00 R$ 225,81 R$ 280,00 -R$               280,00R$        -R$                  2.240,00R$          2.240,00R$          

2.0 2.512,00R$          3.768,00R$          6.280,00R$          

2.1
COT

Caixa de água polietileno 10.000. com acessórios,boia,flange,cabo 

aço. Fornecimento e instalação. Unid. 1,00 R$ 2.983,87 R$ 3.700,00 1.480,00R$       2.220,00R$     1.480,00R$          2.220,00R$          3.700,00R$          

2.2 COT Plataforma metálica para reservatório Unid. 1,00 R$ 2.080,65 R$ 2.580,00 1.032,00R$       1.548,00R$     1.032,00R$          1.548,00R$          2.580,00R$          

3.812,00R$          7.338,00R$          R$ 11.150,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

Unid.

Substituição de reservatório e instalação de dispositivos de segurança Localidade Macieira

Descrição Quant.

Nova Ramada,                      de Agosto de 2019

TORRE

RESERVATÓRIO

BDI incluso nos itens 24%

Preço BDIItem Preço unit VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL


