PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

Substitui¢do de reservatorio e instalagdo de dispositivos de seguranca Localidade Macieira

BDI incluso nos itens 24%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item Descricdo Unid. | Quant. Preco unit Preco BDI m. de obra | materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1.0 TORRE| R$ 1.300,00 | R$ 3.570,00 [ R$ 4.870,00
11 COT |Pintura da torre Unid. | 1,00 R$1.072,58| R$1.330,00 | R$ - |R$ 1.330,00 | R$ - | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00
1.2 COT  [M@o de obra Unid. | 1,00 R$1.048,39| R$1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ - |R$ 1.300,00 | R$ - |R$ 1.300,00
1.3 COT  |Escada externa com guarda corpo m 8,00 R$ 225,81 R$280,00 |R$ - |R$ 280,00 | R$ - |R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00
2.0 RESERVATORIO| R$ 2.512,00 [ R$ 3.768,00 [ R$ 6.280,00
cot Caixa de &gua polietileno 10.000. com acessoérios,boia,flange,cabo

2.1 aco. Fornecimento e instalacéo. Unid. 1,00 R$ 2.983,87| R$3.700,00 [ R$ 1.480,00 | R$ 2.220,00 | R$ 1.480,00 | R$ 2.220,00 | R$ 3.700,00
2.2 COoT  |Plataforma metalica para reservatorio Unid. 1,00 R$ 2.080,65| R$2.580,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.548,00 | R$ 2.580,00

R$ 3.812,00 | R$ 7.338,00 R$ 11.150,00

Responséavel Técnico
Wagner Luis Altissimo de Oliveira Nova Ramada, de Agosto de 2019

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044




