Substitui¢do de Torre metélica e pintura de reservatério

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI incluso nos itens 24%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item Descricdo Unid. | Quant. Preco unit Preco BDI m. de obra | materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1.0 TORRE METALICA| R$  3.292,00 | R$  7.028,00 [ R$  10.320,00
1.1 | Cotagdo [Grade de protecdo superior Unid. | 1,00 R$959,68| R$1.190,00 | R$ - |R$ 1.190,00 | R$ - | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00
1.2 | Cotagdo |Base de estrutura metalica com dobradica Unid. | 1,00 R$ 1.330,65| R$1.650,00 | R$ - | R$ 1.650,00 | R$ - |R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00
1.3 | Cotagdo |Concretagem das sapatas com concreto FCK 30 me 3,00 R$ 443,55 R$550,00 |R$ - |R$ 550,00 | R$ - |R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00
14 | Cotagdo |Transporte da estrutura metalica Unid. | 1,00 R$403,23| R$500,00 |R$ 500,00 | R$ - |R$ 500,00 | R$ - |R$ 500,00
Cotagdo Mao de obra para instalgdo de estrutura metalica e concretagem das Unid

15 sapatas " 1,00 R$ 887,10/ R$1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ - |R$ 1.100,00 | R$ - |R$ 1.100,00
1.6 | Cotagdo |Pintura da estrutura metalica m? 26,00 R$ 44,35 R$5500 |R$ 22,00 | R$ 33,00 [ R$ 572,00 | R$ 858,00 | R$ 1.430,00
1.7 | Cotagdo |Escada externa com guarda corpo m 10,00 R$22581| R$280,00 |[R$ 112,00 | R$ 168,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.680,00 | R$ 2.800,00
2.0 RESERVATORIO| R$ 440,00 | R$ 660,00 | R$ 1.100,00
2.1 | Cotagio Pintura externa do reservatorio existente lunid. | 100 [ Ress7i0] R$1.100,00 [R$ 44000 |R$ 660,00 | RS 44000 | RS 660,00 | R$  1.100,00

R$  3.732,00 | R$  7.688,00 R$ 11.420,00

Responsavel Técnico
Wagner Luis Altissimo de Oliveira Nova Ramada, de Agosto de 2019

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044




