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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade descrever as características e serviços 

necessários para a ampliação de um poço artesiano no Bairro Pinhal, município de Nova 

Ramada. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

2.1.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

 
 
3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se em uma Rua sem denominação, próxima à Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Dom Pedro I, no bairro Pinhal, Nova Ramada-RS. 

Coordenadas: 28°04'00.2"S 53°41'57.7"W 
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4. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO  

A contratada deverá executar a obra atendendo as exigências contidas na NBR 

12.244 (Construção de poço para captação de águas subterrânea). 

 

4.1. Construção do Poço     

A reperfuração do poço artesiano existente com 265 metros de profundidade, será 

através de máquina perfuratriz do tipo rotativa com perfuração do tipo 6” de diâmetro 

com uso de broca tricônica diamantada, com cisterna de lama para lavagem de material 

da escavação do poço. 

Competência do Contratado: 

• 150 metros de perfuração do poço em 6”, incluindo transporte e 

montagem. Caso não haja a possiblidade de perfuração, em virtude da 

instabilidade do solo, será pago ao contratado apenas os serviços 

realizados, estes referentes ao deslocamento e/ou montagem da bomba. A 

perfuração será realizada até a profundidade do poço atingir o lençol 

freático (atendendo o consumo do projeto), sendo que o pagamento será 

de acordo com a metragem aferida na medição. 

• Instalação do Cabo elétrico PP Flexível 1kv 1000volts 2x6mm 
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• Retirada e instalação de bomba e conjunto eletro mecânico  

 

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A empresa ganhadora do certame deverá entregar toda a estrutura instalada. A 

obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras de 

materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condições 

de funcionamento e segurança.  

 

 

Responsável Técnico 

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira 

Engenheiro Civil- CREA-RS 227.044 

 

 

Nova Ramada,  10 de Março de 2020. 
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ART Número

10672563

01611828000149

0,01

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS227044

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

PINHAL 98758000

0,01

04/03/2020 31/12/2020

NOVA RAMADA RS

W. L. ALTISSIMO DE OLIVEIRA

WAGNER LUIS ALTISSIMO DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

RUA SEM DENOMINAÇÃO

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2216785970
234538

engwagner85@gmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto AMPLIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO POÇO ARTESIANO 1,00 UN
Fiscalização AMPLIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO POÇO ARTESIANO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/03/2020

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSWAGNER LUIS ALTISSIMO DE OLIVEIRALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,93%

SG 0,49%

R 1,39%

DF 0,99%

L 8,04%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,84%

BDI DES 24,84%

Observações:

Data

Nome: Wagner L.A. de Oliveira

CREA/CAU: RS 227.044

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

0 terça-feira, 10 de março de 2020

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

 / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 3



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

SERVIÇOS

1 PERFURAÇÃO DE POÇO R$ 25.123,40 80,74 100,00 100,00 100,00 100,00

2 BOMBA R$ 5.992,08 19,26 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL R$31.115,48 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS

SETOR DE ENGENHARIA

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

MARCUS JAIR BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 1,00%

A TOTAL 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,71%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09%

B9 Férias Gozadas 6,51%

B10 Salário Maternidade 0,02%

B TOTAL 16,28%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%

C3 Férias Indenizadas 3,58%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 3,71%

C5 Indenização Adicional 0,34%

C TOTAL 11,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,15%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%

D TOTAL 6,50%

72,28%

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS 227.044

Nova Ramada, Março de 2020

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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LAUDO TÉCNICO 

AMPLIAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO POÇO ARTESIANO  

BAIRRO PINHAL 

 

1. OBJETIVO 

O presente laudo tem por finalidade descrever as características e serviços necessários para 

a ampliação de um poço artesiano no Bairro Pinhal, no município de Nova Ramada. 

 

2. VISTORIA  

Nesta data foi realizada uma vistoria no endereço acima e constatado o seguinte:  

a) Que há um poço perfurado, cuja profundidade prevista no projeto geológico não foi 

suficiente para atingir o lençol freático com capacidade de abastecer as demandas de 

água da comunidade estimadas nesta ocasião em 3.000 litros por dia. O sistema de 

recalque de água está em operação e não está fornecendo a água necessária pelo fato da 

não disponibilidade do poço. 

b) Diante deste fato, se faz necessário aumentar a profundidade do poço até atingir o 

lençol freático que atenda o consumo do projeto. 

c) A profundidade estimada para o parâmetro de vazão necessária (10.000l/h) é de mais 

150 metros. 

d) Essa atividade oportunizará a ampliação de elementos eletromecânicos do sistema de 

recalque da água. 

 

3. CONCLUSÃO  

O fator relevante para a execução do presente serviço é a necessidade real que os 

moradores da localidade estão passando. A região está distante de outras fontes de abastecimento 

e os moradores estão sem alternativa e com grande preocupação com o fornecimento de água. 

Como se trata de evento da natureza não há previsão para se antecipar a solução, cabe agir 

conforme as circunstancias.  
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Responsável Técnico 

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira 

Engenheiro Civil- CREA-RS 227.044 

 

Nova Ramada, 10 de Março de 2020. 
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BDI incluso nos itens 24,84%

unit unit m. de obra materiais m. de obra materiais

1 10.049,61          15.073,79       25.123,40                

1.1 cot. Perfuração de poço artesiano diametro de 6" 150,00       m 110,00     137,32     54,93                  82,39               8.239,50             12.358,50       20.598,00                

1.2 cot. Deslocamento de maquinas perfuração 1,00           und 1.000,00  1.248,40  499,36                749,04             499,36                749,04             1.248,40                  

1.3 cot.

Tubos em aço carbono, galvanizados por imersão a frio 

(zincado) 1 1/4" barra 6 metros 25,00         br 105,00     131,08     52,43                  78,65               1.310,75             1.966,25          3.277,00                  

2 3.295,08            2.697,00         5.992,08                  

2.1 cot. Cabo elétrico PP Flexível 1kv 1000volts 2x6mm 300,00       m 12,00       14,98       5,99                    8,99                 1.797,00             2.697,00          4.494,00                  

2.2 cot. Retirada de bomba instalada e conjunto eletro mecanico 1,00           und 600,00     749,04     749,04                -                   749,04                -                   749,04                      

2.3 cot. Instalação de bomba e conjunto eletro mecanico 1,00           und 600,00     749,04     749,04                -                   749,04                -                   749,04                      

13.344,69          17.770,79       31.115,48                

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044 PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS

NOVA RAMADA, 10 de Março de 2020

VALOR TOTAL DA OBRA

Item Quant. Unid.

PERFURAÇÃO DE POÇO

MARCUS JAIR BANDEIRA

Banco

BOMBA 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

SETOR DE ENGENHARIA

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR TOTALDescrição


