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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS 

LOCALIZAÇÃO: Rua Cristóvão Colombo, Bairro Barro Preto, Rua D, bairro Centro 

Administrativo, Rua Coronel Dico e Rua do Comércio, bairro Pinhal - Nova Ramada/RS 

98.758-000.  

 

1. OBJETIVO  

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as 

características dos materiais utilizados para a execução de sinalização horizontal na via 

entre os bairros pinhal e barro preto, sendo esta a instalação de tachões bidirecionais no 

município de Nova Ramada, prevalecendo o uso das especificações feitas por normas 

brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou serviço. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 

 

 

 

 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

5 
 

2.1. PROJETO 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. SEGURANÇA  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

A obra localiza-se Rua Cristóvão Colombo, Bairro Barro Preto, Rua D, bairro 

Centro Administrativo, Rua Coronel Dico e Rua do Comércio, bairro Pinhal - Nova 

Ramada/RS 98.758-000. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

4.1.Sinalização horizontal- Tachão bidirecional 

 

As tachas devem ser implantadas de acordo com o manual e projeto em anexo. A 

colocação não deve ser realizada em dias chuvosos ou com o pavimento molhado. Deve 

ser efetuada a pré-marcação antes da fixação da tacha ao pavimento para o perfeito 

alinhamento e posicionamento das peças.  

A tacha deve ser de resina com lente retrorrefletiva na cor amarela e fixação com 

pino, conforme a Figura 01, com dimensões de largura igual a 10cm, comprimento de 10 

cm e altura da parte exposta entre 2,0 a 2,2cm. O formato do corpo deve prever condições 

de limpeza dos elementos refletivos pela ação do tráfego e das chuvas. Deve apresentar 

ainda ranhuras ou cavidades em sua parte inferior de forma a permitir a penetração do 

material de colagem.  

Figura 1 - Tachão bidirecional. 
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Deve ser executado um furo no pavimento com a utilização de equipamento 

adequado, na profundidade suficiente para o acondicionamento do pino, para a perfeita 

ancoragem da tacha refletiva. Deve-se, em seguida, efetuar a limpeza do furo executado 

com jato de ar. Para melhor aderência das tachas ao pavimento é necessário efetuar 

limpeza, eliminando poeira, torrões de argila, agregados soltos, manchas de óleo ou 

asfalto etc. 

Após a limpeza do furo para fixação do pino, este deve ser totalmente preenchido 

com cola.  Em seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicação do 

corpo da tacha. O adesivo deve preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes 

na parte inferior da tacha. A cola deve ser compatível com o pavimento e o corpo da tacha 

e permitir perfeita aderência ao corpo da tacha e o pavimento, podendo ser resina de 

poliéster, material termoplástico, epóxi ou asfáltico. 

Após a colocação da tacha, deve-se firmá-la no chão, pressionando-a contra o 

pavimento, para obter aderência uniforme de todo o corpo da tacha. Não se admite trechos 

do corpo da tacha em balanço. Quando a superfície do pavimento for irregular, a cola 

deve ser o nivelador das irregularidades.  

As tachas não podem apresentar rebarbas nem pino oxidado. O corpo da tacha 

deve apresentar o nome do fabricante em relevo e o tipo do produto. Os excessos de cola 

devem ser removidos. A abertura do trecho ao tráfego só deve ser permitida após 30 

minutos da última colagem efetuada. 

Todo o material fornecido deve ser submetido previamente a inspeção visual, 

cabendo a este o direito de recusar os que apresentarem qualquer defeito ou que não 

estiverem de acordo com o especificado. 

Os serviços são aceitos desde que as condições de acabamento sejam satisfatórias 

e o espaçamento entre as tachas não apresentem divergência maior que 5% em relação ao 

definido em projeto. 

A instalação dos tachões bidirecionais na rótula deve ser realizada com um 

espaçamento de 10cm entre os tachões. 
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4.2.Sinalização Vertical 

As placas de sinalização vertical deverão ser confeccionadas em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, número 16, para placas laterais à via. 

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa será executada 

mediante a aplicação de películas refletivas, com coloração invariável. 

Os suportes das placas serão metálicos Ø 2”. 

As placas que serão utilizadas nas vias são: 

- Placa de Advertência – Interseção em círculo: GT totalmente refletiva, a 

dimensão das laterais será de 50,0 centímetros, formato quadrado, nas cores amarelo e 

preto, padrão Munsell, seguindo as recomendações do sinal A-12. As placas deverão 

possuir o sinal gráfico “Interseção em círculo”. 

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência 

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA 

PINHAL-BARRO PRETO: INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

da obra serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra  
R$ 8.388,91 

2 
Materiais  

R$ 33.555,64 

 

O valor total da obra é de R$ 41.944,55. 

Ainda, declaro que não fora incluído o item Administração local no orçamento, dado 

que, ao considerarmos o porte e as características da obra em questão não há a necessidade.  

A data base SINAPI - para elaboração do orçamento é de agosto de 2025. 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos 

que podem ser melhores observados no memorial de cálculo.  

• Quanto à capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

mailto:jainefigur@hotmail.com


 
 

Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
 

 

Responsável Técnico 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505 

 

Alzevir Lotário de Marchi 

CPF 279.332.960-68 

Prefeito Municipal 

Nova Ramada, 12 de fevereiro de 2026. 

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806
703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2026.02.12 
14:02:42 -03'00'

mailto:jainefigur@hotmail.com


I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

41.944,55 

1. SINAPI
PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA 

PINHAL-BARRO PRETO: INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS
- - BDI 1 - 41.944,55 RA

1.1. SINAPI Sinalização horizontal- Tachão bidirecional - - BDI 1 - 41.944,55 RA

1.1.1. Composição 103739 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 UNIDADE 1.899,00                  16,26 BDI 1 20,05 38.074,95 RA

1.1.2. Cotação 5213464
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 

- fornecimento e implantação
UNIDADE 4,00                287,34 BDI 1 354,29 1.417,16 RA

1.1.3. Cotação 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m -

fornecimento e implantação

UNIDADE 4,00                497,25 BDI 1 613,11 2.452,44 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14080495

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA PINHAL-BARRO PRETO: INSTALAÇÃO DE 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA PINHAL-BARRO 

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

PMv3.11 1 / 1
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14:00:45 -03'00'
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-
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ESCALA:
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PRANCHA: 01 - 02

TIPO:
620,00 m

LOCAL:

-

SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
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PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:
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VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS
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PRANCHA: 04 - 04

TIPO:LOCAL:

-
s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

SINALIZAÇÃO

EIXO DA VIA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS TACHÕES

200 cm300 cm200 cm

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR AMARELA - EIXO - DESCONTÍNUO

300 cm

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

DETALHE TACHA
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

100 cm

10
0 

cm
20

 a
 2

2c
m

Parte exposta da tacha
(acima do pavimento)

Elemento de fixação
1.409,00 mEXTENSÃO :

AutoCAD SHX Text
Passeio Público

AutoCAD SHX Text
Passeio Público

AutoCAD SHX Text
Acostamento

AutoCAD SHX Text
Acostamento



SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

PRANCHA: 01 - 02

TIPO:LOCAL:

-

SITUAÇÃO

s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

520,00 mEXTENSÃO :
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PRANCHA: 02 - 02

TIPO:LOCAL:

-

SINALIZAÇÃO

s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

EIXO DA VIA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS TACHÕES

200 cm300 cm200 cm

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR AMARELA - EIXO - DESCONTÍNUO

300 cm

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

DETALHE TACHA
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

100 cm
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Parte exposta da tacha
(acima do pavimento)

Elemento de fixação

520,00 mEXTENSÃO :



SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

PRANCHA: 01 - 04

TIPO:LOCAL:

-

SITUAÇÃO

s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

1.560,00 mEXTENSÃO :
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PRANCHA: 02 - 04

TIPO:LOCAL:

-

SINALIZAÇÃO

s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

EXTENSÃO: 300,00 metros

EXTENSÃO: 300,00 metros

EIXO DA VIA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS TACHÕES

200 cm300 cm200 cm

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR AMARELA - EIXO - DESCONTÍNUO

300 cm

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

DETALHE TACHA
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

100 cm
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Elemento de fixação
1.560,00 mEXTENSÃO :
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PRANCHA: 03 - 04

TIPO:LOCAL:

-

SINALIZAÇÃO

s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

EIXO DA VIA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS TACHÕES

200 cm300 cm200 cm

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR AMARELA - EIXO - DESCONTÍNUO

300 cm

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

DETALHE TACHA
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

100 cm
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Parte exposta da tacha
(acima do pavimento)

Elemento de fixação
1.560,00 mEXTENSÃO :
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PRANCHA: 04 - 04

TIPO:LOCAL:

-

SINALIZAÇÃO

s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

EIXO DA VIA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS TACHÕES

200 cm300 cm200 cm

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR AMARELA - EIXO - DESCONTÍNUO

300 cm

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

DETALHE TACHA
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

100 cm

10
0 

cm
20

 a
 2

2c
m

Parte exposta da tacha
(acima do pavimento)

Elemento de fixação 1.560,00 mEXTENSÃO :



SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

PRANCHA: 01 - 02

TIPO:LOCAL:

-

SITUAÇÃO

s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

745,00 mEXTENSÃO :
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PRANCHA: 02 - 02

TIPO:LOCAL:

-
s/escala

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

DATA:

ESCALA:
REVISÃO:

Município de Nova Ramada 

OUT/2025

PREF. MUNICIPAL
Prefeito Alzevir Lotário de Marchi

ENG.CIVIL: CREA-RS 245.505
Jaíne Bianca Figur

VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

EIXO DA VIA - LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS TACHÕES

DETALHE TACHA
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala
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Elemento de fixação

SINALIZAÇÃO

200 cm300 cm200 cm

DETALHE DA SINALIZAÇÃO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
ESCALA:  Sem escala

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR BRANCA - BORDO - CONTÍNUO

COR AMARELA - EIXO - DESCONTÍNUO

300 cm

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

745,00 mEXTENSÃO :
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I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27

1. PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA PINHAL-BARRO PRETO: INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS 41.944,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Sinalização horizontal- Tachão bidirecional  41.944,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - 41.944,55 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - - 41.944,55 - - - - - - - - - 

%: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: - - 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 41.944,55 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14080495

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA PINHAL-BARRO PRETO: INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

Item Descrição

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

NOVA RAMADA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA PINHAL-BARRO PRETO: INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

Total:    R$ 41.944,55

PMv3.11 1 / 1

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2026.02.12 
14:04:23 -03'00'



_

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 13.851.664/0001-06
E002 32.246.058/0001-06
E003
E004 38.414.523/0001-57
E005

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 44730 TACHA DE RESINA COM UM PINO DE FIXACAO UNIDADE
EMPRESA

E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 44737 ADESIVO (COLA) DE RESINA COM CATALISADOR UNIDADE

EMPRESA
E001
E002
E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5213464

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação UNIDADE
EMPRESA

E005
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m -

fornecimento e implantação UNIDADE
EMPRESA

E005
OBSERVAÇÕES:

Data

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

  6,90 10/25
  11,90 10/25
  8,15 10/25

SINAL CENTER (41) 99772-8458 https://www.sinalcenter.com.br/
SICRO

LOJA VIÁRIA (41) 98785-4715 https://www.lojaviaria.com.br/
ONIX ESTRUTURAS (41) 3073-1215 https://www.onixestruturas.com.br/
LOJA DO ASFÁLTO (19) 99520-5215 https://lojadoasfalto.com.br/

ONIX ESTRUTURAS   19,80 10/25
SINAL CENTER   23,20 10/25

 23,20

LOJA VIÁRIA   28,00 10/25
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

SICRO   287,34 10/25

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 287,34
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

12/02/2026

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

 497,25

Jaíne Bianca FigurResp. Pesquisa de Mercado:

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   497,25 10/25

LOJA VIÁRIA
ONIX ESTRUTURAS
LOJA DO ASFÁLTO

 8,15
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

JAINE BIANCA 
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Assinado de forma 
digital por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2026.02.12 
09:55:52 -03'00'



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 103739 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA SOBRE ASFALTO. AF_03/2022 UNIDADE 15,81 16,26

SINAPI 102275

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, 

PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 CHP 0,0068 33,15 36,04

SINAPI 102274

MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, 

PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 CHI 0,0174 30,27 33,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1854 22,36 24,31
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0081 26,91 29,39

COTAÇÃO 44737 ADESIVO (COLA) DE RESINA COM CATALISADOR UNIDADE 0,109 23,20 23,20
COTAÇÃO 44730 TACHA DE RESINA COM UM PINO DE FIXACAO UNIDADE 1 8,15 8,15

Data

COMPOSIÇÕES

Jaíne Bianca Figur
RS 245.505

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

12/02/2026

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
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Assinado de forma digital 
por JAINE BIANCA 
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Dados: 2026.02.12 
10:00:34 -03'00'



Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,65%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,07%

B9 Férias Gozadas 8,06%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,75%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,63%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,09%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,53%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,84%

69,95%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

Nova Ramada, Fevereiro de 2026

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2026.02.12 
09:03:25 -03'00'



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIA PINHAL-BARRO PRETO INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

14080495

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE BIANCA 
FIGUR:038067
03051

Assinado de forma 
digital por JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2026.02.12 
10:00:49 -03'00'



ART Número

14080495

NÃO É CONVÊNIO

01611828000149

0,01

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

PINHAL, CENTRO E BARRO PRETO 98758000

0,01

27/10/2025 31/12/2026

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

CRISTÓVÃO COLOMBO, CEL DICO, RUA D varios locais do municipi

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 4.875,00 M
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 4.875,00 M
Orçamento Pistas de Rolamento - Sinalização 4.875,00 M
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalização 4.875,00 M
Projeto INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

Fiscalização INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

Orçamento INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

Memorial INSTALAÇÃO DE TACHÕES BIDIRECIONAIS

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/11/2025

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:0380
6703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2026.02.12 
10:01:07 -03'00'
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