
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL

ITEM UN QUANT Preço M.O. Material Preço M.O. Material
1.0 OBRAS INICIAIS
1.1 Limpeza do terreno m² 150,00 0,56            1,32            84,00          198,00        282,00        
1.2 Demarcação m² 130,22 0,77            1,80            100,27        234,40        334,67        
1.3 -             -             -             -             -              

TOTAL I -             -             184,27        432,40        616,67        
2.0 FUNDAÇÕES -             -             
2.1 Estacas de concreto armado dia. 20 cm un 120,00 22,33          52,11          2.679,60     6.253,20     8.932,80     
2.2 Alvenaria de ambasamento tiolos maciços - 25 cm m2 75,00 -             -             
2.3 Concreto vigas baldrame m³ 6,00 294,67        687,58        1.768,02     4.125,48     5.893,50     
2.4 Impermeabilização m² 15,50 0,38            0,88            5,89            13,64          19,53          

TOTAL II -             -             4.453,51     10.392,32   14.845,83   
3.0 CONCRETO ARMADO -             -             
3.1 Concreto vigas m3 7,50 384,00        912,00        2.880,00     6.840,00     9.720,00     
3.2 Concreto colunas m3 1,92 384,00        912,00        737,28        1.751,04     2.488,32     

TOTAL III -             -             3.617,28     8.591,04     12.208,32   
4.0 PAREDES -             -             
4.1 Alvenarias de tijolos maciços 25 cm m² 55,00 6,00            42,00          330,00        2.310,00     2.640,00     
4.2 Alvenarias de tijolos maciços 15 cm m2 75,00 12,00          27,60          900,00        2.070,00     2.970,00     
4.3 Vergas de concreto armado 10x12cm m3 1,20 5,27            12,30          6,32            14,76          21,08          

TOTAL IV -             -             1.236,32     4.394,76     5.631,08     
5.0 FORROS -             -             
5.1 Laje de concreto armado m² 130,22 18,00          42,00          2.343,96     5.469,24     7.813,20     
5.2 Beirais de concreto maciço m3 3,96 384,00        1.152,00     1.520,64     4.561,92     6.082,56     

TOTAL V -             -             3.864,60     10.031,16   13.895,76   
6.0 TELHADO -             -             
6.1 Estrutura de telhado de barro m2 168,50 19,64          45,83          3.309,34     7.722,36     11.031,70   
6.2 Cobertura com telhas de barro esmaltada m2 168,50 14,40          50,40          2.426,40     8.492,40     10.918,80   

TOTAL VII -             -             5.735,74     16.214,76   21.950,50   
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7.0 REVESTIMENTOS -             -             
7.1 Salpique m² 550,00 4,20            14,27          2.310,00     7.848,50     10.158,50   
7.2 Emboço m² 550,00 5,40            15,47          2.970,00     8.508,50     11.478,50   
7.3 Reboco m2 530,00 3,48            16,67          1.844,40     8.835,10     10.679,50   
7.4 Revestimento ceramico m2 28,00 18,00          42,00          504,00        1.176,00     1.680,00     
7.5 -             -             

TOTAL VII -             -             7.628,40     26.368,10   33.996,50   
8.8 ESQUADRIAS -             -             
8.1 Portas externa de aluminio 100x210 cm un 1,00 30,00          900,00        30,00          900,00        930,00        
8.3 Portas internas de madeira 100x210 cm un 6,00 30,00          540,00        180,00        3.240,00     3.420,00     
8.4 Janelas de aluminio com vidros de 2 mm m² 41,50 14,40          420,00        597,60        17.430,00   18.027,60   
8.5 -             -             -             -             -              

TOTAL VII -             -             807,60        21.570,00   22.377,60   
9.0 PISOS -             -             
9.1 Reaterro compactado m² 113,35 -             9,00            -             1.020,15     1.020,15     
9.2 Base de brita nº 01 compactada - 3 cm m2 113,35 6,00            14,40          680,10        1.632,24     2.312,34     
9.3 Concreto simples 15 Mpa - 6 cm m2 113,35 10,20          18,12          1.156,17     2.053,90     3.210,07     
9.4 Regularização de piso - 3 cm m2 113,35 7,80            11,40          884,13        1.292,19     2.176,32     
9.5 Pisos cerâmica vitrificada 1º classe PEI 5 m² 113,35 10,35          24,16          1.173,17     2.738,54     3.911,71     
9.6 Rejunte de piso ceramico interno m1 113,85 1,20            1,80            136,62        204,93        341,55        

TOTAL IX -             -             4.030,19     8.941,95     12.972,14   
10.0 ELETRICIDADE -             -             

10.1
Luminarias fluorecentes tubular de teto 2x 40 W. 
com lampada e reator un 15,00 30,00          69,91          450,00        1.048,65     1.498,65     

10.2
Luminarias fluorecentes de teto 2x 40 W. com 
lampada e reator un 2,00 9,60            31,20          19,20          62,40          81,60          

10.3
Rede de eltroduto embutida em alvenaria e forros de 
PVC  3/4" mm. un 120,00 3,00            4,20            360,00        504,00        864,00        

10.4
Chave + tomada e tomada com espelho de PVC 
nova NBR m 38,00 4,20            27,60          159,60        1.048,80     1.208,40     

10.5 Caixa de embutir 2x8 cm, un 38,00 4,20            7,80            159,60        296,40        456,00        
10.6 Fiação de cobre 2,5 mm2 un 320,00 1,20            2,22            384,00        710,40        1.094,40     
10.7 Fiação de cobre 1,5 mm2 un 150,00 1,20            1,50            180,00        225,00        405,00        

10.8 Quadro de distribuição com seis disjuntores de 15 A un 1,00 108,00        30,00          108,00        30,00          138,00        
10.9 -             -             -             -             -              

TOTAL XI -             -             1.820,40     3.925,65     5.746,05     
11.0 HIDROSSANITARIO -             -             
11.1 Rede de PVC 20 mm m 25,00 2,16            2,28            54,00          57,00          111,00        
11.2 Registro de metalico pressão 3/4" un 1,00 6,60            54,00          6,60            54,00          60,60          
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11.3 Rede de esgoto 40 mm m 12,00 2,52            2,76            30,24          33,12          63,36          
11.4 Rede de esgoto 50 mm un 4,00 2,76            3,84            11,04          15,36          26,40          
11.5 Rede de esgoto de 100 mm un 12,00 3,00            7,80            36,00          93,60          129,60        
11.6 Caixa sifonada 100x110x50 mm un 2,00 5,40            42,72          10,80          85,44          96,24          

11.7
Vaso completo(caixa de descarga, tubo de descarga, 
assento plastico) un 2,00 24,00          306,00        48,00          612,00        660,00        

11.8 Lavatório completo com coluna ( flexivel, valvula) un 2,00 24,00          282,00        48,00          564,00        612,00        
11.9 Torneira metalica lavatório un 2,00 9,00            54,60          18,00          109,20        127,20        
11.13 Barra inoxidavel 60 cm PNE un 4,00 30,00          300,00        120,00        1.200,00     1.320,00     
11.14 Conjunto de acessórios metalicox inox un 2,00 7,20            54,00          14,40          108,00        122,40        

11.15
Caixa de inspeção de alvenaria rebocada 50x50x50 
cm un 1,00 42,00          90,00          42,00          90,00          132,00        
TOTAL XI -             -             439,08        3.021,72     3.460,80     

12.0 PINTURAS -             -             
12.1 Limpeza, raspagem e lixamento m² 550,00 1,44            0,36            792,00        198,00        990,00        

12.2
Pintura de superficies externas de alvenarias com 
selador elástico em duas demãos m2       180,00             2,52             6,50 453,60        1.170,00     1.623,60     

12.3
Pintura de paredes de alvenarias externas com tinta 
latex acrilica premium em duas demão - cor marfim m2       180,00             3,90             8,50 702,00        1.530,00     2.232,00     

12.4

Pintura de paredes de alvenarias intenas com tinta 
PVA fosca em duas demão - cor verde clara - acima 
da barra. m2       320,00             3,84             7,50 1.228,80     2.400,00     3.628,80     

12.5
Pintura de forros rebocados com tinta latex PVA 
fosca em duas demão - cor branca m2       138,00             4,20             6,52 579,60        899,76        1.479,36     

12.7
Pintura de barras intenas e de corredores com tinta 
esmalte sintetico  em duas demão - cor verde m2         45,00             4,20             6,62 189,00        297,90        486,90        

12.8
Pintura de esquadrias de madeira com com tinta 
esmalte sintetico  em duas demão - cor branca m2         24,00             5,40             9,00 129,60        216,00        345,60        

12.9 -             -             -              
TOTAL XII 4.074,60     6.711,66     10.786,26   

TOTAL GERAL 37.891,99   120.595,52 158.487,51  
BDI - incluido nos preços unitarios % 20,00        

Nova Ramada, 12 de junho de 2013
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