MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIGOS DE ENGENHARIA
PROJETO DE REFORMA DE PONTE NOVA

Planilha de Or¢gcamento

Obra: Ponte em concreto armado pré-moldado Vao Livre 6,00 m
Local: |Rua da Ponte Nova - Barro Preto Largura: 8,00 m
Altura : 2,60 m
Item Descrigao Qtd un Preco Unitario Preco Total Total
Material I Mao-de-Obra Material I Mé&o-de-Obra
1.0 |INSTALACOES
1.1 |Locagéo da Obra 56,00] m? 5,00 1,00 280,00 56,00 336,00
1.2 |Instalagbes provisodrias 6,00 | M? 159,00 59,00 954,00 354,00 1.308,00
1.3 |Placa de obra pintada e fixada 2x60x80 cm 0,98 m? 50,00 200,00 49,00 196,00 245,00
Sub-Total 1.283,00 606,00 1.889,00
2.0 |FUNDACOES
2.1 |Escavacbes 25,00 md 45,04 45,04 1.126,00 1.126,00 2.252,00
2.2 |Ensecadeiras 2500 m? 117,11 81,08 2.927,75 2.027,00 4.954,75
2.3 |Tubuldo de concreto armado 8,06 | m3 1.100,00 450,45 8.866,00 3.630,62 12.496,62
2.4 |Viga base de concreto armado 16,20 | m3 1.100,00 350,00 17.820,00 5.670,00 23.490,00
Sub-total 30.739,75 12.453,62 43.193,37
3.0 |PILARES E CORTINAS
3.1 |Cabeceira de concreto ciclopico 26,00 m?3 270,27 990,99 7.027,02 25.765,74 32.792,76
3.2 |Pilares de concreto armado 520 | m3 450,45 1.531,53 2.342,34 7.963,95 10.306,29
3.3 |Viga tranversal de concreto armado 4,80 | m3 450,45 1.532,44 2.162,16 7.355,71 9.517,87
Sub-Total 11.531,52 41.085,40 52.616,92
4.0 |[SUPER-ESTRUTURA
4.1 |Tabuleiro Pré-moldado 56,00 ] m? 350,00 1.700,00 19.600,00 95.200,00 114.800,00
4.2 |Laje concreto armado "in loco" 11,20 m? 630,63 2.162,16 7.063,05 24.216,19 31.279,24
4.3 |Concreto simples preenchimento véos 6,00] md 340,00 450,45 2.040,00 2.702,70 4.742,70
4.4  |Guarda méo de tubo galvanizado 2" 16,00 m 21,62 9,00 345,92 144,00 489,92
4.3 Drenagem tubo pvc 100 mm 3,00 m 19,80 3,96 59,40 11,88 71,28
Sub-Total 29.108,37 122.274,77 151.383,14
TOTAL DO ORCAMENTO 72.662,64 176.419,79 249.082,43
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