
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROJETO DE REFORMA DE PONTE NOVA

Planílha de Orçamento 
Obra: Ponte em concreto armado pré-moldado Vão Livre 6,00 m

Local: Rua da Ponte Nova  - Barro Preto Largura: 8,00 m
Altura : 2,60 m

Item Descrição Qtd un Preço Unitário Preço Total Total
Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra

1.0
1.1 Locação da Obra 56,00   m² 5,00 1,00 280,00 56,00 336,00
1.2 Instalações provisórias 6,00     M² 159,00 59,00 954,00 354,00 1.308,00
1.3 Placa de obra pintada e fixada 2x60x80 cm 0,98     m² 50,00 200,00 49,00 196,00 245,00

Sub-Total 1.283,00 606,00 1.889,00
2.0 FUNDAÇÕES
2.1 Escavações 25,00   m³ 45,04 45,04 1.126,00 1.126,00 2.252,00
2.2 Ensecadeiras 25,00   m² 117,11 81,08 2.927,75 2.027,00 4.954,75
2.3 Tubulão de concreto armado 8,06     m3 1.100,00 450,45 8.866,00 3.630,62 12.496,62
2.4 Viga base de concreto armado 16,20   m3 1.100,00 350,00 17.820,00 5.670,00 23.490,00

Sub-total 30.739,75 12.453,62 43.193,37
3.0
3.1 Cabeceira de concreto ciclopico 26,00   m³ 270,27 990,99 7.027,02 25.765,74 32.792,76
3.2 Pilares de concreto armado 5,20     m3 450,45 1.531,53 2.342,34 7.963,95 10.306,29
3.3 Viga tranversal de concreto armado 4,80     m3 450,45 1.532,44 2.162,16 7.355,71 9.517,87

Sub-Total 11.531,52 41.085,40 52.616,92
4.0
4.1 Tabuleiro Pré-moldado 56,00   m² 350,00 1.700,00 19.600,00 95.200,00 114.800,00
4.2 Laje concreto armado "in loco" 11,20   m³ 630,63 2.162,16 7.063,05 24.216,19 31.279,24
4.3 Concreto simples preenchimento vãos 6,00     m³ 340,00 450,45 2.040,00 2.702,70 4.742,70
4.4 Guarda mão de tubo galvanizado 2" 16,00   m 21,62 9,00 345,92 144,00 489,92
4.3 Drenagem tubo pvc 100 mm 3,00     m 19,80 3,96 59,40 11,88 71,28

Sub-Total 29.108,37 122.274,77 151.383,14
72.662,64 176.419,79 249.082,43
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