
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL - NAAB

ITEM UN Preço M.O. Material Preço M.O. Material
1.0 OBRAS INICIAIS
1.1 Limpeza do terreno m² 120,00 1,58            -                  189,6000          189,6000           
1.2 Demarcação m² 80,01 0,92            2,15            73,6100           172,0300          245,6400           
1.3 Demolição e remate de parede de alvenaria m2 5,50 12,50          -              68,7500           -                    68,7500             
1.4 Remoção de telhado m2 25,00 18,45          -              461,2500         -                    461,2500           

TOTAL I -              -              603,6100         361,6300          965,2400           
2.0 FUNDAÇÕES -              -              -                  -                    -                     
2.1 Estaca de concreto diametro 20 cmx3,0 m m 2,00 110,67        11,90          221,3400         23,8000            245,1400           
2.2 Alvenaria de ambasamento tiolos maciços - 25 cm m2 50,00 7,14            49,98          357,0000         2.499,0000       2.856,0000        
2.3 Concreto vigas baldrame m³ 3,00 350,66        818,23        1.051,9800      2.454,6900       3.506,6700        
2.4 Impermeabilização m² 10,00 0,46            1,05            4,6000             10,5000            15,1000             

TOTAL II -              -              1.634,9200      4.987,9900       6.622,9100        
3.0 CONCRETO ARMADO -              -              -                  -                    -                     
3.1 Concreto vigas m3 3,56 456,96        1.085,28     1.626,7800      3.863,6000       5.490,3800        
3.2 Concreto colunas m3 2,06 456,96        1.085,28     941,3400         2.235,6800       3.177,0200        

TOTAL III -              -              2.568,1200      6.099,2800       8.667,4000        
4.0 PAREDES -              -              -                  -                    -                     
4.1 Alvenarias de tijolos maciços 25 cm m² 37,44 7,14            49,98          267,3300         1.871,2600       2.138,5900        
4.2 Alvenarias de tijolos maciços 15 cm m2 57,64 14,28          32,85          823,1000         1.893,4800       2.716,5800        
4.3 Vergas de concreto armado 10x12cm m3 0,75 6,28            14,64          4,7100             10,9800            15,6900             
4.4 Pingadeira de granito 2x15 cm m 37,50 2,98            41,65          111,7500         1.561,8800       1.673,6300        

TOTAL IV -              -              1.206,8900      5.337,6000       6.544,4900        
5.0 FORROS -              -              -                  -                    -                     
5.1 Laje de concreto armado m² 80,01 21,42          49,98          1.713,8200      3.998,9000       5.712,7200        
5.2 Beirais de concreto maciço m3 2,35 456,96        1.370,88     1.073,8600      3.221,5700       4.295,4300        

TOTAL V -              -              2.787,6800      7.220,4700       10.008,1500      
6.0 TELHADO -              -              -                  -                    -                     
6.1 Estrutura de telhado de barro m2 109,45 23,38          54,54          2.558,9500      5.969,4100       8.528,3600        
6.2 Cobertura com telhas de barro esmaltada m2 109,45 17,14          59,98          1.875,9800      6.564,8200       8.440,8000        

TOTAL VII -              -              4.434,9300      12.534,2300     16.969,1600      
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7.0 REVESTIMENTOS -              -              -                  -                    -                     
7.1 Salpique m² 293,20 5,00            16,99          1.466,0000      4.981,4700       6.447,4700        
7.2 Emboço m² 293,20 6,43            18,41          1.885,2800      5.397,8200       7.283,1000        
7.3 Reboco m2 293,20 4,15            19,84          1.216,7800      5.817,0900       7.033,8700        
7.4 Revestimento ceramico m2 0,90 21,42          49,98          19,2800           44,9900            64,2700             

TOTAL VII -              -              4.587,3400      16.241,3700     20.828,7100      
8.8 ESQUADRIAS
8.1 Janelas de aluminio 1com vidro 4 mm m2 33,66 35,70          535,50        1.201,6700      18.024,9300     19.226,6000      
8.3 Portas internas de madeira 100x210 cm un 3,00 35,70          535,50        107,1000         1.606,5000       1.713,6000        
8.5 -              -              -                  -                    -                     

TOTAL VII -              -              1.308,7700      19.631,4300     20.940,2000      
9.0 PISOS
9.1 Reaterro compactado m² 70,22 -              10,71          -                  752,0600          752,0600           
9.2 Base de brita nº 01 compactada - 3 cm m2 70,22 7,14            17,14          501,3800         1.203,5800       1.704,9600        
9.3 Concreto simples 15 Mpa - 6 cm m2 70,22 12,14          21,57          852,4800         1.514,6500       2.367,1300        
9.4 Regularização de piso - 3 cm m2 70,22 9,29            13,57          652,3500         952,8900          1.605,2400        
9.5 Pisos cerâmica vitrificada 1º classe PEI 5 m² 70,22 12,32          28,76          865,1200         2.019,5300       2.884,6500        
9.6 Rejunte de piso ceramico interno m2 70,22 1,43            2,15            100,4200         150,9800          251,4000           
9.7 Calçad externa em concreto simples 6 cm m2 29,15 9,05            35,70          263,8100         1.040,6600       1.304,4700        

TOTAL IX -              -              3.235,5600      7.634,3500       10.869,9100      
10.0 ELETRICIDADE -              -              -                  -                    -                     

10.1
Luminarias fluorecentes tubular de teto 2x 40 W. com 
lampada e reator un 6,00 35,70          83,20          214,2000         499,2000          713,4000           

10.2
Rede de eltroduto embutida em alvenaria e forros de 
PVC  3/4" mm. un 160,00 3,57            5,00            571,2000         800,0000          1.371,2000        

10.3
Chave + tomada, tomada e comandos com espelho de 
PVC nova NBR m 22,00 5,00            32,85          110,0000         722,7000          832,7000           

10.4 Caixa de embutir 4x8 cm, un 35,00 5,00            9,29            175,0000         325,1500          500,1500           
10.5 Caixa de embutir 8x8 cm, un 6,00 10,48          9,29            62,8800           55,7400            118,6200           
10.6 Fiação de cobre 6,0 mm2 un 160,00 4,17            2,98            667,2000         476,8000          1.144,0000        
10.7 Fiação de cobre 2,5 mm2 un 85,00 1,43            2,65            121,5500         225,2500          346,8000           
10.8 Fiação de cobre 1,5 mm2 un 50,00 1,43            1,79            71,5000           89,5000            161,0000           

10.9 Quadro de distribuição com sete disjuntores de 15 un 1,00 145,18        41,65          145,1800         41,6500            186,8300           
10.10 Cabo telefonico m 55,00 1,19            2,98            65,4500           163,9000          229,3500           
10.11 Cabo intenet m 65,00 1,19            4,17            77,3500           271,0500          348,4000           
10.12 Tomada elefonica un 4,00 5,95            33,32          23,8000           133,2800          157,0800           
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10.13 Tomada internet un 5,00 5,95            26,18          29,7500           130,9000          160,6500           
10.14 Tomada antena TV completa un 1,00 17,85          21,42          17,8500           21,4200            39,2700             

TOTAL XI -              -              2.352,9100      3.956,5400       6.309,4500        
11.0 HIDROSSANITARIO -              -              -                  -                    -                     
11.1 Rede de PVC 20 mm m 15,00 2,58            2,72            38,7000           40,8000            79,5000             
11.2 Registro de metalico pressão 3/4" un 1,00 7,86            64,26          7,8600             64,2600            72,1200             
11.3 Rede de esgoto 40 mm m 2,00 3,00            3,29            6,0000             6,5800              12,5800             
11.4 Rede de esgoto 50 mm un 6,00 3,29            4,57            19,7400           27,4200            47,1600             
11.6 Caixa sifonada 100x110x50 mm un 1,00 6,43            50,84          6,4300             50,8400            57,2700             
11.9 Torneira metalica metalica pata pia un 1,00 10,71          64,98          10,7100           64,9800            75,6900             

TOTAL XI -              -              89,4400           254,8800          344,3200           
12.0 PINTURAS -              -              -                  -                    -                     
12.1 Limpeza, raspagem e lixamento m² 295,00 1,72            0,43            507,4000         126,8500          634,2500           

12.2
Pintura de superficies externas de alvenarias com 
selador elástico em duas demãos m2            55,00              3,00              7,74 165,0000         425,7000          590,7000           

12.3

Pintura de paredes de alvenarias externas com tinta 
latex acrilica premium em duas demão - cor marfim

m2            55,00              4,65            10,12 255,7500         556,6000          812,3500           

12.4

Pintura de paredes de alvenarias intenas com tinta 
PVA fosca em duas demão - cor verde clara - acima da 
barra. m2          170,00              4,57              8,93 776,9000         1.518,1000       2.295,0000        

12.5
Pintura de forros rebocados com tinta latex PVA fosca 
em duas demão - cor branca m2            70,00              5,00              7,76 350,0000         543,2000          893,2000           

12.8
Pintura de esquadrias de madeira com com tinta 
esmalte sintetico  em duas demão - cor branca m2            16,00              6,43            10,71 102,8800         171,3600          274,2400           

12.9 -                  -                    -                     
TOTAL XII 2.157,9300      3.341,8100       5.499,7400        

TOTAL GERAL 26.968,1000    87.601,5800     114.569,6800    
Sistema de arrendamento utilizado: arredondar.para.cima em 2 casas após a virgula

Nova Ramada, 09 de julho de 2015
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