MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CAPEAMENTO - RUAS DE PINHAL

[ PLANILHA ORGAMENTARIA |

RUA: |[TODAS |
UNITARIOS TOTAL TOTAL
CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID | QUANT |MAO OBRA|] MATERIAIS | MAO OBRA | MATERIAIS GERAL
1.0 PAVIMENTACAQO
A i PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADA, L
14 DIMENSOES 200X125 M 2,50 64,74 194,24 161,85 485,60 647,45
12 PML CORRECAO DE DEFORMACOES ELASTICAS m2 119,08 3,50 3,50 416,78 416,78 833,56
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM,
S & SOBRE BASE DE CONCRETO SI MPLES E
¢ REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO ¢ A
1.3 E AREIA) m 216,80 8,10 24,25 1.756,08 5.257,40 7.013,48
14 COMP 1 SARGETA DE CONCRETO 30x5 CM m 920,00 7,80 2,60 7.176,00 2.392,00 9.568,00
A i LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO
15 DE AR E AGUA M2 4.770,02 0,30 0,89 1.408,11 422433 5.632,44
1.6 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 4.488,62 0,34 1,01 1.526,13 4.533,51 6.059,64
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
i ¥ USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -REPERFILAGEM - 3 CM - COMM
1.7 TRANPORTE T 323,18 51,32 153,97 16.585,60 49.760,02 66.345,62
1.8 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 4.488,62 0,34 1,01 1.526,13 4.533,51 6.059,64
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
1.9 TRANSPORTE -CAPEAMENTO - 3 CM 7 323,18 51,32 153,97 16.585,60 49.760,02 66.345,62
Yabirnos e CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO- =
1.10 ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m2 1.428,59 6,42 19,26 9.171,55 27.514,64 36.686,19
iiny = TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
1.11 BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM| 22.487,98 0.24 0,73 5.397,12 16.416,23 21.813,34
142 TOTAL 1 61.710,94 165.294,04 | 227.004,98
2.0 DRENAGEM
2.1 73962/13 R ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5
M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE M ESGOTAMENTO m3 346,09 1,09 3.26 377,24 1.128,25 1.505,49
29 79490 R REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) s 273 44 0.35 1,04 95.70 284,38 380,08
£ Mﬂm?qmﬁ S TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-
8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O \
R i e m 284,00 \ 5.049,52 11.490,64 16.540,16
Sudenio
W.& A4 C
CiC 177.8




2.4

| TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-

7791473722 COMP 5 8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O
eI T m 37,30 34,58 71,66 1.289,83 2.672,92 3.962,75
2.5 72131+840 COMP 2 CAIXA COLETORA, 0,60X0,60X1,20M, COM FUNDO E
23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 13,00 177,43 532,27 2.306,59 6.919,51 9.226,10
26 72131+840 COMP 3 CAIXA COLETORA, 0,80X0,80X1,20M, COM FUNDO E
23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 4,00 230,33 690,96 921,32 2.763,84 3.685,16
TOTAL 2 10.040,21 25.259,54 35.299,75
3.0 SINALIZACAO
3i1 73962/13 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE TRANSITO m2 1,60 66,40 265,00 106,24 424,00 530,24
3.2 79490 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE NOME DE RUA m2 1,20 66,40 265,00 79,68 318,00 397,68
Suporte vertical metalico D=2", paredes de 2 mm,x2,50m,
3.3 7321 DAER galvanizado a fogo un. 20,00 45,40 181,60 908,00 3.632,00 4.540,00
84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
3.4 R PISO CIMENTADO m2 209,92 5,80 17,41 1.218,06 3.654,18 4.872,24
TOTAL 3 2.311,98 8.028,18 10.340,16
A TOTAL . 74.063,13 198.581,76 272.644,89
Instituicao / Localidade / Leis Sociais
R CAIXA REFERENCIAL / PORTO ALEGRE / 157,52%
COM COMPOSICAO EM ANEXO / 157 %
[BDI j4 incluido no custo unitario 23,00 |

Nova Ramada, 17 de novembro de 2014




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CAPEAMENTO - RUAS DE PINHAL

r PLANILHA ORCAMENTARIA 4
Ec? 51 J
UNITARIOS TOTAL
CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANT | MAO OBRA| MATERIAIS | MAO OBRA | MATERIAIS | TOTAL GERAL
1.0 PAVIMENTACAO
+3 74209/1 R PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADA, 5
: DIMENSOES 200X125 M 2,50 64,74 194,24 161,85 485,60 647,45
1.2 PML CORRECAO DE DEFORMACOES ELASTICAS m2 56,50 3,50 3,50 197,75 197,75 395,50
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM,
A T o SOBRE BASE DE CONCRETO S| MPLES E
; \ REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO ¢ i
E AREIA) m 21,80 8,10 24,25 176,58 528,65 705,23
1.4 COMP 1 SARGETA DE CONCRETO 30x5 CM m 172,40 7.80 2,60 1.344,72 448 24 1.792,96
15 73806/1 R LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO
: DE AR E AGUA M2 934,12 0,30 0,89 275,75 827,26 1.103,01
16 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 882,40 0,34 1,01 300,02 891,22 1.191,24
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
§ B 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -REPERFILAGEM - 3 CM T 63,53 51,32 153,97 3.260,36 9.781,71 13.042,07
138 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 882,40 0,34 1,01 300,02 891,22 1.191,24
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
1.9 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -CAPEAMENTO - 3 CM T 63,53 51,32 153,97 3.260,36 9.781,71 13.042,07
o (oot e SRR e i
: : m2 272,92 6,42 19,26 1.752,15 5.256,44 7.008,59
i e i TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO A
: BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 4.420,82 0,24 0,73 1.061,00 3.227,20 4.288,20
112 TOTAL 1 11.928,70 31.831,41 44.407,56
2.0 DRENAGEM
73962/13 R ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5
2.1 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE M ESGOTAMENTO m3 142,25 1,09 3,26 155,05 463,74 618,79
22 79490 R REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) i 110,24 0.35 1.04 38.58 114,65 153.23
M;idﬁ e TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-
23 8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O
B TIRERIO Sl e 40,46 1.564,64 3.560,48 5.125,12




, TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-
2.4 7791473722 | COMP 5 mmmwo DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O
R AR O m 37,30 34,58 71,66 1.289,83 2672,92 3.962,75
25 72131+840 COMP 2 CAIXA COLETORA, 0,60X0,60X1,20M, COM FUNDO E
’ 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 4,00 177,43 532.27 709,72 2.129,08 2.838,80
26 72131+840 COMP 3 CAIXA COLETORA, 0,80X0,80X1,20M, COM FUNDO E
: 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 2,00 230,33 690,96 460,66 1.381,92 1.842,58
TOTAL 2 0 - - - 4.218,49 10.322,78 14.541,27
3.0 SINALIZACAO - - - -
3.1 73962/13 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE TRANSITO m2 0,20 66,40 265,00 13,28 53,00 66,28
3.2 79490 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE NOME DE RUA m3 0,24 66,40 265,00 15,94 63,60 79,54
Suporte vertical metalico D=2", paredes de 2 mm,x2,50m,
10 7321 DAER galvanizado a fogo un 3,00 45,40 181,60 136,20 544,80 681,00
3.4 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
i R PISO CIMENTADO m2 39,72 5,80 17,41 230,48 691,43 921,90
TOTAL 3 - 395,89 1.352,83 1.748,72
A TOTAL s 16.543,08 43,507,02 60.697,55
Instituicdo / Localidade / Leis Sociais
R CAIXA REFERENCIAL / PORTO ALEGRE / 157,52%
COoM COMPOSICAO EM ANEXO / 157 %
[BDI ja incluido no custo unitario % 23,00 e
Nova Ramada, 17 de novembro de 2014 Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo Prefeito

CREA: 37. 544 -D




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIGCOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CAPEAMENTO - RUAS DE PINHAL

o PLANILHA ORCAMENTARIA ]
RUA: 52
UNITARIOS TOTAL
CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANT [MAO OBRA| MATERIAIS | MAO OBRA | MATERIAIS | TOTAL GERAL
1.0 PAVIMENTACAO
e 74209/1 R PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADA, i
" DIMENSOES 200X125 M 4 64,74 194,24 L - -
1.2 PML CORRECAO DE DEFORMACOES ELASTICAS m2 16,70 3,50 3,50 58,45 58,45 116,90
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM,
‘5 v o SOBRE BASE DE CONCRETO S| MPLES E
: ¢ REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO ¢
E AREIA) m 52,90 8,10 24,25 428,49 1.282,83 1.711,32
14 COMP 1 SARGETA DE CONCRETO 30x5 CM m 232,20 7,80 2,60 1.811,16 603,72 2.414,88
15 73806/1 R LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO
; DE AR E AGUA M2 1.049,40 0,30 0,89 309,78 929,35 1.239,13
1.6 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 979,74 0,34 1,01 333,11 989,54 1.322,65
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
1.7 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -REPERFILAGEM - 3 CM T 70,54 51,32 153,97 3.620,11 10.861,04 14.481,16
1.8 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 979,74 0,34 1,01 333,11 989,54 1.822.65
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
1.9 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -CAPEAMENTO - 3 CM R 70,54 51,32 153,97 3.620,11 10.861,04 14.481,16
5 4o ke ioide % CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-
: ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m2 363,22 6,42 19,26 2.331,87 6.995,62 9.327,49
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
i i - BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA s 4.908,50 024 073 147804 | 358321 476125
1.12 TOTAL 1 14.024,24 37.154,33 51.178,57
2.0 DRENAGEM
73962/13 R ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5
2.1 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE M ESGOTAMENTO m3 128,54 1,09 3,26 140,11 419,04 559,15
Mardﬁ W TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-
23 8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O A
SR S m \y 123,60 17,78 40,46 2.197,61 5.000,86 7.198,46




s

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-
2.4 7791473722 COMP 5 8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O
W,>mmmz._.>_<_m2._.0 o ¢ 34,58 71.66 - 5 £
o5 72131+840 COMP 2 CAIXA COLETORA, 0,60X0,60X1,20M, COM FUNDO E
b 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 4,00 177,43 b32.27 709,72 2.129,08 2.838,80
26 72131+840 COMP 3 CAIXA COLETORA, 0,80X0,80X1,20M, COM FUNDO E
; 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un - 230,33 690,96 - - -
TOTAL 2 3.084,21 7.658,24 10.742,45
3.0 SINALIZACAO
3.1 73962/13 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE TRANSITO m2 0,20 66,40 265,00 13,28 53,00 66,28
3.2 79490 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE NOME DE RUA m2 0,24 66,40 265,00 15,94 63,60 79,54
3.3 7321 Suporte vertical metalico D=2", paredes de 2 mm,x2,50m,
DAER galvanizado a fogo un 3,00 45,40 181,60 136,20 544,80 681,00
3.4 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
! R PISO CIMENTADO m2 42,42 5,80 17,41 246,14 738,43 984,57
i TOTAL 3 411,56 1.399,83 1.811,38
4 TOTAL : 17.520,01 46.212,39 63.732,40
Instituicao / Localidade / Leis Sociais
R CAIXA REFERENCIAL / PORTO ALEGRE / 157,52%
COM COMPOSICAO EM ANEXO / 157 %
[BDI j4 incluido no custo unitario | %] 23,004~
Nova Ramada, 17 de novembro de 2014 Prefeito

Resp. Técnico: Eng. ﬁ)@vﬂq%o Frizzo




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CAPEAMENTO - RUAS DE PINHAL

PLANILHA ORCAMENTARIA

RUA: 53
UNITARIOS TOTAL
CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANT _|MAO OBRA| MATERIAIS | MAO OBRA | MATERIAIS | TOTAL GERAL
1.0 PAVIMENTACAO
¥y 74209/1 R PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADA, o
: DIMENSOES 200X125 M L 64,74 194,24 . 3 %
12 PML CORRECAO DE DEFORMAGOES ELASTICAS m2 : 3,50 3,50 L c :
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM,
P o L SOBRE BASE DE CONCRETO S| MPLES E
. REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO ¢
E AREIA) m 23,50 8,10 24,25 190,35 569,88 760,23
14 COMP 1 SARGETA DE CONCRETO 30x5 CM m 137,60 7,80 2,60 1.073,28 357,76 1.431,04
15 73806/1 R LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO
; DE AR E AGUA M2 550,40 0,30 0,89 162,48 487,43 649,91
1.6 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 509,12 0,34 1,01 173,10 514,21 687,31
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
4.7 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -REPERFILAGEM - 3 CM T 36,66 51,32 153,97 1.881,39 5.644,54 7.525,93
1.8 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 509,12 0,34 1,01 173,10 514,21 687,31
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
1.9 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -CAPEAMENTO - 3 CM T 36,66 5132 153,97 1.881,39 5.644,54 7.525,93
e R Y CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-
ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m2 211,40 6,42 19,26 1.357,19 4.071,56 5.428,75
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
i o " BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA T ] s 0,24 0,73 61217 | 186200 247417
1.12 TOTAL 1 7.504,45 19.666,14 27.170,59
2.0 DRENAGEM
73962113 R ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5
2.1 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE M ESGOTAMENTO m3 16,64 1,09 3,26 18,14 54,25 72,38
22 79490 R REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) B4 10.20 0.35 1.04 357 1061 1418
Mwm:ds COMP 4 11BO CONGRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NER-
2.3 8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O \\ N
TR m } 16,00 17,78 40,46 284,48 647,36 931,84




|

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-

2.4 7791473722 COMP 5 8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O
ASSENTAMENTO & ) 34.58 71.66 ‘ - J
25 72131+840 COMP 2 CAIXA COLETORA, 0,60X0,60X1,20M, COM FUNDO E
g 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 3,00 177,43 532.27 532,29 1.596,81 2.129,10
26 72131+840 COMP 3 CAIXA COLETORA, 0,80X0,80X1,20M, COM FUNDO E
§ 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un - 230,33 690,96 - - -
TOTAL 2 838,48 2.309,02 3.147,50
3.0 SINALIZAGAO
3.1 73962/13 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE TRANSITO m2 0,20 66,40 265,00 13,28 53,00 66,28
32 79490 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE NOME DE RUA m2 0,24 66,40 265,00 15,94 63,60 79,54
33 7321 Suporte vertical metalico D=2", paredes de 2 mm,x2,50m,
3 DAER galvanizado a fogo un 4,00 45,40 181,60 181,60 726,40 908,00
3.4 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
x R PISO CIMENTADO m2 35,92 5,80 17,41 208,43 625,28 833,70
TOTAL 3 419,24 1.468,28 1.887,52
; . TOTAL . 8.762,17 23.443,44 32.205,61
v

Instituicdo / Localidade / Leis Sociais

R

CAIXA REFERENCIAL / PORTO ALEGRE / 157,52%

COoM

COMPOSICAO EM ANEXO / 157 %

[BDI j4 incluido no custo unitario

Nova Ramada, 17 de novembro de 2014

Prefeito




MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CAPEAMENTO - RUAS DE PINHAL

PLANILHA ORCAMENTARIA

RUA: 54
UNITARIOS TOTAL
CODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANT |[MAO OBRA] MATERIAIS | MAO OBRA | MATERIAIS TOTAL GERAL
1.0 PAVIMENTACAO
54 74209/1 R PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADA, m2
¢ DIMENSOES 200X125 M 5 64,74 194,24 . 2 :
1.2 PML CORRECAOQ DE DEFORMACOES ELASTICAS m2 20,00 3,50 3,50 70,00 70,00 140,00
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM,
o4 Snie B SOBRE BASE DE CONCRETO SI MPLES E
: REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 Ao_z_mrqo
E AREIA) m 82,40 8,10 24,25 667,44 1.998,20 2.665,64
1.4 COMP 1 SARGETA DE CONCRETO 30x5 CM m 248,00 7,80 2,60 1.934,40 644,80 2.579,20
15 73806/1 R LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO
: DE AR E AGUA : M2 1.652,00 0,30 0,89 487,67 1.463,01 1.950,68
16 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 1.572,20 0,34 1,01 534,55 1.587,92 2.122,47
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
3% 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -REPERFILAGEM - 3 CM T 113,20 51,32 153,97 5.809,42 17.429,40 23.238,83
1.8 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 1.572,20 0,34 1,01 534,55 1.587,92 2.122,47
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
1.9 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -CAPEAMENTO - 3 CM T 113,20 51,32 153,97 5.809,42 17.429,40 23.238,83
A FA00H0S R CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO- =
X ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m2 380,45 6,42 19,26 2.442 49 7.327 A7 9.769,96
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
Y K " BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA __— 7.876,72 0,24 0,73 1.890,41 5.750,01 7.640,42
1.12 TOTAL 1 20.180,36 55.288,14 75.468,49
2.0 DRENAGEM
73962/13 R ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL
1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM
21 ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE
0,78M3), SE M ESGOTAMENTO 3 & 1,09 3.26 : £ 5
292 79490 R REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) g 3 0.35 1,04 7 2 g
M::st Vi A TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR- \Q
2.3 8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O O i
ASSENTAMENTO . y 1778 P ] ; :




4

TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-

24 7791473722 W COMP 5 8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O
ASSENTAMENTO - i 3458 71,66 4 . i
25 72131+840 COMP 2 CAIXA COLETORA, 0,60X0,60X1,20M, COM FUNDO E
; 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un - 177,43 53227 - - -
26 72131+840 COMP 3 CAIXA COLETORA, 0,80X0,80X1,20M, COM FUNDO E
% 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un - 230,33 690,96 - - -
TOTAL 2 - - -
3.0 SINALIZACAO
3.1 73962/13 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE TRANSITO m2 0,40 66,40 265,00 26,56 106,00 132,56
32 79490 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE NOME DE RUA m2 0,24 66,40 265,00 15,94 63,60 79,54
33 7321 Suporte vertical metalico D=2", paredes de 2 mm,x2,50m,
f DAER galvanizado a fogo un 4,00 45,40 181,60 181,60 726,40 908,00
34 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
< R PISO CIMENTADO m2 53,44 5,80 17,41 310,09 930,26 1.240,34
TOTAL 3 - 534,18 1.826,26 2.360,44
¢ TOTAL 20.714,54 57.114,39 77.828,93
Instituicao / Localidade / Leis Sociais
R CAIXA REFERENCIAL / PORTO ALEGRE / 157,52%
CoM COMPOSICAO EM ANEXO / 157 %
B [BDI j& incluido no custo unitario 23,00 |
Nova Ramada, 17 de novembro de 2014 Resp. Técnico: Eng iE genio Frizzo Prefeito
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CAPEAMENTO - RUAS DE PINHAL

_ PLANILHA ORCAMENTARIA

RUA: |R55
UNITARIOS TOTAL
CODIGO ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT |MAO OBRA| MATERIAIS MAO OBRA MATERIAIS TOTAL GERAL
1.0 PAVIMENTACAO
11 74209/1 R PLACA DE OBRA DE CHAPA GALVANIZADA, m?
i DIMENSOES 200X125 M - 64,74 194,24 - - -
1.2 PML CORRECAO DE DEFORMACOES ELASTICAS m2 25,88 3,50 3,50 90,58 90,58 181,16
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM,
13 v 72967 R * SOBRE BASE DE CONCRETO SI MPLES E 8
: REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA) m 36,20 8,10 24,25 293,22 877,85 1.171,07
1.4 COMP 1 SARGETA DE CONCRETO 30x5 CM m 129,80 7,80 2,60 1.012,44 337,48 1.349,92
15 73806/1 R LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO
: DE AR E AGUA M2 584,10 0,30 0,89 172,43 517,28 689,71
1.6 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 545 16 0,34 1,01 185.35 550,61 735,97
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
1.7 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -REPERFILAGEM - 3 CM F 3925 5132 163,97 2.014,31 6.043,32 8.057,63
1.8 72942 R PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m2 545,16 0,34 1,01 185,35 550,61 735,97
FABRICACAO E APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO
1.9 72965 R USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE -CAPEAMENTO - 3 CM E 39,25 51,32 153,97 2.014,31 6.043,32 8.057,63
110 73907/003 R CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-
/ ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA m2 200,60 6,42 19,26 1.287,857] 3.863,56 5.151,41
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO
. e o4 . BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA el s 0,24 0.73 65550 | 199381 264931
112 TOTAL1 7.911,35 20.868,43 28.779,77
2.0 DRENAGEM
73962/13 R ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM
MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5
2.1 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE M ESGOTAMENTO m3 58,66 1,09 3,26 63,94 191,23 255,17
22 79490 R REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) T 47,94 0.35 1.04 16.78 49.86 66,64
Mﬂm._+ﬂu.\m e TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR- ]
23 8890 DN 400 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O .\\\ \
AERERTRNTY % m 56,40 \ 17,78 40,46 1.002,79 2.281,94 3.284,74




T {pte, 2
, | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE -PS1 PB NBR-
24 7791473722 COMP 5 8890 DN 600 MM P/AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE O
|ASSENTAMENTO " . 34,58 71,66 : - -
25 72131+840 COMP 2 CAIXA COLETORA, 0,60X0,60X1 ,20M, COM FUNDO E
; 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 2,00 177,43 582:27 354,86 1.064,54 1.419,40
26 72131+840 COMP 3 CAIXA COLETORA, 0,80X0,80X1,20M, COM FUNDO E
3 23+73406 TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA un 2,00 230,33 690,96 460,66 1.381,92 1.842 58
TOTAL 2 1.899,03 4.969,49 6.868,52
3.0 SINALIZACAO
3.1 73962/13 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE TRANSITO m2 0,60 66,40 265,00 39,84 159,00 198,84
32 79490 INSUMOS VERTICAL - PLACAS DE NOME DE RUA m2 0,24 66,40 265,00 15,94 63,60 79,54
Suporte vertical metalico D=2, paredes de 2 mm x2,50m,
33 7321 DAER galvanizado a fogo un 6,00 4540 181,60 272,40 1.089,60 1.362,00
34 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM
5 R PISO CIMENTADO m2 38,42 5,80 17,41 222,93 668,80 891,73
TOTAL 3 551,11 1.981,00 2.532,10
+ TOTAL 10.361,49 27.818,92 38.180,40
Instituicao / Localidade / Leis Sociais
R CAIXA REFERENCIAL / PORTO ALEGRE / 157,52%
COM COMPOSICAO EM ANEXO / 157 %
e [BDI j4 incluido no custo unitario %] 23,00 | 22
Nova Ramada, 17 de novembro de 2014 Resp. Técnico: Eng. £ivil Bugenio Frizzo Prefeito
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA

PAVIMENTACAO ASFALTICA - CAPEAMENTO - RUAS DE PINHAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nova Ramada, 17 de novembro de 2014

MESES
ITEM RUA PESO <%mrxo,mno% 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
% R$ % % R$ % R$ % R$ % R$

1 R51 22,26 60.697,55 | 100 60.697,55 = : i : 2
1 R52 23,38 63.732,40 50 31.866,20 50 31.866,20 2 A E 4
1.2 R53 11,81] , 32.20561 : 100 32.205,61 - 4 2 - -
1.3 R54 28,55 77.828,93 L : 100 77.828,93 2 X :
1.4 R55 14,00 38.180,40 - o] 100 38.180,40 = 4 .
15 = 0 i : : -
1.6 < 0 g - 2 s
1.7 : 0 2 i . -
1.8 i 0 - E £ i
1.9 S 0 : 4 . &
1.10 2 0 - : 7 &
T = 0 2 - z d
1.12 3 g £ G =
113 d 0 . s e :
1.14 [SIMPLES 272.644,89 92.563,75 64.071,81 116.009,33 : 5 z
1.15 |ACUMULADO 100,00 272.644,89 92.563,75 156.635,56 272.644,89 272.644,89 272.644,89 272.644,89
% SIMPLES 33,95 23,50 /2,55 0 £ g

ACUMULADO 100 33,95 57,45 /100,00 100,00 100,00 100,00

i



