
m. de obra materiais m. de obra materiais

1.0 784,23R$             1.176,55R$          1.960,78R$          

1.1
94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
m³ 0,45 R$ 335,97 R$ 416,60 166,64R$       249,96R$      74,99R$             112,48R$           187,47R$           

1.2
95445

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL.
Kg 7,50 R$ 5,24 R$ 6,50 2,60R$            3,90R$          19,50R$             29,25R$             48,75R$             

1.3

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM.

Kg 31,00 R$ 9,97 R$ 12,36 4,94R$            7,42R$          153,14R$           230,02R$           383,16R$           

1.4

COMP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X14X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES  E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

m² 20,00 R$ 54,09 R$ 67,07 26,83R$          40,24R$        536,60R$           804,80R$           1.341,40R$        

2.0 725,60R$             1.692,20R$          2.417,80R$          

2.1
87878

CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
m² 20,00 R$ 3,54 R$ 4,39 1,32R$              3,07R$            26,40R$               61,40R$               87,80R$               

2.2
87535

EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESPESSURA 2CM
m² 20,00 R$ 23,92 R$ 29,66 8,90R$              20,76R$          178,00R$             415,20R$             593,20R$             

2.3
87777

MASSA ÚNICA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM 
m² 20,00 R$ 47,01 R$ 58,29 17,49R$            40,80R$          349,80R$             816,00R$             1.165,80R$          

2.4
87543

REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, 

ESPESSURA 0,5CM
m² 20,00 R$ 13,79 R$ 17,10 5,13R$              11,97R$          102,60R$             239,40R$             342,00R$             

2.5
88495

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO
m² 20,00 R$ 9,23 R$ 11,45 3,44R$              8,01R$            68,80R$               160,20R$             229,00R$             

3.0 14.436,08R$        21.654,12R$        36.090,20R$        

3.1

COMP

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE 

CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS 4MM 

INCOLOR, PADRONIZADA

m² 14,00 R$ 500,00 620,00 248,00R$          372,00R$        3.472,00R$          5.208,00R$          8.680,00R$          

3.2

COMP
VITRINE TOTAL FIXA, DIVIDIDA EM PEÇAS, COM PERFIL U E BOTÃO 

DE CORREÇÃO, VIDRO TEMPERADO LAMINADO 8 MM INCOLOR
m² 40,50 R$ 510,00 632,40 252,96R$          379,44R$        10.244,88R$        15.367,32R$        25.612,20R$        

3.3

COMP
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS, 2,00x2,10 

METROS, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR
Unid. 1,00 R$ 1.450,00 1798,00 719,20R$          1.078,80R$     719,20R$             1.078,80R$          1.798,00R$          

4.0 2.295,13R$          3.224,45R$          5.519,58R$          

4.1
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 84,00 R$ 1,40 R$ 1,74 R$ 1,74 R$ 0,00 146,16R$             -R$                   146,16R$             

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 
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Quant.Item
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4.2
96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
m² 88,20 R$ 44,50 R$ 55,18 R$ 22,07 R$ 33,11 1.946,57R$          2.920,30R$          4.866,87R$          

4.3
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO 

E PLÁSTICO)
m 55 R$ 7,43 R$ 9,21 R$ 3,68 R$ 5,53 202,40R$             304,15R$             506,55R$             

5.0 881,82R$             1.323,99R$          2.205,81R$          

5.1
COMP LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE PAREDE EXISTENTE m² 85,00 R$ 2,14 R$ 2,65 R$ 1,06 R$ 1,59 R$ 90,10 R$ 135,15 R$ 225,25

5.2
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
m² 130 R$ 1,86 R$ 2,31 R$ 0,92 R$ 1,39 R$ 119,60 R$ 180,70 R$ 300,30

5.3
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
m² 130 R$ 9,80 R$ 12,15 R$ 4,86 R$ 7,29 R$ 631,80 R$ 947,70 R$ 1.579,50

5.4
74145/1

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
m² 4,50 R$ 18,06 R$ 22,39 R$ 8,96 R$ 13,43 R$ 40,32 R$ 60,44 R$ 100,76

6.0 60,12R$               240,42R$             300,54R$             

6.1
93043

LÂMPADA LED 7 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL 

(BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid. 6 R$ 30,19 R$ 37,44 R$ 7,49 R$ 29,95 44,94R$               179,70R$             224,64R$             

6.2
COMP SUPORTE DE PORCELANA  E27. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Unid. 6 R$ 10,20 R$ 12,65 R$ 2,53 R$ 10,12 15,18R$               60,72R$               75,90R$               

7.0 301,32R$             368,28R$             669,60R$             

7.1
COMP

ESPELHO LINHA USINAGEM, ESPESSURA 3 MM, NAS DIMENSÕES 

2,40X1,70 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Unid. 1 R$ 540,00 R$ 669,60 R$ 301,32 R$ 368,28 301,32R$             368,28R$             669,60R$             

R$ 19.484,30 R$ 29.680,01 R$ 49.164,31

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira
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