REFORMA PREDIO POSTO DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

Al

BDI incluso nos itens 24%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item | SINAPI Descricdo Unid. | Quant. | Precounit | Preco BDI m. de obra materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1.0 PINTURA| R$16.893,90 R$ 25.363,90 R$ 42.257,80
11 COMP [LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE DE PAREDE EXISTENTE m2 (2200,00| R$214 R$ 2,65 R$ 1,06 R$ 1,59 R$ 2.332,00 R$ 3.498,00 R$ 5.830,00
LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE DE MADEIRA EXISTENTE
2
12 COMP (PORTAS E JANELAS) m 210,00 R$ 2,14 R$ 2,65 R$ 1,06 R$ 1,59 R$ 222,60 R$ 333,90 R$ 556,50
13 88485 SEU%QCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA m2 |2200,00| R$1,86 R$ 2,31 R$ 0,92 R$ 1,39 R$ 2.024,00 R$ 3.058,00 R$ 5.082,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM )
14 88487 PAREDES, DUAS DEMAOS m 2200,00| R$9,80 R$ 12,15 R$ 4,86 R$ 7,29 R$ 10.692,00 R$ 16.038,00 R$ 26.730,00
84659 |PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m?2 210,00 | R$15,59 R$ 19,33 R$ 7,73 R$ 11,60 R$ 1.623,30 R$ 2.436,00 R$ 4.059,30
15
2.0 ELETRICO| R$ 1.027,37 | R$ 4.109.48 [ R$ 5.136,85
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA .
21 97584 TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Unid. | 71,00 R$ 58,35 R$ 72,35 R$ 14,47 R$ 57,88 R$ 1.027,37 | R$ 4.109,48 | R$ 5.136,85
3.0 REFORMA COBERTURA AMBULANCIA| R$ 835,03 | R$ 1.020,75 | R$ 1.855,78
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE )
R$ 436,71 R$ 533,78 R$ 970,49
3.1 95468 METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) m 20,35 R$ 38,46 R$ 47,69 R$ 21,46 R$ 26,23 3 436, $533, 5970,
REMOGCAO E INSTALACAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, )
32 97647 METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL m 5,05 R$2,71 R$ 3,36 R$ 1,51 R$ 1,85 R$ 7,63 R$ 9,34 R$ 16,97
REMOGAO DE CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE )
33 97647 FORMA MANUAL m 12,12 R$ 2,71 R$ 3,36 R$ 1,51 R$ 1,85 R$ 18,30 R$ 22,42 R$ 40,72
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
e 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 10,10 R$ 66,08 R$ 81,94 R$ 36,87 R$ 45,07 R$ 372,39 R$ 455,21 R$ 827,60
R$ 18.756,30 [ R$  30.494,13 | R$  49.250,43
Responsavel Técnico
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