
m. de obra materiais m. de obra materiais

1.0 17.438,86R$       26.125,34R$       43.564,20R$       

1.1 COMP LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE PAREDE EXISTENTE m² 2234,50 R$ 2,14 R$ 2,65 1,06R$            1,59R$          2.368,57R$        3.552,86R$        5.921,43R$        

1.2
COMP

LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA EXISTENTE 

(PORTAS E JANELAS)
m² 155,00 R$ 2,14 R$ 2,65 1,06R$            1,59R$          164,30R$           246,45R$           410,75R$           

1.3
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
m² 1796,80 R$ 2,21 R$ 2,74 1,10R$            1,64R$          1.976,48R$        2.946,75R$        4.923,23R$        

1.4
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
m² 1796,80 R$ 10,07 R$ 12,49 5,00R$            7,49R$          8.984,00R$        13.458,03R$      22.442,03R$      

1.5
88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS
m² 437,70 R$ 11,22 R$ 13,91 5,56R$            8,35R$          2.433,61R$        3.654,80R$        6.088,41R$        

1.6 84659 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 155,00 R$ 14,83 R$ 18,39 7,36R$            11,03R$        1.140,80R$        1.709,65R$        2.850,45R$        

1.7
73924/001

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
m² 30,00 R$ 24,94 R$ 30,93 12,37R$          18,56R$        371,10R$           556,80R$           927,90R$           

2.0 117,80R$            274,84R$            392,64R$            

2.1
97584

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Unid. 4 R$ 60,75 R$ 75,33 22,60R$           52,73R$          90,40R$               210,92R$             301,32R$             

2.2

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

Unid. 2 R$ 36,82 R$ 45,66 13,70R$           31,96R$          27,40R$               63,92R$               91,32R$               

3.0 5.908,48R$         8.863,02R$         14.771,50R$       

3.1
87243

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM, ALINHADAS A PRUMO, 
m² 30,00 R$ 184,85 R$ 229,21 91,68R$           137,53R$        2.750,40R$          4.125,90R$          6.876,30R$          

3.2

COMP

REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS 

ESMALTADAS CLASSE A PEI 3, ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE 

PISO

m² 112,95 R$ 56,37 R$ 69,90 27,96R$           41,94R$          3.158,08R$          4.737,12R$          7.895,20R$          

4.0 1.020,00R$         1.431,21R$         2.451,21R$         

4.1
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 39,85 R$ 1,33 R$ 1,65 R$ 1,65 R$ 0,00 65,75R$               -R$                  65,75R$               

4.2
96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
m² 41,85 R$ 39,10 R$ 48,48 R$ 19,39 R$ 29,09 811,47R$             1.217,42R$          2.028,89R$          

4.3
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO 

E PLÁSTICO)
m 38,8 R$ 7,41 R$ 9,19 R$ 3,68 R$ 5,51 142,78R$             213,79R$             356,57R$             

5.0 1.029,44R$         1.544,16R$         2.573,60R$         

5.1
Cotação

BALCÃO DE BANHEIRO, DIMENSÕES 1,80x0,55M, MATERIAL MDF 

18MM
Unid. 2,00 R$ 967,74 R$ 1.200,00 R$ 480,00 R$ 720,00 960,00R$             1.440,00R$          2.400,00R$          

5.2
Cotação

ESPELHO LINHA USINAGEM, ESPESSURA 3 MM, NAS DIMENSÕES 

1,40X0,70 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Unid. 1,00 R$ 140,00 R$ 173,60 R$ 69,44 R$ 104,16 69,44R$               104,16R$             173,60R$             

EQUIPAMENTOS

BDI incluso nos itens 24%

Quant.Descrição VALOR TOTALItem

FORROS

Preço BDI

PINTURA

ELÉTRICO

 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

SINAPI Unid. Preço unit

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Pintura e manutenção banheiros EMEF Dom Pedro I



R$ 25.514,58 R$ 38.238,57 R$ 63.753,15

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

Nova Ramada,                                    de 2019


