REMOGCAO E INSTALAGCAO DE FORROS DE PVC EMEF DOM PEDRO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

Al

BDI incluso nos itens 24%

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item | SINAPI Descricdo Unid. | Quant. | Precounit | Preco BDI m. de obra materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1.0 FORROS| R$ 6.015,90 | R$ 8.787,93 | R$  14.803,83
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE ) )
11 97640 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m 112,10 R$ 1,14 R$ 1,41 R$ 1,41 R$ 0,00 R$ 158,06 | R$ R$ 158,06
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
g ' ~ 2 R 5.357,93 | R 8.038,07 | R 13.396,00
1.2 96116 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. m 23510 | R$45,95 R$ 56,98 R$22.79 R$34.19 $ $ $
96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO m 132,25 R$ 7,62 R$ 9,45 R$ 3,78 R$ 5,67 R$ 499,91 | R$ 749,86 | R$ 1.249,77
1.3 E PLASTICO)
R$ 6.015,90 R$ 8.787,93 R$ 14.803,83
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