
m. de obra materiais m. de obra materiais

1.0 6.015,90R$         8.787,93R$         14.803,83R$       

1.1
97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
m² 112,10 R$ 1,14 R$ 1,41 R$ 1,41 R$ 0,00 158,06R$             -R$                  158,06R$             

1.2
96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
m² 235,10 R$ 45,95 R$ 56,98 R$ 22,79 R$ 34,19 5.357,93R$          8.038,07R$          13.396,00R$        

1.3
96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO 

E PLÁSTICO)
m 132,25 R$ 7,62 R$ 9,45 R$ 3,78 R$ 5,67 499,91R$             749,86R$             1.249,77R$          

R$ 6.015,90 R$ 8.787,93 R$ 14.803,83

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORROS DE PVC EMEF DOM PEDRO I

BDI incluso nos itens 24%

VALOR TOTALItem

Nova Ramada,  28 de Agosto de 2020

FORROS

Preço BDISINAPI Unid. Preço unitQuant.Descrição


