MEMORIAL DESCRITIVO
REMOCAO E INSTALACAO DE TELHAS EM PREDIO ESCOLAR
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REMOCAO E INSTALACAO DE TELHAS EM PREDIO ESCOLAR
LOCALIZACAO: Rua Tiradentes, Pinhal - Nova Ramada/RS

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a remog¢ao e instalacdo de telhas em uma
edificacdo de uso escolar sendo esta o prédio leste da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dom, Pedro I, prevalecendo o uso das especificagdes feitas por normas

brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servigo.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos ¢ havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com redu¢@o ou ampliagao do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condi¢des
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente ap6s o registro da ordem de servigo.

2.1. Projeto
Serd anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execugdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execugao.

2.2. Seguranga
Havera rigorosa observancia a norma de seguranga do trabalho, NR 18, do

Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatério os equipamentos de protecio
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individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servigo.

2.3.Fiscalizacao e recebimento dos servigos
A fiscalizagdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciard termo de
verificagdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servigo.
Apo0s o periodo de observagdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

a obra serd recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Rua Tiradentes, bairro Pinhal, Nova Ramada-RS.
4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1.Cobertura
As telhas de fibrocimento existentes no prédio deverdo ser removidas e
substituidos por telha de aluzinco, modelo Telha Trapezoidal TP-40 (0,50mm) + EPS

plano + Chapa frisada (0,50mm), com cumeeira TP-40, chapa 0,50mm e parafusos 4”.
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INVISTA

Modelo de referéncia:

A estrutura de tesouras deverdo ser mantidas, logo a inclinagdo existente no

telhado ndo ira ser alterada.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento ¢ seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, junho de 2020.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ;r"::\-“n ART Numero

Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 11332412
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo;PRESTACAO DE SERVICO Participagio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 553338 1018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Identifica¢ido da Obra/Servico
Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Endereco da Obra/Servico:  Rua TIRADENTES 259 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO Vir Contrato(R$): 0,01 Honorarios(R$): 0,01
Data Inicio:  21/06/2021 Prev.Fim: 31/12/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descriciao da Obra/Servigo Quantidade Unid.
Orgamento REMOCAO E INSTALACAO TELHAMENTO DA EMEF DOM PEDRO I 1,00 UN
Memorial REMOCAO E INSTALACAO TELHAMENTO DA EMEF DOM PEDRO I 1,00 UN
Projeto REMOCAO E INSTALACAO TELHAMENTO DA EMEF DOM PEDRO | 1,00 UN
Fiscalizagdo REMOCAO E INSTALAGCAO TELHAMENTO DA EMEF DOM PEDRO I 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 22/06/2021
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atengao ao estabelecido pelo Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagéo e indicamos a utmzagéo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construgéo de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Administragao Publica: Onerado _ . ) o
Para o tipo de obra “Construcéo de Edificios” enquadram-se: a
construgédo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depositos, edificios para
uso agropecuadrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagdes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciarias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagao
oK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enguadram-se pdrticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
20,34%
OBSERVAGOES
Parametro 9 Verificagdo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracédo Central pelo Tomador, conforme legislagéo vigente. Apresentar declaracao
Min: 3.00% Méax 550% 3,00% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
in: e ax: o considerando a base de cdlculo prevista na legislacao
Seguros e Garantias 0.80% oK municipal.
y (]
Min:  0,80% Max: 1,00%
Riscos 0.97% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0,97% Max: 1,27% ’ considerar a desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras 0.59% oK deve considerar a contribuigao previdenciaria sobre a receita bruta,
Min: 0,59% Max: 1,39% g0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro _(1+AC+S+R+G6)1+DF)1+1)
B 6,59% oK BDI = a=n —1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneragao (4,5%) 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributagao da folha de pagamento, para a elaboragao do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura

Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
A1 INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salario 8,33%
B5 Licenca-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B |TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
C4 Depésito Recisdao Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizag&o Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA | 72,28%

Nova Ramada, Junho de 2021

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505




