
m. de obra materiais m. de obra materiais

1 R$ 7.102,62 R$ 13.188,69 R$ 20.291,31

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS 
m 45,20 R$ 44,16 R$ 53,14 R$ 18,60 R$ 34,54 R$ 840,72 R$ 1.561,21 R$ 2.401,93

1.2 SAPATAS

1.2.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M
m³ 8,96 R$ 67,68 R$ 81,45 R$ 28,51 R$ 52,94 R$ 255,45 R$ 474,34 R$ 729,79

1.2.2 101616 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS m² 8,96 R$ 4,91 R$ 5,91 R$ 2,07 R$ 3,84 R$ 18,55 R$ 34,41 R$ 52,96

1.2.3 95241 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM m² 8,96 R$ 23,33 R$ 28,08 R$ 9,83 R$ 18,25 R$ 88,08 R$ 163,52 R$ 251,60

1.2.4 92793
MALHA SAPATAS. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 

MM,INCLUSO FORNECIMENTO.
kg 136,26 R$ 14,77 R$ 17,77 R$ 6,22 R$ 11,55 R$ 847,54 R$ 1.573,80 R$ 2.421,34

1.2.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
m³ 2,24 R$ 385,76 R$ 464,22 R$ 162,48 R$ 301,74 R$ 363,96 R$ 675,90 R$ 1.039,86

1.2.6 96995 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA  m³ 6,72 R$ 41,04 R$ 49,39 R$ 17,29 R$ 32,10 R$ 116,19 R$ 215,71 R$ 331,90

1.3 VIGAS BALDRAMES

1.3.1 93382
ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-

ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)
m³ 21,92 R$ 27,78 R$ 33,43 R$ 11,70 R$ 21,73 R$ 256,46 R$ 476,32 R$ 732,78

1.3.2 95241 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM m² 11,76 R$ 23,33 R$ 28,08 R$ 9,83 R$ 18,25 R$ 115,60 R$ 214,62 R$ 330,22

1.3.3 96546
ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME  UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM
kg 193,49 R$ 16,69 R$ 20,08 R$ 7,03 R$ 13,05 R$ 1.360,23 R$ 2.525,04 R$ 3.885,27

1.3.4 95445
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRIBO
kg 47,09 R$ 12,03 R$ 14,48 R$ 5,07 R$ 9,41 R$ 238,75 R$ 443,12 R$ 681,87

1.3.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
m³ 3,53 R$ 385,76 R$ 464,22 R$ 162,48 R$ 301,74 R$ 573,55 R$ 1.065,14 R$ 1.638,69

1.3.6 96536
FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM 

REAPROVEITAMENTO
m² 47,04 R$ 59,32 R$ 71,39 R$ 24,99 R$ 46,40 R$ 1.175,53 R$ 2.182,66 R$ 3.358,19

1.3.7 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m² 58,80 34,41 R$ 41,41 R$ 14,49 R$ 26,92 R$ 852,01 R$ 1.582,90 R$ 2.434,91

2 R$ 10.479,16 R$ 17.396,76 R$ 27.875,92

2.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS

2.1.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
m³ 3,53 R$ 385,76 R$ 464,22 185,69R$        278,53R$       655,49R$            983,21R$            1.638,70R$         

2.1.2 95445
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRIBO
kg 47,09 R$ 12,03 R$ 14,48 5,79R$             8,69R$            272,65R$            409,21R$            681,86R$            

2.1.3 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
kg 123,87 R$ 14,77 R$ 17,77 7,11R$             10,66R$         880,72R$            1.320,45R$         2.201,17R$         

2.1.4 92431 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA m² 58,80 R$ 46,53 R$ 55,99 22,40R$           33,59R$         1.317,12R$         1.975,09R$         3.292,21R$         

2.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

Preço BDIItem

SINAPI 

Jun/2021 Descrição VALOR TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Unid. Preço unit

DEPÓSITO EM ALVENARIA EMEF DOM PEDRO I

BDI incluso nos itens 20,34%

Quant.

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA



2.2.1 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
m³ 1,76 R$ 385,76 R$ 464,22 185,69R$        278,53R$       326,81R$            490,21R$            817,02R$            

2.2.2 95445
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRIBO
kg 44,40 R$ 12,03 R$ 14,48 5,79R$             8,69R$            257,08R$            385,84R$            642,92R$            

2.2.3 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
kg 120,86 R$ 13,71 R$ 16,50 6,60R$             9,90R$            797,68R$            1.196,51R$         1.994,19R$         

2.2.4 92431 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA m² 35,28 R$ 46,53 R$ 55,99 22,40R$           33,59R$         790,27R$            1.185,06R$         1.975,33R$         

2.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

2.3.1 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS m 4,70 R$ 65,68 R$ 79,04 31,62R$           47,42R$         148,61R$            222,87R$            371,48R$            

2.3.2 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS m 4,70 R$ 73,17 R$ 88,05 35,22R$           52,83R$         165,53R$            248,30R$            413,83R$            

2.3.3 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO PARA JANELAS m 4,70 R$ 71,63 R$ 86,20 34,48R$           51,72R$         162,06R$            243,08R$            405,14R$            

2.4 MURO DE CONTENÇÃO

2.4.1 95241 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM m² 4,89 R$ 23,33 R$ 28,08 R$ 9,83 R$ 18,25 R$ 48,07 R$ 89,24 R$ 137,31

2.4.2 101166

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 

DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.
m³ 12,23 R$ 549,36 R$ 661,10 R$ 231,39 R$ 429,71 R$ 2.829,90 R$ 5.255,35 R$ 8.085,25

2.4.3 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
kg 110,94 R$ 11,79 R$ 14,19 R$ 4,97 R$ 9,22 R$ 551,37 R$ 1.022,87 R$ 1.574,24

2.4.4 95445
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRIBO
kg 21,82 R$ 12,03 R$ 14,48 R$ 5,07 R$ 9,41 R$ 110,63 R$ 205,33 R$ 315,96

2.4.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
m³ 1,80 R$ 385,76 R$ 464,22 R$ 162,48 R$ 301,74 R$ 292,46 R$ 543,13 R$ 835,59

2.4.6 92431 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA m² 14,40 R$ 46,53 R$ 55,99 R$ 19,60 R$ 36,39 R$ 282,24 R$ 524,02 R$ 806,26

2.4.7 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
m² 40,75 34,41 R$ 41,41 R$ 14,49 R$ 26,92 R$ 590,47 R$ 1.096,99 R$ 1.687,46

3 R$ 7.453,55 R$ 11.181,38 R$ 18.634,93

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

3.1.1 87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m² 210,85 R$ 73,44 R$ 88,38  R$           35,35  R$          53,03  R$         7.453,55  R$       11.181,38  R$       18.634,93 

4 R$ 12.603,07 R$ 18.905,31 R$ 31.508,38

4.1 TELHAMENTO

4.1.1 92260
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, INCLUSO IÇAMENTO.
Unid. 14,00 R$ 441,23 R$ 530,98 R$ 212,39 R$ 318,59 R$ 2.973,46 R$ 4.460,26 R$ 7.433,72

4.1.2 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
m² 129,06 R$ 45,38 R$ 54,61 R$ 21,84 R$ 32,77 R$ 2.818,67 R$ 4.229,30 R$ 7.047,97

4.1.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 m 22,45 R$ 53,86 R$ 64,82 R$ 25,93 R$ 38,89 R$ 582,13 R$ 873,08 R$ 1.455,21

4.1.4 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM m 22,45 R$ 60,31 R$ 72,58 R$ 29,03 R$ 43,55 R$ 651,72 R$ 977,70 R$ 1.629,42

4.1.5 94226
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO
m² 129,06 R$ 15,72 R$ 18,92 R$ 7,57 R$ 11,35 R$ 976,98 R$ 1.464,83 R$ 2.441,81

COBERTURA

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL



4.2 FORRO PVC

4.2.1 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
m² 109,60 R$ 75,78 R$ 91,19 R$ 36,48 R$ 54,71 R$ 3.998,21 R$ 5.996,22 R$ 9.994,43

4.2.2 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO)
m 107,10 R$ 11,68 R$ 14,06 R$ 5,62 R$ 8,44 R$ 601,90 R$ 903,92 R$ 1.505,82

5 R$ 9.256,32 R$ 13.873,93 R$ 23.130,25

5.1 87878
CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA)
m² 421,70 R$ 3,73 R$ 4,49 R$ 1,80 R$ 2,69 759,06R$            1.134,37R$         1.893,43R$         

5.2 87535
EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), ESPESSURA 2CM
m² 421,70 R$ 24,05 R$ 28,94 R$ 11,58 R$ 17,36 4.883,29R$         7.320,71R$         12.204,00R$      

5.3 87543 REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM m² 421,70 R$ 17,80 R$ 21,42 R$ 8,57 R$ 12,85 3.613,97R$         5.418,85R$         9.032,82R$         

6 R$ 4.461,82 R$ 6.692,20 R$ 11.154,02

6.1 87700
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM. 
m² 109,60 R$ 43,12 R$ 51,89 R$ 20,76 R$ 31,13 R$ 2.275,30 R$ 3.411,85 R$ 5.687,15

6.2 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2.
m² 109,60 R$ 37,09 R$ 44,63 R$ 17,85 R$ 26,78 R$ 1.956,36 R$ 2.935,09 R$ 4.891,45

6.3 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 4,70 R$ 101,74 R$ 122,43 R$ 48,97 R$ 73,46 R$ 230,16 R$ 345,26 R$ 575,42

7 R$ 2.674,35 R$ 4.006,81 R$ 6.681,16

7.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

7.1.1 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 26 R$ 12,65 R$ 15,22 R$ 6,09 R$ 9,13 158,34R$            237,38R$            395,72R$            

7.1.2 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 115,0 R$ 8,16 R$ 9,82 R$ 3,93 R$ 5,89 451,95R$            677,35R$            1.129,30R$         

7.2 CABOS E FIOS CONDUTORES

7.2.1 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 80,0 R$ 15,14 R$ 18,22 R$ 7,29 R$ 10,93 583,20R$            874,40R$            1.457,60R$         

7.2.2 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 33 R$ 6,64 R$ 7,99 R$ 3,20 R$ 4,79 105,60R$            158,07R$            263,67R$            

7.2.3 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 331 R$ 4,02 R$ 4,84 R$ 1,94 R$ 2,90 642,14R$            959,90R$            1.602,04R$         

7.3 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

7.3.1 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 13 R$ 37,76 R$ 45,44 R$ 18,18 R$ 27,26 236,34R$            354,38R$            590,72R$            

7.3.2 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 5 R$ 39,75 R$ 47,84 R$ 19,14 R$ 28,70 95,70R$               143,50R$            239,20R$            

7.3.3 92012
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Unid. 3 R$ 61,23 R$ 73,68 R$ 29,47 R$ 44,21 88,41R$               132,63R$            221,04R$            

7.3.4 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 1 R$ 36,24 R$ 43,61 R$ 17,44 R$ 26,17 17,44R$               26,17R$               43,61R$               

SISTEMAS DE PISOS

ELÉTRICO

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO



7.3.5 91997
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 17 R$ 28,76 R$ 34,61 R$ 13,84 R$ 20,77 235,28R$            353,09R$            588,37R$            

7.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

7.4.1 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 1 R$ 58,44 R$ 70,33 R$ 28,13 R$ 42,20 28,13R$               42,20R$               70,33R$               

7.4.2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 2 R$ 12,20 R$ 14,68 R$ 5,87 R$ 8,81 11,74R$               17,62R$               29,36R$               

7.4.3 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 2 R$ 20,86 R$ 25,10 R$ 10,04 R$ 15,06 20,08R$               30,12R$               50,20R$               

8 R$ 19,16 R$ 28,77 R$ 47,93

8.1 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 2,5 R$ 12,14 R$ 14,61 R$ 5,84 R$ 8,77 14,60R$               21,93R$               36,53R$               

8.2 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 2 R$ 4,74 R$ 5,70 R$ 2,28 R$ 3,42 4,56R$                 6,84R$                 11,40R$               

9 R$ 554,24 R$ 831,07 R$ 1.385,31

9.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

9.1.1

91785
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 

MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
m 28,95 R$ 38,09 R$ 45,84 R$ 18,34 R$ 27,50 R$ 530,94 R$ 796,13 R$ 1.327,07

9.2 REGISTROS E OUTROS

9.2.1

89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
Unid. 1,00 R$ 48,40 R$ 58,24 R$ 23,30 R$ 34,94 R$ 23,30 R$ 34,94 R$ 58,24

10 R$ 235,23 R$ 352,85 R$ 588,08

10.1 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 1,00 R$ 65,12 R$ 78,37 R$ 31,35 R$ 47,02 R$ 31,35 R$ 47,02 R$ 78,37

10.2 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unid. 1,00 R$ 409,56 R$ 492,86 R$ 197,14 R$ 295,72 R$ 197,14 R$ 295,72 R$ 492,86

10.3 COT TORNEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unid. 1,00 R$ 14,00 R$ 16,85 R$ 6,74 R$ 10,11 R$ 6,74 R$ 10,11 R$ 16,85

11 R$ 1.804,08 R$ 2.706,15 R$ 4.510,23

11.1 91793

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
m 3,75 R$ 80,63 R$ 97,03 R$ 38,81 R$ 58,22 R$ 145,54 R$ 218,33 R$ 363,87

11.2 91795

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
m 1,60 R$ 68,81 R$ 82,81 R$ 33,12 R$ 49,69 R$ 52,99 R$ 79,50 R$ 132,49

11.3 98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 

M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
Unid. 1,00 R$ 250,69 R$ 301,68 R$ 120,67 R$ 181,01 R$ 120,67 R$ 181,01 R$ 301,68

11.4 98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L = 

0,8 M.
Unid. 1,00 R$ 1.667,56 R$ 2.006,74 R$ 802,70 R$ 1.204,04 R$ 802,70 R$ 1.204,04 R$ 2.006,74

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



11.5 98058
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO =1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L
Unid. 1,00 R$ 1.417,19 R$ 1.705,45 R$ 682,18 R$ 1.023,27 R$ 682,18 R$ 1.023,27 R$ 1.705,45

12 R$ 3.844,35 R$ 5.766,63 R$ 9.610,98

12.1 PORTAS DE ALUMÍNIO

12.1.1 91338
PA1: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 

90x210CM 
m² 5,67 R$ 777,31 R$ 935,41 R$ 374,16 R$ 561,25 2.121,49R$         3.182,29R$         5.303,78R$         

12.1.2 100702
PA2: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM QUATRO FOLHAS, COM 

GUARNIÇÃO, COM BARRA ANTI PANICO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 160x210CM 
m² 4,2 R$ 467,23 R$ 562,26 R$ 224,90 R$ 337,36 944,58R$            1.416,91R$         2.361,49R$         

12.2 JANELAS DE ALUMÍNIO

12.2.1 94569
JA-01 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 200x60CM COM VIDRO 

LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
m² 2,4 R$ 533,61 R$ 642,15 R$ 256,86 R$ 385,29 616,46R$            924,70R$            1.541,16R$         

12.2.2 94569
JA-02 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 90x70CM COM VIDRO 

LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
m² 0,63 R$ 533,61 R$ 642,15 R$ 256,86 R$ 385,29 161,82R$            242,73R$            404,55R$            

13 3.204,92R$          4.798,94R$          R$ 8.003,86

13.1
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 421,70 R$ 2,07 R$ 2,49 R$ 1,00 R$ 1,49 R$ 421,70 R$ 628,33 R$ 1.050,03

13.2
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
m² 421,70 R$ 13,70 R$ 16,49 R$ 6,60 R$ 9,89 R$ 2.783,22 R$ 4.170,61 R$ 6.953,83

14 395,31R$              592,94R$              R$ 988,25

14.1
86895 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, 0,60 X 0,60 M Unid. 1,00 R$ 350,90 R$ 422,27 R$ 168,91 R$ 253,36 R$ 168,91 R$ 253,36 R$ 422,27

14.2
101965 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15CM, ESPESSURA 2CM m 4,70 R$ 100,07 R$ 120,42 R$ 48,17 R$ 72,25 R$ 226,40 R$ 339,58 R$ 565,98

R$ 64.088,18 R$ 100.322,43 R$ 164.410,61
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