MEMORIAL DESCRITIVO
LETREIRO BRANCO EM ACM “Eu ¥ Nova Ramada”
MUNICIP1O DE NOVA RAMADA
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: LETREIRO BRANCO EM ACM “Eu ¥ Nova Ramada”
LOCALIZACAO: Avenida Gustavo Konig, bairro Centro, Nova Ramada-RS

1. OBJETIVO
O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execucdo de um letreiro em ACM
localizado na Avenida Gustavo Konig, no bairro Centro, municipio de Nova
Ramada/RS, prevalecendo o uso das especificacbes feitas por normas brasileiras
correspondentes a cada tipo de tarefa ou servico.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagdes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que n&do estiverem de acordo com as condigdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apds o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra a contratada deverd apresentar ao

Municipio a ART de execucéo.

2.2. Seguranca
Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do

Ministério do Trabalho. Serda de uso obrigatério os equipamentos de protecdo
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individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacao e recebimento dos servigos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Apos o periodo de observacgdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

A obra localiza-se na Avenida Gustavo Konig, bairro Centro, Nova Ramada-RS.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS
4.1. Letreiro branco em ACM:

Devera ser fornecido e instalado um letreiro em ACM nas cores branco (letras) e
vermelho (coragdo) com a frase “Eu ¥ Nova Ramada”, fonte Arial, as letras serdo
fixadas entre si com barras de ferros. O interior das letras devera possuir estrutura
metélica de sustentacdo. Dimensdes de acordo com projeto em anexo.

O letreiro devera ser fixado em uma base de concreto FCK = 25MPA.
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5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 27 de junho de 2022.
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LETREIRO BRANCO EM ACM “Eu & Nova Ramada”

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

i

BDlI incluso nos itens 24,00%

SINAPI VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item | MAIO/2022 Descricao Unid. | Quant. Prego unit Prego BDI m. de obra materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1 Letreiro branco em ACM RS 4.971,86 RS 7.457,79 RS 12.429,65
LETREIRO ACM NAS CORES BRANCO (LETRAS) E VERMELHO (CORAGAQ) COM A
1.1 Cotagdo |FRASE “EU @ NOVA RAMADA”, FONTE ARIAL, AS LETRAS FIXADAS ENTRE SI
COM BARRAS DE FERROS, DIMENSOES DE ACORDO COM PROJETO EM ANEXO.
UND 1,00 RS$ 9.825,27| R$12.183,33 RS 4.873,33] R$7.310,00 RS 4.873,33 RS 7.310,00 RS 12.183,33
FIXAGAO DO LETREIRO COM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
1.2 94965 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. m3 0,43 RS 461,97 RS 572,84 RS 229,14 RS 343,70 RS 98,53 RS 147,79 RS 246,32
R$ 4.971,86 R$ 7.457,79 R$ 12.429,65

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 27 de junho de 2022



OBRA: LETREIRO BRANCO EM ACM “Eu ¥ Nova Ramada”
PROP: MunicTpio de Nova Ramada/RS

END: Avenida Gustavo Konig, bairro Centro, Nova Ramada—RS
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CONFERIR TODAS AS ALTERACOES SEM O CONHECIMENTO
DO ESCRITORIO NAO SERAO DE
A MEDIDAS NO LOCAL  RESPONSABILIDADE DO MESMO

m PREFEITURA DE NOVA RAMADA 3 junho 27,
INVISTA AVENIDA GUSTAVO KONIG, BAIRRO CENTRO, NOVA RAMADA- INVISTA SOLUGOES EM ENGENHARIA 2022 2I2

SOLUGOES EM ENGENHARIA RS




Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 11981030
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NF Reg: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico:.  AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  27/06/2022 Prev.Fim: 31/12/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto LETREIRO BRANCO EM ACM COM LETRAS DE 60CM DE ALTURA 1,00 UN
Fiscalizacdo LETREIRO BRANCO EM ACM COM LETRAS DE 60CM DE ALTURA 1,00 UN
Orgamento LETREIRO BRANCO EM ACM COM LETRAS DE 60CM DE ALTURA 1,00 UN
Memoria LETREIRO BRANCO EM ACM COM LETRAS DE 60CM DE ALTURA 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 27/06/2022

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construcao de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Onerado
Administragdo Publica:
¢ Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios” enquadram-se: a
construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagGes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciérias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagio
OK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
24,00%
OBSERVACOES
Parametro 9 Verificagéo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracdo Central pelo Tomador, conforme legislacéo vigente. Apresentar declaracéo
. . - ) 5,50% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
Min: 3,00% Max: 5.50% considerando a base de célculo prevista na legislacdo
Sequros e Garantias municipal.
1,00% OK
Min:  0,80% Méax: 1,00%
Riscos imi 1
oS 127% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0.97% Max: 1.27% ’ considerar a desonerag&o sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras DR oK deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta,
Min:  059% Max: 1.39% R0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5+R+GA1+DF)1+ L)
6,78% oK BDI = a=n -1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneracéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributacédo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505



CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO m m
LETREIRO BRANCO EM ACM “Eu & Nova Ramada” INVISTA

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALOR DOS PESO 12 Més
SERVICOS (R$) % SIMPL% | AcuM. %
1 Letreiro branco em ACM RS 12.429,65 100,00 100,00 100,00
TOTAL RS 12.429,65 100,00 100,00 100,00
Responsavel Técnica Nova Ramada, 27 de junho de 2022

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, Junho de 2022

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
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