
%

Mín: 1,50% Máx: 4,49%

Mín: 0,30% Máx: 0,82%

Mín: 0,56% Máx: 0,89%

Mín: 0,85% Máx: 1,11%

Mín: 3,50% Máx: 6,22%

0,65%

3,00%

3,00%

0,00%

Responsável Técnico

Saul Vione Winik

Engenheiro Eletricista- CREA-RS216541

Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

OK

16,58%

OK

Seguros e Garantias
0,51%

Nº do contrato: 61/2021

Tomador: Município de Nova Ramada

Município: Nova Ramada/RS

OK

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 

de BDI:

Tipo de obra: Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e 

Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, 

especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos 

relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais 

betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou 

PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e 

escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a 

inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da 

licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos 

relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por 

empresas com especialidades próprias e diversas e que 

representem percentual significativo do preço global da obra 

devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação 

à taxa aplicável aos demais itens da obra.

Alternativa mais vantajosa para a 

Administração Pública:

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

Despesas Financeiras
1,00% OK

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. 

Apresentar declaração informando o percentual de ISS 

incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo 

prevista na legislação municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
2,80%

OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Riscos
0,70% OK

Prefeito Municipal

Marcus Jair Bandeira

Regime de desoneração (4,5%) OK

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do 

presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública. 

Lucro
3,60% OK

Impostos: PIS


