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Municipio de Nova Ramada e

Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ: 01.611.828/0001-49

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Elaboracéo de projeto para reforma de prédio escolar para utilizacdo como
residéncia unifamiliar

LOCALIZACAO: Localidade de Pranchada, interior do municipio de Nova
Ramada/RS

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a reforma de um prédio escolar para
utilizacdo como residéncia unifamiliar: reforma de piso de madeira, instalacdo de forro,
reforma de telhado, reforma esquadrias e reforma de banheiro, prevalecendo o uso das
especificacOes feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou

Servigo.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverédo ser observadas rigorosamente as disposi¢des do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servigos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducdo ou ampliagdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicagcBes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que ndo estiverem de acordo com as condicdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apés o registro da ordem de servico.
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2.1. Projeto
Sera anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execugcéo.

2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecdo
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizacdo e recebimento dos servicos
A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servic¢o, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.
Apbs o periodo de observacdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,

a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

3. LOCALIZACAO

Localidade de Pranchada, interior do municipio de Nova Ramada/RS
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Servigos iniciais e remogao
Inicialmente deveré ocorrer a remoc¢ado do piso de madeira existente e do telhado

de fibrocimento, de forma manual e sem reaproveitamento, para a instalagdo de novos.

4.2. Piso de madeira
Apo6s a remogdo do piso existente deverd ser instalado assoalho de madeira.
Deveré ser utilizado madeira cumaru/Ipé champanhe ou equivalente da regido. Deverdo

ser utilizados todos os acessorios e acabamentos necessarios.

4.3. Forro
Devera ser instalado na edificagdo forro em réguas de PVC, frisado para
ambientes residenciais, inclusive a estrutura de fixacdo. Além de acabamento de forro

(roda-forro em perfil metalico e plastico) onde for necessario.

4.4, Telhado
Apos a remocdo do telhado existente, deverd ser instalado telha ondulada de

fibrocimento e = 6 mm e cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm.

4.5. Reforma esquadrias
Em algumas esquadrias existentes devera ser instalado vidro liso incolor, e = 4
mm, nas dimensoes:
e Vidro 01: 0,80x0,16m (4,0 unidades)
e Vidro 02: 0,60x0,15m (5,0 unidades)
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4.6. Reforma Banheiro

Deverdo ser instalados no banheiro existente: lavatério de louga branca com
coluna, *44 x 35,5* cm, padrdo popular, incluso sifdo flexivel em PVC, vélvula e
engate flexivel 30cm em plastico e com torneira cromada padréo popular; vaso sanitario
sifonado com caixa acoplada louca branca - padrdo médio, incluso engate flexivel em
metal cromado, 1/2 x 40cm; chuveiro elétrico comum corpo pléstico, tipo ducha; ralo
sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel.

Onde necessario deveréa ser instalado tubos de PVC, soldavel, agua fria, DN 25
mm; cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?; tubo de PVC, série normal, esgoto
predial, DN 100 m; tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm.

O sumidouro sera por conta de prefeitura.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra deveré ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras

de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condicdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA

U

PLANILHA ORGAMENTARIA IN £,
ELABORAGAO DE PROJETO PARA REFORMA DE PREDIO ESCOLAR PARA UTILIZAGAO COMO RESIDENCIA
UNIFAMILIAR
BDI incluso nos itens 24,0%
SINAPI VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Item | fev/23 Descricdo Unid. | Quant. Preco unit Preco BDI m. de obra materiais m. de obra materiais VALOR TOTAL
1 SERVIGOS INICIAIS E REMOGAO R$ 1.009,31 R$ 0,00 R$ 1.009,31
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 2
11 97643 | b A PROVEITAMENTO. m 22,85 R$ 23,55 R$ 29,20 R$ 29,20 R$ 0,00 R$ 667,22 R$ 0,00 R$ 667,22
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE 2
1.2 97647 |LonMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 83,64 R$ 3,30 R$ 4,09 R$ 4,09 R$ 0,00 R$ 342,09 R$ 0,00 R$ 342,09
2 PISO DE MADEIRA R$ 3.414,93 R$ 5.122,28 R$ 8.537,21
2.1 | 101746 [ASSOALHO DE MADEIRA. m? 2285 |  R$30131] R$373,62]  R$ 14945 R$224,17 R$ 3.414,93 R$5.122,28 R$ 8.537,21
3 FORRO RS 1.846,44 R$ 2.769,79 R$ 4.616,23
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ,
3.1 96111 FIXACAO. - FORRO CIRCULACAO BANHEIROS E DEPOSITO m 44,68 R$ 75,00 R$ 93,00 R$ 37,20 R$ 55,80 R$ 1.662,10 R$ 2.493,14 R$ 4.155,24
3.2 96121 gfgg;\lhcag)mos PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E m 27,72 R$ 13,41 R$ 16,63 R$ 6,65 R$ 9,98 R$ 184,34 R$ 276,65 R$ 460,99
4 TELHADO R$ 2.417,03 R$ 3.626,39 R$ 6.043,42
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
4.1 94207 |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM m? 83,64 R$ 48,23 R$ 59,81 R$ 23,92 R$ 35,89 R$ 2.000,67 R$ 3.001,84 R$ 5.002,51
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE = 6 MM,
4.2 94223 ||\ 01 150 ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. m 10,2 R$82,30| R$102,05 R$ 40,82 R$ 61,23 R$ 416,36 R$ 624,55 R$ 1.040,91
5 REFORMA ESQUADRIAS R$ 117,93 R$ 176,88 R$ 294,81
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA. 2
S1 | 102162 | e e sox160M m 0,51 R$ 247,65  R$307,09 R$122,84| R$184,25 R$ 62,65 R$ 93,97 R$ 156,62
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA. 2
52 | 102162 |0 st 60X15CM m 0,45 R$ 247,65  R$307,09 R$122,84| R$ 184,25 R$ 55,28 R$ 82,91 R$ 138,19
6 REFORMA BANHEIRO R$ 1.279,46 R$ 1.919,03 R$ 3.198,49
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
6.1 90443 |\ o N ORES OU IGUAIS A 40 MM. m 7,00 R$ 13,96 R$ 17,31 R$ 6,92 R$ 10,39 R$ 48,44 R$ 72,73 R$ 121,17
SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
6.2 91785 |MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU m 7,00 R$ 48,42 R$ 60,04 R$ 24,02 R$ 36,02 R$ 168,14 R$ 252,14 R$ 420,28
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES.
6.3 90447 |RASGO EMALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES m 6,00 R$ 6,75 R$ 8,37 R$ 3,35 R$ 5,02 R$ 20,10 R$ 30,12 R$ 50,22
OU IGUAIS A 40 MM.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
6.4 91854 | |0 UITOS TERMINALS - FORNECIMENTO & INSTALACAO. M 6,00 R$ 10,67 R$ 13,23 R$ 5,29 R$ 7,94 R$ 31,74 R$ 47,64 R$ 79,38
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.5 91926 |2+ CIRCUITOS TERMINALS - FORNBCIMENTO E INSTALACAO. m 20,00 R$ 3,94 R$ 4,89 R$ 1,96 R$ 2,93 R$ 39,20 R$ 58,60 R$ 97,80
6.6 87777 mﬁgii OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M? 2,60 R$ 54,69 R$ 67,82 R$ 27,13 R$ 40,69 R$ 70,54 R$ 105,79 R$ 176,33




6.7

86939

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INC LUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Unid.

R$ 447,80

R$ 555,27

R$ 222,11

R$ 333,16

R$ 222,11

R$ 333,16

R$ 555,27

6.8

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Unid.

6.9

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Unid.

R$ 558,72

R$ 85,21

R$ 692,81

R$ 277,12

R$ 415,69

R$ 277,12

R$ 415,69

R$ 692,81

R$ 105,66

R$ 42,26

R$ 63,40

R$ 42,26

R$ 63,40

R$ 105,66

6.10

91793

SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES.

R$ 104,22

R$ 129,23

R$ 51,69

R$ 77,54

R$ 155,07

R$ 232,62

R$ 387,69

6.11

91795

SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES.

5,00

R$ 78,09

R$ 96,83

R$ 38,73

R$ 58,10

R$ 193,65

R$ 290,50

R$ 484,15

6.12

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO.

Unid.

R$ 22,36

R$ 27,73

R$ 11,09

R$ 16,64

R$ 11,09

R$ 16,64

R$ 27,73

R$ 10.085,10

R$ 13.614,37

R$

23.699,47

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2023




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA DE PREDIO ESCOLAR PARA UTILIZAGAO COMO RESIDENCIA UNIFAMILIAR

il

~ PESO 12 Més 22 Més
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALOR DOS SERVICOS (R$) % SIMPL.%| ACUM. % | SIMPL.%| ACUM. %
1 SERVICOS INICIAIS E REMOCAO R$ 1.009,31 4,26 100,00 100,00 0,00 100,00
2 PISO DE MADEIRA R$ 8.537,21 36,02 50,00 50,00 50,00 100,00
3 FORRO R$ 4.616,23 19,48 100,00 100,00 0,00 100,00
4 TELHADO R$ 6.043,42 25,50 50,00 50,00 50,00 100,00
5 REFORMA ESQUADRIAS R$ 294,81 1,24 0,00 0,001 100,00 100,00
6 REFORMA BANHEIRO R$ 3.198,49 13,50 50,00 50,00 50,00 100,00
TOTAL R$ 23.699,47 100,00 61,25 61,25 38,75 100,00

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 18 de abril de 2023




OBRA: ELABORAGCAO DE PROJETO PARA REFORMA DE PREDIO ESCOLAR PARA UTILIZAGAO
COMO RESIDENCIA UNIFAMILIAR

PROP: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

END: Localidade de Pranchada, interior do municipio de Nova Ramada/RS

da Terral- CR&"E?

]

Localidade:
Pranchada

reforma
Coord:
28°01°31.7°S
53°41'31.3"W

PLANTA DE LOCALIZAGAO

Prefeito | DATA PRANCHA |RESP. TEC.|DESENHO | ESCALA INVISTA

Municipal Jaine Bianca Figur

Marcus Jair Abr||/2023 01 /04 g C'\Z"L-sg%? s \JGTne F »] ZOOO S LUGOES EM ENGENHARIA

Bandeira
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MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Sem Desoneragéao

GRUPO DESCRICAO
Mensalista

GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%

GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do

D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, Abril de 2023



N° do contrato:

Tomador:

Municipio de Nova Ramada

Municipio:

Nova Ramada/RS

Em atencéao ao estabelecido pelo Acérdédo 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagao e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas de

BDI:

Tipo de obra:

Construcao de edificios

Alternativa mais vantajosa para a

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Onerado
Administragdo Publica:
¢ Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios” enquadram-se: a
construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas,
hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecudrio, estagdes para trens e metropolitanos, estadios
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO esportivos e quadras cobertas, instalagGes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos,
etc.), penitenciérias e presidios, a construgdo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagio
OK 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.
24,00%
OBSERVACOES
Parametro 9 Verificagéo
% ¢ Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados
Administracdo Central pelo Tomador, conforme legislacéo vigente. Apresentar declaracéo
. . - ) 5,50% OK informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra,
Min: 3,00% Max: 5.50% considerando a base de célculo prevista na legislacdo
Sequros e Garantias municipal.
1,00% OK
Min:  0,80% Méax: 1,00%
Riscos imi 1
oS 127% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min:  0.97% Max: 1.27% ’ considerar a desonerag&o sobre a folha de pagamento prevista na Lei
- - n°® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma
Despesas Financeiras DR oK deve considerar a contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta,
Min:  059% Max: 1.39% R0 sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5+R+GA1+DF)1+ L)
6,78% oK BDI = a=n -1
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% OK
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK
Regime de desoneracéo (4,5%) | 0,00% OK

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributacédo da folha de pagamento, para a elaboragdo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais vantajosa para a administragdo publica.

Nome legivel e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura
Municipal)

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS245.505



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART b - ART NUmero
Lei |f‘:' 6.496, dfl: 71 de dezembro de 1977 ;\i:"» cﬁ-&ﬁ_gﬁ? 12521146
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP: 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. Nr.Reg.: 234538
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:
Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 5533381018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.. CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Enderego da Obra/Servico. LOCALIDADE DE PRANCHADA CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro: INTERIOR CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  18/04/2023 Prev.Fim: 31/12/2024 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto PROJETO PARA REFORMA DE PREDIO ESCOLAR PARA USO RESIDENCIAL 1,00 UN
Fiscalizacdo PROJETO PARA REFORMA DE PREDIO ESCOLAR PARA USO RESIDENCIAL 1,00 UN
Orgamento PROJETO PARA REFORMA DE PREDIO ESCOLAR PARA USO RESIDENCIAL 1,00 UN
Memoria PROJETO PARA REFORMA DE PREDIO ESCOLAR PARA USO RESIDENCIAL 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 19/04/2023

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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