Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART Py - ART Namero
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977 :\;L__,: cuunﬂg;g;_ugﬁws 12775442

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:PRESTAGAO DE SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS245505 Profissional: JAINE BIANCA FIGUR E-mail: jainefigur@hotmail.com
RNP; 2219535126 Titulo: Engenheira Civil
Empresa: FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA. NI .Reg.: 234538

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS E-mail:

Endereco: AVENIDA GUSTAVO KONIG 95 Telefone: 553338 1018 CPF/CNPJ: 01611828000149
Cidade: NOVA RAMADA Bairro.: CENTRO ADMINISTRATIVO CEP: 98758000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS
Enderego da Obra/Servico.  RuaCEL DICO, AV. DO COM ERCIO, JOSE SPERONI, 15 DE NOV PRACA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01611828000149

Cidade: NOVA RAMADA Bairro: PINHAL CEP: 98758000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,01 Honorérios(R$): 0,01

Data Inicio:  13/09/2023 Prev.Fim: 31/12/2024 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 351452 M2
Fiscalizacdo REVITALIZA(;,Z\O PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 351452 M2
Orgamento REVITALIZA(;Z\O PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 1,00 UN
Memoria REVITALIZA(;AO PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL 1,00 UN
Projeto PASSEIOS PUBLICOS 351452 M2
Projeto Acessibilidade 1,00 UN
Projeto ILUMINA(;AO PUBLICA 351452 M2
Projeto MOBILIARIO URBANO 351452 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/09/2023

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data JAINE BIANCA FIGUR MUNICIPIO DE NOVA RAMADA RS

Profissional Contratante
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CA' A % A Quadro de Composic¢édo do BDI 1 Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUGCAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracéo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,53% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,62% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,35% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciéaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao 2 o o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construcao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracé@o do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observacdes:
NOVA RAMADA/RS quinta-feira, 28 de setembro de 2023
Local Data

Responséavel Técnico Responséavel Tomador
Nome: Jaine Bianca Figur Nome: Marcus Jair Bandeira
Titulo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal

CREA/CAU: RS 245.505
ART/RRT: 12775442

27.476 vO08 micro



CAIX A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composi¢do 01 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 16,25 35,64
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87301 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0125 0,00 621,22
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 25,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 0,00 21,30
COTAGCAO 01 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 20 X 6,0* CM UNIDADE 5 3,25 3,25
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 1 0,00 2,21
Composicdo 02 TOMADA INDUSTRIAL UN 0,00 94,36
SINAPI-I 7525 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA UN 1 0,00 56,38
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE
SINAPI-I 38099 TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1 0,00 1,88
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 0,00 24,12
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 0,00 27,47
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS PISO PORCELANATO, BORDA
RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS EM
Composi¢do 03 AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 0,00 144,39
SINAPI-| 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,08 0,00 92,74
SINAPI-I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC lII KG 8,62 0,00 2,21
SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,14 0,00 4,22
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 0,00 25,67
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 0,00 21,30
LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFICIES, INCLUINDO
C ] 04 LIXAMENTO E CORRECAO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRILICA m? 0,00 4,94
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
SINAPI 87777 AF_08/2022 M2 0,05 0,00 54,30
SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 0,1 0,00 3,51
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
SINAPI 88497 AF_04/2023 M2 0,1 0,00 18,80
LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1 LAMPADA 24W (BRANCO NEUTRO)
Composigio 05 LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 39,77 59,86
LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1 LAMPADA 24W (BRANCO NEUTRO)

COTAGAO 02 LED UNIDADE 1 39,77 39,77
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231 0,00 24,12
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355 0,00 27,47

22/05/2023
Data Responsével Técnico: ENG. JAINE BIANCA FIGUR

CREA/CAU:

RS 245.505

Planilha Referéncia.xIs versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




COTACOES

CAIXA

iNDICES DE RETROAGAO:

[ inbice[nome po inpice [pEScrIcAO DATABASE | NDICE DT BASE | DT COTAGAO | iNDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNP)J NOME FONE CONTATO
E001  |03.871.683/0001-40 MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (55) 3522-2926
E002 09.131.414/0001-24 Corujdo Industria de Blocos de Concreto e Pisos Intertravados 559158-5288 https://corujaoblocos.com.br/
E003  |15.537.144/0001-59 CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA (55) 3331-0400
E004 41.003.655/0001-09 ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (11) 2214-5414 www.gramasoline.com.br
E005 18.431.175/0001-19. Ecopex (11) 4181-1103 https://ecopex.com.br/
E006 08.585.286/0001-26 MP MULTI PISOS ECOLOGICOS (11) 4138-4596 www.multiplaypisos.com.br
E007 03.007.331/0001-41 Ebazar.com.br LTDA https://www.mercadolivre.com.br/|
E008 24.335.485/0001-32 Casa Custom Iluminagdo e Sonorizagdo LTDA (47) 99665-0219 https://www.inspirehome.com.br/|
E009 34.626.098/0001-09 Digital Led (21) 2605-4348 https://www.digitalled.com.br/casd
E010 16.101.712/0001-37 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP 55 9726-6936
E011 04.818.715/0001-07 Fundig¢do Vesuvio https://www.fundicaovesuvio.com
E012 10.960.302/0001-65 Panelas Ferreira e Silva Eireli Me https://www.panelasferreira.com.b
E013 89.886.543/0001-61 CONCREARTE CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO (51) 3639-1414
E014  |11.290.506/0001-07 Tomé Radaelli Flach 054 999033095
E015  |25.314.169/0001-47 Raul Persch ME 51 996023267
COTACOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *20 X 20
COTACAO 01 X 6,0* CM UNIDADE 3,25
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E001 MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4,25 05/23
E002 Corujdo Industria de Blocos de Concreto e Pisos Intertravados 2,70 05/23
E003 CISBRA BLOCOS TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA 2,80 05/23
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA iNDICE RETROAGAO
LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1
COTACAO 02 LAMPADA 24W (BRANCO NEUTRO) LED UNIDADE 39,77
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E007 Ebazar.com.br LTDA 26,35 09/23
_ E008 Casa Custom Iluminagdo e Sonorizagdo LTDA 45,98 09/23
E009 Digital Led 46,99 09/23
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROACAO
BANCOS DE 1,50M, DE USO EXTERNO, DOIS PES EM FERRO
FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTATICA E PARAFUSOS
GALVANIZADOS PARA FIXACAO, ESTILO FRANCES, ASSENTO E
ENCOSTO COM 7,0 RIPAS TRABALHADAS EM MADEIRA NATIVA DE
COTACAO 03 ALTA RESISTENCIA, PINTADAS COM VERNIZ MARITIMO. UNIDADE 1.129,60
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E010 MAURI THIELE FERRAGEM - EPP 1.250,00 09/23
EO11 Fundig¢do Vesuvio 1.078,80 09/23
E012 Panelas Ferreira e Silva Eireli Me 1.060,00 09/23
OBSERVACOES:
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, TAMANHO EXTERNO
10X4,50 M (COMPRIMENTO X LARGURA), PILARES COM 3,0M DE
ALTURA, INCLUSO FUNDO E TINTA COR AMADEIRADA (TINTA
ESPECIFICA BASE PU). COMPOSTO: 6 PILARES MACICOS
20X20X300 CM, 4 TERCAS RETAS 09X20X500 CM E 14 CAIBROS
COTACAO 04 RETOS 08X15X450 CM. 27.383,33
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E013 CONCREARTE CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO 26.400,00 09/23
EO14 Tomé Radaelli Flach 27.500,00 09/23
EO15 Raul Persch ME 28.250,00 09/23
OBSERVACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIA INDICE RETROAGAO
PISO DE BORRACHA ESPESSURA 40 MM EM PLACAS DE 1X1M,
COM BORDAS CHANFRADAS, PESO APROX.: ATE 23KG/PLACA;
ACABAMENTO: PIGMENTADO E CHANFROS DE 50 EM 50CM;
COTACAO 05 CORES: PRETO, TERRACOTA, VERDE, AZUL M2 253,10
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E004 ONEPLAY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 274,90 09/23
E005 Ecopex 308,00 09/23
E006 MP MULTI PISOS ECOLOGICOS 176,41 09/23
OBSERVAGOES:
22/05/2023
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Data Resp. Pesquisa de Mercado: ENG. Jaine Bianca Figur
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CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
a (SELECIONAR) #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAQ DE REVITALIZA(ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. REFORMA PRAGA PINHAL -REDE ELETRIC.  91.507,20 | % Periodo: 0,46% 99,54%
|1.1. ENTRADA DE ENERGIA 416,77 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. REDE ELETRICA SUBTERRANEA 91.090,43 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$91.507,20 %: 0,46% 99,54%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 416,77 91.090,43
Outros: - -
Investimento: 416,77 91.090,43
Y: 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 | 91.507,20
Outros: - - - - - -
Investimento: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 | 91.507,20
NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
quinta-feira, 28 de setembro de 2023 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 12775442

PMv3.0.4



c A ' VA CRONOGRAMA FiSle Sigilo
A4 (SELECIONAR) LICO

N° OPERAGAO

0

N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR
0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/24

% Periodo:

AL, ENTRADA DE ENERGIA 416,77 | % Periodo:

|1.2. REDE ELETRICA SUBTERRANEA 91.090,43 | % Periodo:

[

Total: R$91.507,20 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:

Outros:
Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

NOVA RAMADA/RS
Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023
Data

PMv3.0.4



CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

(SELECIONAR)
Ne OPERAQAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REVITALIZA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REVITALIZAQAO PRACA I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. ELABORAGCAO DE PROJETO PARA EXECUC 251.527,57 | % Periodo: 0,72% 2,17% 5,94% 39,11% 20,47% 31,60%
|1.1. PAVIMENTAGCAO PASSEIOS - INTERTRAVAI  61.118,19 | % Periodo: 100,00%
|1.2. PAVIMENTACAO PASSEIOS EM CONCRETC  14.929,87 | % Periodo: 100,00%
|1.3. REFORMA PALCO EXISTENTE 5.460,51 | % Periodo: 100,00%
|1.4. REFORMA BANHEIROS 37.251,98 | % Periodo: 100,00%
|1.5. ANTIGA TORRE DA CAIXA D'’AGUA 1.814,97 | % Periodo: | 100,00%
|1.6. PISO PARQUE INFANTIL 51.478,17 | % Periodo: 100,00%
[17. MOBILIARIO 79.473,88 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$251.527,57 %: 0,72% 2,17% 5,94% 39,11% 20,47% 31,60%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.814,97 5.460,51 | 14.929,87 | 98.370,17 | 51.478,17 | 79.473,88
Outros: - - - - - -
Investimento: 1.814,97 5.460,51 | 14.929,87 | 98.370,17 | 51.478,17 | 79.473,88
Y: 0,72% 2,89% 8,83% 47,94% 68,40% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.814,97 7.275,48 | 22.205,35 | 120.575,52 | 172.053,69 | 251.527,57
Outros: - - - - - -
Investimento: 1.814,97 7.275,48 22.205,35 | 120.575,52 | 172.053,69 | 251.527,57

NOVA RAMADA/RS

Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsével Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505

ART/RRT: 12775442

1/2



c A ' VA CRONOGRAMA FiSle Sigilo
A4 (SELECIONAR) LICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
10/24

% Periodo:

AL, PAVIMENTAGCAO PASSEIOS - INTERTRAVAI  61.118,19 | % Periodo:

|1.2. PAVIMENTACAO PASSEIOS EM CONCRETC  14.929,87 | % Periodo:

|1.3. REFORMA PALCO EXISTENTE 5.460,51 | % Periodo:

|1.4. REFORMA BANHEIROS 37.251,98 | % Periodo:

|1.5. ANTIGA TORRE DA CAIXA D’AGUA 1.814,97 | % Periodo:

|1.6. PISO PARQUE INFANTIL 51.478,17 | % Periodo:

[17. MOBILIARIO 79.473,88 | % Periodo:
L

Total: R$251.527,57 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

NOVA RAMADA/RS
Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023
Data

PMv3.0.4



c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
T4 (SELECIONAR) #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAQ DE REVITALIZA(ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
% Periodo: 0,46% 99,54%
1.1. ENTRADA DE ENERGIA 416,77 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. REDE ELETRICA SUBTERRANEA 91.090,43 | % Periodo: 100,00%
Total: R$91.507,20 %: 0,46% 99,54%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 416,77 91.090,43
Outros: - -
Investimento: 416,77 91.090,43
%: 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 | 91.507,20
Outros: - - - - - -
Investimento: 416,77 416,77 416,77 416,77 416,77 | 91.507,20
NOVA RAMADA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: Jaine Bianca Figur
quinta-feira, 28 de setembro de 2023 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 12775442

PMv3.0.4



c A ' VA CRONOGRAMA FiSl Sigilo
A4 (SELECIONAR) LICO
PROPONENTE TOMADOR | |

N° OPERAGAO
0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

0

N° SICONV

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24

% Periodo:

AL, ENTRADA DE ENERGIA 416,77 | % Periodo:

|1.2. REDE ELETRICA SUBTERRANEA 91.090,43 | % Periodo:

Total: R$91.507,20 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

NOVA RAMADA/RS
Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023
Data

PMv3.0.4



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALITICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DESCRIGAO Sem Desoneragdo
Mensalista
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Saléario Educacéo 2,50%
A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 1,00%
A TOTAL 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-enfermidade 0,71%
B4 13° salério 8,33%
B5 Licenga-paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de Chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 6,51%
B10 Saléario Maternidade 0,02%
B TOTAL 16,28%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,58%
Ca Deposito Recisdo Sem Justa Causa 3,71%
C5 Indenizacéo Adicional 0,34%
C |TOTAL 11,70%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,15%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do
D2 FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,35%
D TOTAL | 6,50%|
PERCENTAGEM GERAL ADOTADA I 72,28%|

Nova Ramada, setembro de 2023

Responsavel Técnico
Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil- CREA-RS 245.505
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO
PRACA MUNICIPAL DO BAIRRO PINHAL

LOCALIZACAO: Rua Coronel Dico, Avenida do Comércio, Rua Jose Speroni, Rua
15 de novembro, Praca Municipal, bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000

1. OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever os procedimentos e as
caracteristicas dos materiais utilizados para a execucdo da revitalizacdo da Praca
municipal do bairro Pinhal, prevalecendo o uso das especificagcdes feitas por normas

brasileiras correspondentes a cada tipo de tarefa ou servigo.

2. DISPOSICOES GERAIS

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial descritivo,
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa devera também
conferir os quantitativos de servicos e havendo divergéncias devera considerar em seus
custos com reducao ou ampliacdo do valor apresentado.

Executar a obra em estrita e total observancia as indicacBes constantes nos
projetos fornecidos. Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condicgdes
contratuais serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar as

reexecucdes necessarias, imediatamente apos o registro da ordem de servico.

2.1. Projeto
Seré anexado a este memorial um projeto basico que servira de referéncia para
execucdo da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada devera apresentar ao

Municipio a ART de execugcdo.
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2.2. Seguranca

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho. Serd de uso obrigatério os equipamentos de protecao
individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas, as
ferramentas ndo serdo abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira

responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

2.3.Fiscalizagdo e recebimento dos servigos

A fiscalizacdo ao considerar concluida a obra ou servico, providenciara termo de
verificacdo e, estando conforme, de aceitacdo provisoria ou definitiva, a partir da qual
podera ser utilizado a obra ou servico.

Ap0s o periodo de observagdo, contado do recebimento provisério ou definitivo,
a obra sera recebida em carater definitivo pelo engenheiro responsavel.

A empresa devera apresentar periodicamente aos fiscais o Diario de obra
contendo: descricdo dos dias trabalhados; previsdo do tempo; descri¢cdo das atividades
realizadas; nimero de funcionarios e equipamentos utilizados; bem como imagens da
obra. Ao termino da obra, a empresa deverd fornecer todos os documentos e

comprovantes de carga dos materiais.

3. LOCALIZACAO
Rua Coronel Dico, Avenida do Comércio, Rua Jose Speroni, Rua 15 de
novembro, Praga Municipal, bairro Pinhal- Nova Ramada/RS CEP 98.758-000
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Remocao e Limpeza
Inicialmente devera ocorrer a limpeza do terreno de implantacdo e a remocao e
preparacao de todos os itens que serdo substituidos, estes servicos serdo realizados pelo

municipio.

4.2.Pavimentacao passeios - intertravado e piso podo tatil

A pavimentacao dos passeios devera ser executada com blocos retangulares na cor
natural em pecas de concreto assentadas sobre uma camada de areia e travados entre si
por contencdo lateral. Para que ocorra o travamento das pecas é necessario a conten¢ao
lateral e as juntas preenchidas com po de brita.

Inicialmente deve ocorrer a regularizacdo e compactacdo do solo (através de
compactador). Ap6s é necessario realizar o nivelamento inicial em toda a area que
recebera o pavimento. A base deve receber uma camada de areia limpa com
espessura=5cm em toda a sua extensdo. A areia deve ser espalhada e nivelada conforme
0s pontos de referéncia e as linhas niveladas.

Ap0s para a execucao deste piso deve ser iniciado a colocacdo dos meios fios de
concreto pré moldado, dimensdes 100X15X13X20 CM, os meios fios deverdo ser
perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe
das pecas de concreto.

Quando a base estiver totalmente nivelada, inicia-se a organizacdo das pegas no
chéo. Deve-se iniciar a colocagdo dos blocos de concreto pelo lado do meio fio. A
colocacgéo das pecas deve acompanhar as linhas niveladas.

A organizacdo das pecas deve seguir a paginacao determinada pela fiscalizacdo
municipal. Quando necessario nos cantos, deve-se fazer o0s arremates ou cortes
necessarios.

Por fim devera ocorrer o rejuntamento com po6 de brita. O pd de brita deve ser

lancado sobre o pavimento e depois espalhado cuidadosamente em toda a éarea,
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preenchendo todos os espacos entre os blocos. O pavimento devera ser compactado com
o0 auxilio de uma placa compactadora para fazer o travamento das pecas.
Deve-se deixar no passeio uma inclinagdo de 2% no seu sentido externo, para

escoamento da dgua das chuvas.

Figura 1 - Bloco de concreto 10x20x6 cm

Nos passeios a serem executados devera ser instalado piso podotatil, direcional ou
alerta, assentado sobre argamassa, de acordo com o projeto em anexo, na cor natural.

Todos os meios fios novos devem receber pintura com tinta acrilica em todas as

faces expostas em trés de maos, incluindo fundo preparador.

4.3.Pavimentacgao passeios em concreto com pintura

Nos locais demarcados em projeto como sendo 0s espacos contemplativos, devera
ser executado pisos em concreto. Inicialmente deve ocorrer a regularizagédo e
compactacao do solo (através de compactador) para o recebimento do lastro de brita de
5,00cm de espessura. Sobre o lastro sera executado piso de concreto, com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, ndo armado, espessura 6,00cm.

Ap0s para a execucao deste piso deve ser iniciado a colocacdo dos meios fios de
concreto pré moldado, dimensdes 100X15X13X20 CM, os meios fios deverdo ser
perfeitamente alinhados, nivelados e rejuntados, proporcionando assim o correto encaixe
das pecas de concreto.

Por fim devera ocorrer a pintura destes com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2

demaéos, incluso fundo preparador.
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Todos os meios fios novos devem receber pintura com tinta acrilica em todas as

faces expostas em trés de maos, incluindo fundo preparador.

4.4. Reforma palco existente

Inicialmente devera ocorrer a limpeza da superficie com jato de alta pressao. Apos
devera ser realizada a pintura destes locais.

Nos locais demarcados devera ser executado contrapiso em argamassa trago 1:4
(cimento e areia), preparo mecanico com betoneira 400 I, aplicado em areas molhadas
sobre laje, aderido, acabamento néo reforcado, espessura 2cm.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apds a limpeza receberao
o selador.

Toda a alvenaria ap0s o selador deveréa receber duas deméaos de tinta latex acrilico
semibrilho Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito acabamento.

A pintura do piso sera com tinta acrilica, aplicacdo manual, 2 demé&os.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Nos locais demarcados em projeto, ao longo da praca municipal devera ocorrer a
correcdo dos meios-fios existentes. Todos os meios fios existentes reparados devem
receber pintura com tinta acrilica em todas as faces expostas em trés de méos, incluindo

fundo preparador.

4.5.Reforma banheiros
4.5.1. Revestimentos paredes e piso
Inicialmente devera ocorrer a demolicdo do revestimento existente, e
apicotamento das paredes para melhor aderéncia do novo revestimento. Em todas as
paredes internas dos lavabos, em toda a altura devera ser instalado revestimentos em
porcelanato.
Os revestimentos deverdo ser de porcelanato, borda reta, extra, de dimensdes

60x60 cm aplicadas em ambientes de &rea maior que 5 m2 na altura inteira das paredes.
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Nos pisos deverd ocorrer a execucdo de piso do tipo porcelanato, com
espacamento para rejunte de 1,5 mm ou de acordo com o fabricante, assentado sob
argamassa colante interna. A instalagdo dos revestimentos anteriormente citados devera
seguir as instrucGes do fabricante. O revestimento do piso devera ser com placas do tipo
porcelanato de dimensdes 60x60cm.

A empresa vencedora do certame devera apresentar no minimo 5 (cinco) amostras

distintas em tons neutros e claros, a escolha ficara a cargo da contratante.

45.2. Pintura

Inicialmente devera ocorrer a limpeza e o preparo das paredes, incluindo o
lixamento e corregdo dos revestimentos com massa acrilica. Apos deverdo ser realizadas
pinturas internas do teto e externas das paredes e teto.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apés a limpeza receberéo
o selador acrilico em uma demdo. As superficies deverdo receber lixamento leve para
remocdao de gréos soltos antes da aplicacédo de tinta.

Todas as superficies anteriormente mencionadas deverdo receber duas deméos de
tinta LATEX ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas necessario para o
perfeito acabamento.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente

estiver bem seca.

4.5.3. Elétrico

A entrada de energia vem de rede existente.

Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as prescricdes das
normas técnicas da ABNT que lhes forem cabiveis. Todas as etapas serdo executadas por

10
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profissionais de qualidade, com experiéncia no ramo, e que se fardo responsaveis por
todos os aspectos, técnicos ou legais da construcao, respeitando na totalidade os projetos
aprovados, assim como as normas técnicas especificas. Serdo exigidos sempre
acabamentos perfeitos, resultado de esmero e boa técnica, desde o inicio dos trabalhos.
Toda e qualquer alteracdo no projeto devera ser aprovada pelo responsavel técnico.
ELETRODUTOS: Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalacéo.

CURVAS E LUVAS: Com caracteristicas idénticas aos eletrodutos.

CAIXAS DE PASSAGEM E DERIVACAO: caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do
piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalacéo;

INTERRUPTORES E TOMADAS: Com espelhos, 10 A, 220 V, com excecdo das
tomadas especiais para aparelhos que deverdo suportar um minimo de 20 A.
CONDUTORES: Serao utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para 750V,
nas linhas elétricas instaladas em elétrodutos embutidos em paredes ou lajes. Os
condutores elétricos de qualquer se¢do deverdo ter seus isolamentos nas seguintes cores:

- Condutores fase: vermelho e branco;

- Condutor neutro: azul;

- Condutor terra ou protecao: verde-amarela.

Em hip6tese alguma deverdo ser utilizados condutores com isolamentos nas cores
azul e verde para condutores fase. Excepcionalmente, poderdo ser utilizados condutores
em outras cores, caso ndo haja no momento da execucdo coloracdes adequadas,
fornecidas pelo fabricante, para o tipo de isolamento requerido.

LUMINARIAS:
e Luminaria tipo plafon circular ou quadrada, de sobrepor, com LED de

12/13W e 24W- fornecimento e instalacao.

11
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e Luminaria arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lampada

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalacao

4.5.4. Hidrossanitario e acessorios

Deverd ocorrer rasgos na alvenaria para a instalacdo de nova tubulacdo e
adequacOes dos novos vasos sanitarios. Sera utilizado tubulacdo de tubos de PVC,
soldavel, agua fria, DN 25mm. Devera ocorrer o isolamento dos pontos de dgua de uma
das pias dos lavabos.

Ainda, serd realizado rasgos na alvenaria para instalacdo de tubo de PVC, serie
normal, esgoto predial, DN 50mm nos locais de instalacdo das cubas e bancadas. Estes
esgotos deverao ficar embutidos nas paredes de alvenaria.

Por fim estes locais deverdo receber chumbamento e fechamento com embogo,
para apds receber os revestimentos.

ACESSORIOS:
e Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatorio, fornecimento e

instalacao.

12
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e Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso
valvula e siféo tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalacéo.

e Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca - padrdo médio,
incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e
instalacdo.

e Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixacéo.

e Engate flexivel em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalagao.

e Bancada em granito cinza andorinha polido, com espessura de 2cm, de
0,50x0,60m e espelho de 0,10m, fixados através da utilizacdo de maos
francesas.

e Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado

em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

4.5.5. Esquadrias

PORTAS: As portas serdo de aluminio com uma folha, de abrir com lambri,
guarnicdo, fixada com parafusos, dimensdes 50x180cm.

JANELAS: Devera ser executado alvenaria de vedacdo com elemento vazado de
concreto (cobogd) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira nos locais demarcados em projeto.

4.5.6. Cobertura

Sobre toda a laje de cobertura devera ocorrer a impermeabilizacdo da mesma com
argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante de espessura 2cm. Apos,
devera ser realizado pintura hidrofugante com silicone, aplicagdo manual em duas

demaos.

13
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4.6.Antiga torre da caixa d’agua

Inicialmente devera ocorrer a limpeza e o preparo das paredes, incluindo o
lixamento e corre¢do dos revestimentos com massa acrilica. Apos deverdo ser realizadas
pinturas externas.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apos a limpeza receberao
o selador em uma demao. As superficies deverdo receber lixamento leve para remogéo de
gréos soltos antes da aplicacéo de tinta.

Todas as superficies de alvenaria deverdo receber duas demaos de tinta LATEX
ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas necessario para 0 perfeito
acabamento. As superficies metalicas deverdo receber pintura com tinta acrilica de
acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas.

Observacdo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente

estiver bem seca.

4.7. Piso parque infantil

No local demarcado em projeto devera ser executado todos 0s servigos que
compreendem o parque infantil. Inicialmente, sobre o lastro de areia existente, devera ser
executado contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparado
mecanicamente com betoneira, na espessura de 6cm. Apds contrapiso executado e
devidamente nivelado, seré instalado piso de borracha espessura 40 mm em placas de
1x1m, com bordas chanfradas, Peso Aprox.: até 23kg/placa; Acabamento: Pigmentado e
chanfros de 50 em 50cm; Cores: Preto, Terracota, Verde, Azul , as cores e paginacdo
serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante. Instalagdo com cola de PU de
alta adesdo nas laterais. Devera ser executado contencdo lateral ou deixar acabamentos

ao redor da area em nivel.

14
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4.8.MOBILIARIO
4.8.1. Banco modelo |
4 unidades

O banco modelo | devera possuir dimensdes de acordo com o0 projeto, este sera
executado com bloco estrutural de ceramica, de 14x19x29cm e argamassa de
assentamento com preparo em betoneira. Deverd ser executado floreiras em locais
demarcados em projeto com 0 mesmo material. Os bancos deverdo possuir um alicerce
de tijolos ceramicos macicos, que ficardo 20 centimetros dentro do solo.

Toda a estrutura do banco devera ser chapiscada e rebocada com embo¢o ou massa
Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, para perfeito acabamento.

Todo mobiliario devera receber uma demdo de fundo selador acrilico e por fim,
duas demdos de tinta LATEX ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento. As cores deverdo ser definidas pelo responsavel
técnico e o Municipio.

As superficies deverdo receber lixamento leve para remocédo de graos soltos antes
da aplicacéo de tinta.

Nas floreiras devera ficar uma espera de tubo PVC, série r, 4gua pluvial, DN 40
mm, para drenagem das mesmas.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente

estiver bem seca.

4.8.2. Banco modelo Il

20 unidades

Deverdo ser instalados bancos pré-fabricados nos locais demarcados em projeto.
Os bancos deverdo ser de 1,50m, de uso externo, com dois pés em ferro fundido com

pintura eletrostatica e parafusos galvanizados para fixacdo, estilo francés, assento e

15
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AN

encosto com 7,0 ripas trabalhadas em madeira nativa de alta resisténcia, pintadas com

verniz maritimo.

1,5 mts

76 cm

A- Altura: 76 cm

B- Largura: 53 cm

C- Altura do assento:39 cm

D- Largura do assento: 37 cm

E- Altura do encosto: 37 cm
Numero de Réguas: 7 Réguas

Imagem de referéncia

4.8.3. Mesa e bancos

2 Unidades

As mesas deverdo ser com tampo medindo 1,2x1,2m a 0,8m do solo, com
espessura de 10cm executado com malha de aco CA-60 ¢4,2mm espacamento de

10x10cm, o tampo da mesa sera suportado por uma coluna com dimensées de 40x40cm

16
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armadas com aco CA-50 ¢$10,0mm e estribos CA-60 ¢$5,0mm, a coluna se estendera até
a medida de 30cm abaixo do nivel do solo onde se unird com uma sapata de dimens@es
80x80cm armada com ago CA-50 ¢6,3mm conforme projeto.

A mesa possui dois bancos soltos e um banco em L, bem como uma floreira em
concreto, dimensdes de acordo com o projeto. Os tampos dos bancos deverdo possuir uma
espessura de 10cm executado com malha de aco CA-60 ¢4,2mm espacamento de
10x10cm, estes tampos serdo suportados por colunas com dimensdes de acordo com o
projeto armadas com ago CA-50 ¢$10,0mm e estribos CA-60 ¢5,0mm, as colunas se
estenderdo até a medida de 30cm abaixo do nivel do solo. O concreto utilizado devera ser
com fck= 25Mpa. Devera ser utilizada formas de madeira.

Toda a estrutura deverd ser chapiscada e rebocada com embogo ou massa Unica
em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, para perfeito acabamento.

Todo mobiliario devera receber uma demao de fundo selador acrilico e por fim,
duas demdos de tinta LATEX ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas
necessario para o perfeito acabamento. As cores deverdo ser definidas pelo responsavel
técnico e o Municipio.

As superficies deverdo receber lixamento leve para remocéo de grdos soltos antes
da aplicacéo de tinta.

Nas floreiras devera ficar uma espera de tubo PVC, série r, agua pluvial, DN 40
mm, para drenagem das mesmas.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente

estiver bem seca.
4.8.4. Pergolado em concreto pré fabricado

De acordo com o projeto devera ser implantado um pergolado pré fabricado de

concreto no local demarcado. O Pergolado devera ser de concreto armado, tamanho
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externo 10x4,50 m (comprimento x largura), pilares com 3,0m de altura, incluso fundo e
tinta cor amadeirada (tinta especifica base PU).

Composto: 6 Pilares macigos 20x20x300 cm, 4 Tercas retas 09x20x500 cm e 14
Caibros retos 08x15x450 cm.

Observacdo: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

o .20 ctm
5105 7

20

Fotografia: modelo ilustrativo de Pergolado de concreto (pintado amadeirado).

4.9.Rede elétrica subterranea

4.9.1. Entrada de energia
A entrada de energia € existente, contudo, sua mureta devera receber massa Unica,

para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
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manualmente, para corre¢fes nos pontos onde havera necessidade. Apds deverdo receber
pintura.

As superficies a serem pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e secas e
preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinam. Apds a limpeza receberao
o selador em uma demao. As superficies deverdo receber lixamento leve para remocéo de
gréos soltos antes da aplicacéo de tinta.

Todas as superficies de alvenaria deverdo receber duas demaos de tinta LATEX
ACRILICA semi brilho Premium, ou tantas quantas necessario para o perfeito
acabamento. As superficies metalicas deverdo receber pintura com tinta acrilica de
acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metéalicas.

Observacao: as cores serdo definidas pelo responsavel técnico e o contratante.

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa gque porventura ocorrerem,
deverdo ser removidos com removedores adequados e enquanto a tinta ou a argamassa
estiverem frescas. Obs: Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a antecedente

estiver bem seca.

4.9.2. Rede elétrica subterrénea

O sistema de iluminagdo e carga sera subterraneo, conforme projeto elétrico,
sendo a rede executada com eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
langado direto no solo, dentro do eletroduto estardo os fios condutores, suas bitolas variam
entre 2,5mm, 4,0mm, 10mm e 16,00mm de diametro, por isso 0 executor deve estar atento
ao projeto elétrico e o seguir rigorosamente, os eletrodutos deverdo ser enterrados a
80,0cm de profundidade no solo conforme NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa
Tensdo, por meio de escavacdo manual de valas, ainda para a escavagdo deverdo ser
abertas valas de 12,0 cm de largura. Apds devera ocorrer o aterro manual destas valas,
para o calculo fora considerado 75,0 cm de profundidade e 12,0 cm de largura.

Devera ser instalada caixas de inspecédo a cada 30 metros ao longo da distribuic&o.

Seré instalado no prédio dos lavabos o quadro de distribuicdo dos circuitos, este devera
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ser em PVC, de embutir. Para a divisdo dos circuitos serdo utilizados disjuntores que
deverdo seguir o projeto em anexo.

Serdo instaladas postes decorativos (modelo conforme imagem abaixo) para
jardins em aco tubular, com altura de 2.50m contendo 1 luminaria de LED 50w, a cada
raio de 15,0m da instalacdo devera conter uma haste de aterramento com caixa de
inspecdo em polietileno, os postes deverdo ser instalados em local conforme projeto

elétrico, fixados com concreto FCK = 25MPA, com uma base de 15x15x30cm.

Ainda, devera ser instalados refletores retangulares com lampada vapor metalico
de 400W, para fixagdo dos refletores devera ser executada uma base de 40x30x8cm
(espessura=8cm) em concreto com fck — 25Mpa e os refletores deverdo ser dispostos
conforme projeto elétrico.

Para o comando da iluminacédo dos refletores e postes decorativos, sera instalado
reles fotoelétricos.

Havera duas tomadas trifasicas localizadas de acordo com projeto (altura 0,3m).
As demais tomadas devem ser dispostas de acordo com o projeto em anexo, altura baixa
(0,3m).
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Para estas tomadas sera utilizado eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20 mm
(1/2") e caixa retangular 4" x 2", PVC.

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A obra devera ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras
de materiais, serdo totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas

condigdes de habitabilidade, funcionamento e seguranca.

Marcus Jair Bandeira
CPF 610.481.350-04

Prefeito Municipal

Responsavel Técnica
Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS 245.505

Nova Ramada, 28 de setembro de 2023.
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CAIXA

PO - PLANILHA OR(;AMENTARIA Grau de Sigilo
Orcamento Base para Licitacédo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Ne OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o]
iy
o
- o« . ’ Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
1. REFORMA PRAGA PINHAL -REDE ELETRICA - 91.507,20
1.1 ENTRADA DE ENERGIA - 416,77
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
111 SINAR T INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUQ;\O DE W2 725 A BBl 811 22555 B
TALISCAS. AF_06/2014
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAC/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA
1.1.2. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 7,25 3,64 BDI 1 4,49 32,55 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
1.1.3. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 7,25 13,03 BDI 1 16,07 116,51 | RA
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.1.4. SINAPI 100734 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 1,20 14,58 BDI 1 17,98 21,58 | RA
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
1.1.5. SINAPI 100736 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 1,20 13,91 BDI 1 17,15 20,58 | RA
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.2. REDE ELETRICA SUBTERRANEA - 91.090,43
121, SINAPI 03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 37,92 84,26 BDI 1 103,89 3.93951 | RA
1,30 M. AF_02/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
1.2.2. SINAPI 97667 ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 395,00 11,88 BDI 1 14,65 5.786,75 | RA
E INSTALAGAO. AF_12/2021
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAQAO
1.2.3. SINAPI 94342 MECANIZADA. AF_05/2016 M3 35,55 87,86 BDI 1 108,33 3.851,13 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.24. SINAR g2o82 PARA DISTRIBUI(;AO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 & 135,00 Asfe BRI 20,49 2.766,15 [l
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
1.2.5. SINAPI 101877 BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. UN 1,00 57,63 BDI 1 71,06 71,06 | RA
AF_10/2020
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
1.2.6. SINAPI 90447 OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 2,00 6,75 BDI 1 8,32 16,64 | RA
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
1.2.7. SINAPI 101890 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF10/2020 UN 5,00 15,31 BDI 1 18,88 94,40 | RA
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
1.2.8. SINAPI 101893 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 84,45 BDI 1 104,13 104,13 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.2.9. SINAPI 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 801,00 16,63 BDI 1 20,50 16.420,50 | RA
AF_03/2023
PMv3.0.4 1/3



CAIXA

N° OPERACAO
0

N° SICONV

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES.) |ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAQO DE REVITALIZACAO PRACA |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o]
o
o
. . . . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1.2.10. SHLSS LS CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 L 413,00 s Az 820 3.386,60 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.2.11. SINAPI 91927 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 990,00 4,80 BDI 1 5,92 5.860,80 | RA
AF_03/2023
1.2.12. Composicdo 02 TOMADA INDUSTRIAL UN 2,00 94,36 BDI 1 116,35 232,70 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
1.213. SINAA S SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Uit 11,00 S e 45,66 502,26 | RA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.2.14. SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 13,00 11,82 BDI 1 14,57 189,41 | RA
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
1.2.15. SINAPI 101654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 37,00 251,61 BDI 1 310,24 11.478,88 | RA
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
1.2.16. SINAPI 100619 LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 11/2019 UN 37,00 639,54 BDI 1 788,55 29.176,35 | RA
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO
1.2.17. SINAPI 101666 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2020 UN 10,00 402,58 BDI 1 496,38 4.963,80 | RA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
1.2.18. SINAPI 94965 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,10 487,05 BDI 1 600,53 60,05 | RA
AF_05/2021
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W
1.2.19. SINAPI 101632 ~ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 8,00 38,25 BDI 1 47,16 377,28 | RA
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
1.2.20. SINAPI 98111 DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020 UN 9,00 53,00 BDI 1 65,35 588,15 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.2.21. SINAPI 96985 INSTALACAO. AF 12/2017 UN 8,00 116,84 BDI 1 144,06 1.152,48 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
1.2.22. SINAPI 91852 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 6,00 9,65 BDI 1 11,90 71,40 | RA
INSTALACAO. AF_03/2023

Encargos sociais:

Observagoes:

|Para elaboragdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitéario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4

2/3



CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
. o« . . Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) @) (com BDI) (R9) RS)

NOVA RAMADA/RS

Local

quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
CREA/CAU: CREA-RS 245.505
ART/RRT: 12775442

RECURSO

<«
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CAIXA

PO - PLANILHA OR(;AMENTARIA Grau de Sigilo
Orcamento Base para Licitacédo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
}
Q
w
o
- o ) . Custo Unitario BDI Preco Unitéario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) @) (com BDI) (R9) RS) N
1.1. PAVIMENTACAO PASSEIOS - INTERTRAVADO E PISO PODO TATIL - 61.118,19
REGULARIZACAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.1.0.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 403,75 2,52 BDI 1 3,11 1.255,66 | RA
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.1.0.2. SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 380,06 72,05 BDI 1 88,84 33.764,53 | RA
AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.1.0.3. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 315,88 49,19 BDI 1 60,65 19.158,12 | RA
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016
. . PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
1.1.0.4. Composicao 01 ARGAMASSA. M 157,94 35,64 BDI 1 43,94 6.939,88 | RA
1.2, PAVIMENTACAO PASSEIOS EM CONCRETO COM PINTURA - 14.929,87
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.2.0.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 123,18 2,52 BDI 1 3,11 383,09 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.2.0.2. SINAPI 94275 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 67,00 49,19 BDI 1 60,65 4.063,55 | RA
ALTURA), PARA URBANIZAQAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.2.0.3. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 6,16 120,30 BDI 1 148,33 913,71 | RA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.2.0.4. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 7,40 704,41 BDI 1 868,54 6.427,20 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
1.2.0.5. SINAPI 102491 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 123,18 20,69 BDI 1 25,51 3.142,32 | RA
1.3. REFORMA PALCO EXISTENTE = 5.460,51
1.3.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 96,22 1,91 BDI1 2,36 227,08 | RA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
1.302. SINAPI 87735 SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 37.25 43.12 BDI1 5317 1.980.58 | RA
2CM. AF_07/2021
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
1.3.0.3. SINAPI 102491 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 102,77 20,69 BDI 1 25,51 2.621,66 | RA
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CAIXA

PO - PLANILHA OR(;AMENTARIA Grau de Sigilo
Orcamento Base para Licitacédo - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRAGA MUNICIPAL DO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (NDES.) _|ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
%]
o
o}
e
o
. . . . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.3.0.4. SINAPI 88485 S M2 30,70 364 | BDI1 4,49 137,84 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
1.3.0.5. SINAPI 88489 S G s e M2 30,70 1303 | BDIL 16,07 493,35 | RA
1.4, REFORMA BANHEIROS - 37.251,98
1.4.1. Revestimentos paredes e piso - 18.692,00
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1411, SINAPI 97633 e M2 77,25 2187 | BDIL 26,97 2.08343 | RA
14.1.2, SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 21,30 | BDIL 26,26 420,16 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
" PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 '
1413 CRIESEEE e CM2 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA L 7725 144,35 (el 178,03 1375282 (&8
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
1.4.1.4, SINAPI 87263 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 14,44 136,80 | BDIL 168,67 2.435,59 | RA
AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE
14.2. Pintura - 2.509,65
. LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFICIES, INCLUINDO
421, c ) ) 2 RA
1421 A s LIXAMENTO E CORREGAO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRILICA L 90.86 401 6,09 55334
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1422, SINAPI 88485 R G M2 67,64 364 | BDI1 4,49 303,70 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
1423, SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 0472023 M2 67,64 1303 | BDIL 16,07 1.086,97 | RA
Laoa SINAP! ao48a ;L';IN(I;/OZ(')SZESLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. "2 2822 53| DL 5,59 120,80 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
1.4.25. SINAPI 88488 e e M2 23,22 1522 | BDIL 18,77 435,84 | RA
1.4.3. Elétrico - 797,43
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1431, SINAPI 91940 N T o e UN 1,00 1837 | BDI1 22,65 22,65 | RA
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
1432 SINAPI 90447 S AT s R M 2,00 675 | BDI1 8,32 16,64 | RA
1.4.33. SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 1,65 1044 | BDIL 12,87 21,24 | RA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.3.4. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4,95 428 | BDI1 5,28 26,14 | RA
AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
1.4.35, SINAPI 92027 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 72,80 | BDIL 89,76 179,52 | RA
AF_03/2023
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
1.4.36. SINAPI 103782 W - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0312022 UN 2,00 3493 | BDI1 43,07 86,14 | RA
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgcamento Base para Licita¢&o - (SELECIONAR)

CA' \A G;itc;ilséggo

Ne OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o]
o
o
- o« . ’ Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
L . LUMINARIA TIPO PLAFON, QUADRADA, DE SOBREPOR , COM 1 LAMPADA
1437, Composigao B 24W (BRANCO NEUTRO) LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO i 2,00 59.86 R 7381 147.62 | RA
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
1.4.3.8. SINAPI 97608 COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - UN 2,00 120,63 BDI 1 148,74 297,48 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
14.4. Hidrossanitario e acessérios - 7.351,49
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
1.44.1. SINAPI 90443 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 7,60 13,96 BDI 1 17,21 130,80 | RA
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(;AO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
1.44.2. SNAR SLES RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIQAO OU PRUMADA), INCLUSIVE & 560 R ERI 59,41 332,70 (R
CONEXOES, CORTES E FIXA(;C)ES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSI(;/:\O REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALA(;AO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO
1.443. SNAR SR EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE & 2,00 Lo200 BRI 124,53 249,06 [
CONEXOES, CORTES E FIXA(;C)ES PARA, PREDIOS. AF_10/2015
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1.4.4.4. SINAPI 87777 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 2,52 54,30 BDI 1 66,95 168,71 | RA
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4” PARA LAVATORIO, PADRAO
1.4.4.5. SINAPI 86915 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 226,29 BDI 1 279,02 558,04 | RA
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.4.4.6. SINAPI 86938 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 2,00 604,24 BDI 1 745,03 1.490,06 | RA
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA -
1.44.7. SINAPI 86932 PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN 4,00 581,70 BDI 1 717,24 2.868,96 | RA
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAQ&O. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
1.4.4.8. SINAPI 95544 FIXACAO. AF_01/2020 UN 4,00 87,62 BDI 1 108,04 432,16 | RA
1440 SINAPI 86886 ig%/-]\_-/;%;(I)_EXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2.00 81,95 BDI 1 101,04 202,08 | RA
BA?\ICADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO
1.4.4.10. SINAPI 86895 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 350,91 BDI 1 432,67 865,34 | RA
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.4.4.11. SINAPI 89709 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 21,73 BDI 1 26,79 53,58 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
1.4.5. Esquadrias - 5.422,22
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CAIXA

N° OPERACAO
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘

N° SICONV
0|MUNICiPIO DE NOVA RAMADA ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGCAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES. _ |ELABORACAOQ DE PROJETO PARA EXECUCAQ DE REVITALIZACAO PRACA |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
o}
o
o
. . . . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Prego Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) @) (com BDI) (R9) RS) N
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO
1.45.1. SINAPI 91338 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 3,60 1.046,17 BDI 1 1.289,93 4.643,75 | RA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
1.45.2. SINAPI 101161 (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 2,60 242,83 BDI 1 299,41 778,47 | RA
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
1.4.6. Cobertura - 2.479,19
IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
1.4.6.1. SINAPI 98560 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018 M2 26,16 48,84 BDI 1 60,22 1.575,36 | RA
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2
1.4.6.2. SINAPI 102489 DEMAOS. AF 05/2021 M2 26,16 28,02 BDI 1 34,55 903,83 | RA
1.5. ANTIGA TORRE DA CAIXA D’AGUA - 1.814,97
. LIMPEZA E PREPARO DE PAREDES E SUPERFICIES, INCLUINDO
~ ! L 2
1501, e s LIXAMENTO E CORRECAO DE REVESTIMENTO COM MASSA ACRILICA L 60,92 401 6,09 87100 | RA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.5.0.2. SINAPI 88485 DEMAO. AF 04/2023 M2 60,92 3,64 BDI 1 4,49 273,53 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
1.5.0.3. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 60,92 13,03 BDI 1 16,07 978,98 | RA
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL
1.5.0.4. SINAPI 100734 SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 5,45 14,58 BDI 1 17,98 97,99 | RA
OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
1.5.0.5. SINAPI 100736 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 5,45 13,91 BDI 1 17,15 93,47 | RA
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
1.6. PISO PARQUE INFANTIL - 51.478,17
1.6.0.1. SINAPI 87700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 136,87 51,94 BDI 1 64,04 8.765,15 | RA
PISO DE BORRACHA ESPESSURA 40 MM EM PLACAS DE 1X1M, COM
. BORDAS CHANFRADAS, PESO APROX.: ATE 23KG/PLACA; ACABAMENTO:
1.6.0.2. Cotagao 05 PIGMENTADO E CHANFROS DE 50 EM 50CM; CORES: PRETO. M2 136,87 253,10 BDI 1 312,07 42.713,02 | RA
TERRACOTA, VERDE, AZUL
1.7. MOBILIARIO - 79.473,88
1.7.1. Banco modelo | = 12.035,34
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
1.7.1.1. SINAPI 101166 DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M3 9,83 642,93 BDI 1 792,73 7.792,54 | RA
BETONEIRA. AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
1.7.1.2. SINAPI 87893 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 43,67 7,01 BDI 1 8,64 377,31 | RA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
1.7.1.3. SINAPI 87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 43,67 54,30 BDI 1 66,95 2.923,71 | RA
PMv3.0.4 416



CAIXA

PO - PLANILHA OR(;AMENTARIA Grau de Sigilo
Orcamento Base para Licitacédo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Ne OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
=)
iy
o
- o« . ’ Custo Unitario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA
1.7.1.4. SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 43,67 3,64 BDI 1 4,49 196,08 | RA
1.7.1.5. SINAPI 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 43,67 13,03 BDI 1 16,07 701,78 | RA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
1.7.1.6. SINAPI 89508 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 2,00 17,81 BDI 1 21,96 43,92 | RA
1.7.2. Banco modelo Il - 27.856,00
BANCOS DE 1,50M, DE USO EXTERNO, DOIS PES EM FERRO FUNDIDO
COM PINTURA ELETROSTATICA E PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA
1.7.2.1. Cotacdo 03 FIXAQ/:\O, ESTILO FRANCES, ASSENTO E ENCOSTO COM 7,0 RIPAS UNIDADE 20,00 1.129,60 BDI 1 1.392,80 27.856,00 | RA
TRABALHADAS EM MADEIRA NATIVA DE ALTA RESISTENCIA, PINTADAS
COM VERNIZ MARITIMO.
1.7.3. Mesa e bancos - 5.818,89
1731 SINAPI 03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0.64 84,26 BDI 1 103,89 66,49 | RA
1,30 M. AF_02/2021
ARMAQ/:\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.7.3.2. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AE_06/2017 KG 9,56 16,64 BDI 1 20,52 196,17 | RA
1.7.3.3. SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 1,90 487,05 BDI 1 600,53 1.141,01 [ RA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.7.3.4. SINAPI 92413 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 6,16 92,94 BDI 1 114,60 705,94 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAC/:\O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.3.5. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 10,52 14,58 BDI 1 17,98 189,15 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.7.3.6. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 30,84 11,97 BDI 1 14,76 455,20 | RA
AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
173.7. SINAR D2885 SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAQ()ES. AF_09/2020 L2 7.08 TS BRI 162,13 1.147.88 (@
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),
1.7.3.8. SINAPI-I 7155 DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA M2 7,08 19,05 BDI 1 23,49 166,31 | RA
MALHA =10 X 10 CM
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE V/:\OS) E
1.7.3.9. SINAPI 87893 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 17,98 7,01 BDI 1 8,64 155,35 | RA
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1.7.3.10. SINAPI 87777 MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 17,98 54,30 BDI 1 66,95 1.203,76 | RA
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICA(;/:\O MANUAL EM PAREDE, UMA
1.7.3.11. SINAPI 88485 DEMAO. AF_04/2023 M2 17,98 3,64 BDI 1 4,49 80,73 | RA
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CAIXA

Grau de Sigilo
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Ne OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE NOVA RAMADA ELABORAQAO DE PROJETO PARA EXECUQAO DE REVITALIZACAO PRACA MUNICIPAL DO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 07-23 (N DES.) ELABORACAO DE PROJETO PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO PRACA |[NOVA RAMADA/RS 23,30% 0,00% 0,00%
o
(%]
o
=)
iy
o
. o« . . Custo Unitéario BDI Prego Unitéario Prego Total
Unidad N
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) RS)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES,
1.7.3.12. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 17,98 13,03 BDI 1 16,07 288,94 | RA
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
1.7.3.13. SINAPI 89508 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 1,00 17,81 BDI 1 21,96 21,96 | RA
1.7.4. Pergolado em concreto pré fabricado - 33.763,65
PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, TAMANHO EXTERNO 10X4,50 M
(COMPRIMENTO X LARGURA), PILARES COM 3,0M DE ALTURA, INCLUSO
1.7.4.1. Cotacdo 04 FUNDO E TINTA COR AMADEIRADA (TINTA ESPECIFICA BASE PU). und 1,00 27.383,33 BDI 1 33.763,65 33.763,65 | RA
COMPOSTO: 6 PILARES MACICOS 20X20X300 CM, 4 TERCAS RETAS
09X20X500 CM E 14 CAIBROS RETOS 08X15X450 CM.

Encargos sociais: |Para elaboragao deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacédo indicada.

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA RAMADA/RS

Local Responsével Técnico

Nome: Jaine Bianca Figur
quinta-feira, 28 de setembro de 2023 CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 12775442
PMv3.0.4
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@ LAMPADA LED

QUADRO DE DISJUNTORES

TOMADA BAIXA (0,3m DO PISO)
TOMADA INDUSTRIAL (0,3m DO PISO)

REFLETOR 400W
CABO PARA DISTRIBUIGAO

CABO PARA CIRCUITOS TERMINAIS
CAIXA DE INSPEGCAO CIRCULAR D=30CM

QUADRO DE CARGAS CDO1

CIRCUITO| LAMPADA |REFLETOR| TOMADA TOMADA | TOM. ESPECIAL| POT. TOTAL | CONDUTOR | DISJUNTOR UTILIZAGAO

50W 400W 100VA 600VA (watt) (watt) ( mm ) |( ampere )
22 4 - - - 2.700 2,5 1x16A | ILUMINAGAD

1 6.600 10,0 3x30A | TOMADA TRIFASICA

- - - - 1 6.600 10,0 3x30A | TOMADA TRIFASICA

- - 33 - - 3.300 4,0 1x16A | TOMADAS

14 6 - - 3.100 25 Tx16A | ILUMINAGAO

TOTAL 22.300

CARGA INTALADA 22.300

DIAGRAMA UNIFILAR CD

o1 1’<16A-|| 2,5mm2
Poste Particular ILUMINAGAO

A
Medigio 02 33081 10,0mm? TOMADA TRIFASICA
11 Tul a0Al 11

Qe NS Dz 0B [ 03 3P T 00mm 1ouapa TRIFASICA
Ramal de Ligagdo Ramal de Entrada

REDE DE DISTRIBUIGAO DA CONCESSONARIA

04 IXIOAq T 4,0mm2 TOMADAS

ESC: SEM ESCALA 05 IEE,.A—II 2,5mm2 ILUMINAGAO

A

Prefeito | DATA PRANCHA |RESP. TEC.|DESENHO | ESCALA INVISTA

Municipal Jaine Bianca Figur

Marcus Jair Set/2023 07/07 ENG. CVIL CREA = Rs JaTne F. 1:75 S LUCOES EM ENGENHARIA

Bandeira
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