
MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: tt/unicípio de Nova Ramada/RS

OBRA: Construção de uma Ponte em Concreto Armado

LOCAL: Moinho Ballin, Rio Bugiganga

Localização Geográfica : 28005'07.8" S

53041',49.3',W

AREA : 36,00 t\í2

1. APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informaçÕes técnicas destinadas à

construção de uma ponte em concreto armado, composta por pista de rolamento com

largura de 6,00 m e comprimento total de 6,00m, com guarda roda lateral em cada lado.

Os serviços executados e os materiais utilizados deverão observar rigorosamente os

projetos, memoriais e especificações técnicas.

1. Características dos materiais utilizados

1.1. Concreto Armado

. Peso específico = 25 KN/m3

. Fck = 25 lMPa

Ponte Classe 36 t - em rodovias de características classe l;

utilizado Para a elaboração dos diagramas de esforços nas estruturas foi utilizado

Cálculo Manual, Para o desenho da ponte foi utilizado o AutoCAD 2016.

Cálculo das Cargas dos esforços (momento, cortante e normal) foi utilizado o Cálculo

Manual. Já para o cálculo do momento Torçor, foi utilizada a composição de trem tipo da

norma específica.

Gálculo das cargas permanentes, Peso próprio, Para o cálculo do peso foram

considerados todos os elementos da ponte, como guarda-rodas ( concreto) assim como

pavimentos, Já para o cálculo da área de seção transversal que possui função estrutural,

foram desconsiderados os guarda rodas e pavimentos que, apesar de contribuírem para

fornecer rigidez ao sistema são destituídos de função estrutural para que o sistema esteja

a favor da segurança.
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Cálculo das cargas móveis, Para o cálculo das linhas de influência e envoltoría dos
esforços, foi calculado manual, que utiliza os trens-tipo estipulados pela Norma brasileira
NBR 7188 / 1982' O adotado para o presente trabalho foi o trem tipo para pontes classe
36 t.

2. SERVTÇOS PRELTMTNARES

2.1. PROJETO

2.1.1. Levantamento Topográfico
os níveis marcados na Planta de lmplantação deverão ser rigorosamente obedecidos.

2.1.2. Alterações do projeto

Não será permitida nenhuma arteração do projeto sem prévia autorização

2.2. TNSTALAÇOES DA OBRA

2.2.1. Limpeza permanente da obra e remoção de entulhos
A obra será mantida límpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados,

onde será utilizado como aterro, se for o caso.

Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de
obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos
como para pedestres. E de responsabilidade do Contratante disponibilizar equipamentos
para efetuar esta organização, o item 2.2 náo faz parte da planilha Orçamentária.

2.2.2. Tapumes

A obra será limitada, onde for necessário, com tapumes executados em chapa simples
de madeira compensada 10 mm, fixada com estrutura de madeira (pinho) e terá altura de
1,10 m. o executante é responsável pela segurança do canteiro.

2.2.3. Fixação de placas de obra
o Executante construirá "porta-placa", no qual será colocada placa para identificação

da obra e das placas exigidas pela legislação profíssional vigente, conforme art. 16 da
resolução n.o 218 do CREA.
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2.2.4. tNsrALAÇôes pRovtsoRtAs

2.2.4.1. lnstalação provisória de luz e força
o Executante deverá prover-se da luze força necessária ao atendimento dos serviços

da obra, ligando seu ponto de força à rede pública, atendendo as prescriçÕes da NR-1g.

2.2.4.2. Barracão de obras
Não faz parte da planilha orÇamentaria, o local da obra é próximo do perímetro urbano
e entendemos que junto ao alojamento ficara os materiais de trabalho.

2.2.5. Locação da obra

A obra deverá ser tocada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os
pontos de referência de nível. Esta previsto na planilha orçamentária no item 1.3.

2.2-6- Máquinas e equipamentos de segurança e andaimes
caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras,

guinchos, serras, vibradores, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como
dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.)
necessários e exigidos pela Legislação vigente. serão obedecidas todas as
recomendaçÕes com retação à segurança do trabatho contidas nas normas reguladoras
relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos de Proteção tndividual, NR-1g condiçÕes
e Meio Ambiente de Trabarho na rndústria da construção.

os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias
mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasíleiras; ser dotados de
proteção contra queda de materiais em todas as faces rivres.

2.3. Mobilização e Desmobilização
Equipamentos e ferramentas para a execução de todos_o9 seJviços necessários paraconclusão da obra, previsto na PLANuHÃ oe ôõüpostóÀiióE'õüsros 0i, tempomédio necessário 

.dos equipamentos utilizados e-ácomooações para os funcionáriosdurante o período de execução da obra.
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3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. Escavação mecânica de solo
Como em quase toda a extensão da obra está presente solo na superÍície, será

necessário em certos locais o nivelamento do terreno ou remoção de elementos que
possam atrapalhar a estabilídade dos elementos executados no local. para maior
facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira hidráulica ou dependendo
das condições de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira, caso esta
possa atender à necessidade. Não esta previsto na Planilha Orçamentária, sendo de
responsabilidade da Contratante.

3.2. Escavação manual de solo

' A executante após o termino do processo da escavação mecanizada deverá
proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação
mecanizada não conseguiu, caracterizado como retirada dos excessos limpeza.

4, INFRA-ESTRUTURA

4.1. Perfuração em rocha

Para a ligação e transferência de carga da estrutura, será executada através da
ligação entre a viga de fundação e a rocha através de pinos consolidados a rocha. As
perfurações devem seguÍr o especificado do projeto de locação dos furos, a profundidade
média deve ser de 2,0 m, utilizando uma broca capaz de chegar a esta profundidade. o
diâmetro do furo deve ser de 46 mm, diâmetro capazde suportar a colocação do pino e a
sua consolidação através de nata de cimento, conforme especificado nas plantas do
projeto' orçado com codificação SINAPI 103229, no item 3.1 dâ planilha orçamentária

4.2. Colocação de pinos em rocha
Após a execução dos furos deve ser executado a colocação dos pinos na rocha e

consolidados por nata de cimento. os pinos serão feitos de aço CA-50 com diâmetro de
20,00 mm (3/4"), colocando até o final do furo. Deve-se deixar no mínimo 25 cm de
espera após a cota do furo para a ligação com a viga de fundação. o preenchimento do
furo para consolidação com a rocha e aderência do pino em aço deve ser feita através de
nata de cimento, com resistência mínima de 20 MPa. orçado na planilha composição 2.
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4.3. Viga de Fundação em concreto armado

Serão executados sobre a rocha fixada com pinos de aço, a vjga em concreto

armado, com fck mínimo de 25 Mpa, utilizando materiais e insumos de primeira qualidade,

a qual terá função de apoio e transferência de carga da cortina para as fundaçÕes, que

são utilizadas de apoio do tabuleiro do vão interno que são locados dentro do curso do rio.

Os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60. Os detalhes de

Iocação, disposição de armadura, dimensões dos elementos e ligações com a fundação,

cortina e longarina estão melhor detalhados no projeto estrutural anexo a este memorial.,

Planilha Orçamentaria composíção 3.

5. MESO.ESTRUTURA

4.4. Gortina de contenção em concreto armado

Cortina com 3 m de altura e 30 cm de espessura

No sentido horizontal será executado nas duas cortinas 60 barras diâmetro 8

com espaçamento de 20 cm, comprimento 16,75 m.

No sentido vertical será executado nas duas cortinas gg barras diâmetro 8 mm

com espaçamento de 17 cm, comprimento 3,80 m.

Dimensionamento das Cortinas, foi levado em consideração Empuxo de Terras
sobre a Cortina, e Empuxo de sobrecarga nas Cortinas, e cargas permanentes e

móveis.

Serão executados complementos das cortínas em concreto armado com fck
mínimo de 25 [/Pa, de acordo com as especificações constantes no projeto estrutural. As
formas utilizadas deverão ser em madeira e servirão para apoio das longarinas nas
extremidades da ponte e contenção dos aterros executados para acesso a ponte, mais
detalhes estão descritos nas plantas.

Adolor 5tü
Engo Ctvtt

CREPJRS 76

ke íl

97|'

/



S.SUPER.ESTRUTURA

4.5. Longarinas pré-moldadas 0,30 x 0,60 x 6,00m

Serão executadas longarinas Classe 45, pré-moldadas em concreto armado, com
fck mínimo de 30 MPa, com secção de O,3O X 0,60 m e comprimento de 6,00m conforme
especificações constantes do projeto estrutural. As longarinas serão executadas no local
não sendo necessário assim orçar o transporte das mesmas.

Planilha orçamentária composição 5.

4.6. Goncreto armado enchimento dos apoios
Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a

utilização de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas. para esta
ligação e necessário a ancoragem entre a armadura de espera das cortinas e a armadura
transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem
em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto
com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos são: CA-SO

e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos
projetos em anexo a este memorial.

Planilha Orçamentária composição 6

4.7. VigotesTreliçados

Para a execução da laje em concreto armado, será utilizada vigotas treliçadas
apoiadas sobre as longarinas com apoio mínímo de 10 cm em cada lado, para que não
ocorra escorregamento no momento da concretagem. As vigotas treliçadas são utilizadas
como forma de pré-laje já incorporada a armadura inferíor da laje. Composta por vigotas
treliçadas de 5 cm de altura, por 12,5 cm de largura, dispostos uma ao lado da outra (sem
tavelas).

Sobre as longarinas se assentará a laje de forma em concreto armado pre-
moldado, composta por vigotes de 1Ocm de altura, por 12,5 cm de largura, dispostos um
ao lado de outro (sem tavelas), com dois ferros 6,00 mm como armadura de tração (banzo
inferior) e um ferro 6,0 mm como armadura de compressão (banzo superior) com estribos
diagonais de 4,2 mm.
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4.8. Transporte vigotes até a obra
como as vigotas treliçadas utilizadas são executadas em pré-moldados, enecessário o transporte dos elementos executados na empresa vencedora até o tocar daobra' Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso doconcreto armado de 25 kN/m3, conforme especificado peta NBR 6120/19g0. sendotransportada por rodovia pavimentada. A distância médía de transporte (DMT)

considerada foi de 350 km usando a cidade de Nova Ramada como raio de referência. otransporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensÕes e condições detransporte do localaté a obra.

4.9. Concreto aparente moldado ,,in loco,, para capeamento
sobre a laje de forma será executado um concreto de capeamento de maneira que alaje apresente uma espessura total final de 20 cm, com fck mínimo de 25 Mpa, e demais

armaduras complementares necessárias conforme consta do projeto estruturat.

4.10- Montagem das rongarinas com guindaste auto-properido
Pelas dimensÕes e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra,faz-se necessária a utilização de guindaste com lança para a colocação das longarinasem suas posições' E necessário equipamento capazde executar o serviço com a rançaaberta capaz de tançar as longarinas de 6 metros, as longarinas já possuem esperas parao içamento das longarinas com o guindaste.

4.11. Guarda-Roda em concreto armado
Nos limites laterais do tabuleiro serão executados guarda roda em concreto armadoformado por uma base totalmente em concreto armado na altura de 20cm . os guardarodas devem ser executadas com concreto com fck mínimo de 25Mpa, os aços utilizadospara armaduras dos elementos são: cA-50 e cA-60. As dimensões e locação do guardarodas em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial

5. sERVtÇos FtNAts E EVENTUA|S
5.í. Desmontagens das instalações
concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente aretirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral. A áreadeverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.
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5.2. Remoções e finais do entulho

Deverá ser toda a área do tabuleiro limpa e removido todos os entulhos restantes da

obra

5.3. Arremates finais e retoques

Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem

necessários

Nova Ramada, 24 de novembro de 2023
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de Encargos Sociais
TAXAS DO ro

(*) adotado
NOTA:Nas cidades onde náo existe ambulatório Seconci, exclue-se o item A 9

Nova Ramada,24 de novembro de 2023

AdolarStucker- it - CREA 76978

GRUPO I

i Previdência Social 20,oovo
2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a,ooo/o
3 Salá,rio-Educaçáo 2,500/o
+ Serviço Social da Indústria (Sesi) I,5OYo
5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) I,OOYI
6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) o,600Á
7 Instituto Nacional de Colonizaçáo e Reforma Agrária (Incra) O,2Oo/"
8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,OOo/o

9
Serviço Social da Indústria da Construçáo e do Mobiliário (aplicável a

todas as empresas do III grupo da CLT - art.577l
Seconci

o,ooo/o

Sub-Total 36,8Oo/o

1

A

semanal e feriados 1sYo
2 Auxílio-enfermidade (*) O,glYo
J Licença-paternidade (*) o,o8vo
4 13." Salário IO,89o/o

5
Dias de chuva / faltasjusüÍlcadas / acidentes de trabalho / greves / falta ou
atraso na entrega de materiais ou serviços nâ obra / outras diÍiculdades (*)

Lt,780/o

Sub-Total 45,81%

ilI AS GLOBAIS A

1 ósito or injusta 407o sobre + x B)l 4 990Á
2 Férias (indenizadas) 3,680/o
3 Aviso-prévio (indenizado) (*) 5,590/o

Sub-Total 14,26yo

GRUPO TV - TAXAS DAS

I Reincidência de A sobre B 16
2 Reincidência de A 2 sobre C 3 o,4Ba

Sub-Total L7,34o/o

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 1L4,2lo/o

Engo Civii
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DO BDI
TIPO DE DO

Conforme tributária o ISS:estimativa de percentual da base de cálculo
2o/o eSobre a de câculo, ISS

Intervalo de admlsstbilidade
Siglas

o/o

Adotado
Situaçáo

1" Quartil Mêdio 3" QuartilItens

4,OOoÂ 5,50%AC 3,OOo/oAdministraçáo Central

0,80% 0,80% l,OOoÂSeguro e Garantia SG
O.97o/o 1.27% 1.27o/oRisco R
0,59% l,23Vo L,39o/oDespesas Financeiras DF
6,160/o 7,4Oo/o 8,960/oLucro L
3,65yo 3,650/0 3,650/0CP

2,10yo 5,00%ISS 3,650/o 0,0070Tributos (ISS, variâvel de acordo com o
municipio)

CIK o,ooo/o 4,5Oo/o 4,5Oo/o
Tributos (Contribuiçáo Previdenciárria - Oo/o

ou.4,5Yo, conforme Lei 12.844/2013 -

Desoneracáo)
CPRB 2,5oo/o

OK 20,34o/o 22,120/o 25,OOo/o

Nova Ramada,24 de

Adolar Stucker
Eno. Civil

CREA/RS 76978

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDt.pAD = fi"+AC+ S + R + d*fi. + DF)*(l+L) - L
(1-CP-tSS)

Civil
s 76 97p
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I\ÍEI\XORIA DE CALCUI-O

PROPRIETARIO: fiIunicipio de Nova RamadalRS

OBRA: Construção de uma Ponte em Concreto Armado

LOCAL: Moinho Ballin, Rio Bugiganga

Locatização GeoEráfica : 28005'07.8" ,S

53041'49.3"W

ARÉA : 36,00 iVlz

l.SERVIÇOS rNrCrAtS

4 4 Dlaaa áa nhr,i. i ridud uo uurêl FLACA DE OBRA (PARA COT{STRUCAO CiVIL) [ivi CHAPA GALVANTZADA "i{. 22*

ADESTVADA, tvl2 250,00 üE *2,4 X 1,2* M (SEIvt POSTES PARA FTXACAO)

DimensÕes:
Altura: 1,20m
Comprimento: 2,40m
Área = 1,2Cm x 2,40m = 2,88 l\{,

1.3 Locação da Obra: LocACAo coNVENCToNAL DE oBRA, ulLlzANDo GABARITo DE TABUAS

coRRtDAS P M CR 48,81 ONTALETÁ,DAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES

Dimensões:
Largura: 6,00m
Comprimento: ô,00m
Área = 6,00m x 6,00m = 36,00nn2

1.4 Mobilizaçâo e Desmobilização

1 unidade de mobilização e desmobilização, que compôe o transporte de materiais
equípamentos e oper"ários até o local da obra.
Grupo gerador 60i66 KVA 85HP , 6 dlas x t h45 rnin =55 h
Compressor Atlas Copco, 6 dias x th4Smin = 55 h
Maftelete 6 dias x t h45 min.= 55 h
Betoneira , 20 dias x th= 16CI h
Vibrador, 20 dias x I = 160 h

2.0 Movimento de Terra
Execução pela contratante

3.0 lnfra-Estrutura

Fer.furação em Rocha
PERFURATRIZ PARA FURO DIREC.IoNAL CoM CAPACIDADE DE 90 H C 85.83 KN A 2OO KN, T,oTÊTqcra
100 HP A i60 I-{p (tNCLt,rSO FEr{.RAMENTAS E LOCALTZA DOR) _

Perfuração 30 und x 2 m = 60 m
Colocação de Pinus em rocha , 30 und. x2,25 m =67,50 m



Viga de fundação em concrêto armado ( 3,51+5,ô5+3,51) x 1 ,20 x 070 *22,93 m3
Ferro diametro 12,5 mm CA-50 , 48,58 barras x 11,4ô kg = 556,81 kg
Ferro diâmetro I mm CA -50 59 barras x4,74 t<g = 27§,ô6
Forma de chapa resinada , ( 4+5,65+4) xA,7 x 4 = 38,24 m24.0

Montagem das longarinas com guindaste auto-propelido
Tempo médio para lançamento e locação das longarinas utilizando a lança, cada
longarina de 2 h totalizando pâra as 5 longarinas 10 h de serviço. lncluindo manutenção e
operador.

Cortina em concreto armado: DimensÕes
Área: (4+6,65+4) x0,3m = 4,39m2
Altura: 3,0m
Volume = 4,39m2 x 3,0m = 13,173

2 coftinas no tota!* 2x13,17 rn3= 2S,37 rn3

Longarinas pré-moldadae 0,30 x 0,60 x 6,00 m:

05 unid. - 0,30m x 0,60m x 6,00m = 1,08 m3 cada longarina

5 und x 1,08 m3 = 5,4 m3

Concreto enchimento dos apoios:

Largura: 0,3 m
Altura: 0,60m
Comprimento: 1,10 x I und = 8,8 m
Õuant.:8 unid.
Volume= 0,30m x 0,60m x 1,1üm x 8,00unid. = 1,58 m3

Vigotes treliçados:

6,00m /0,125m= 48 vigotes
Largura:6,00m
Quant. = 48,00 unidades x 4 m = 192,00 unidades

Transporte Vigotes:

0,ü17 ton x 192,00 m x 350,00km = 1.142,4A tx.km

Concreto aparente fck= 2§MPa "in loco" para capêamento:

Largura: 6,00m
Comprimento: 6,00m
Altura: 0,20 m
Volume= 6,0úm x {3,00m x 0,20m = 7,2A m3



Guarda-roda em concreto armado:

0,20m x 0,2m x 6,00m x 2 unid. = 0,50 m3

Eng

Nova Ramada, 24 de novembro 2023

CREA 76.978
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Associado: ADOLAR STIJKER
Cooperativa: 0523
Conta Corrente: -8

* A transação acima fci realizada via Aplicativo Sicredi confofine as condições espeÇificadas neste
comprovante"
* Os dados digitados são de respoi:sabilidade clc, usuário"
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriaclos serãa processados com a data contábil do
próximo dia útil.
* Em casti ,Je agendanienÍü, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibili'iade de lirr^rite, sal,Jei e
demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data
prograrnada.

Serviços por telefone 0800 724 477ü
SAC 0It00 724 722ü - Ouvidoria 0800 646 2519
Àr'enriimento aos deÍicientes auditivos ou r.ie faia 0E0ú 724 ü525

Cooperativâ Origem:

Conta Origem:

CPF/CNPJ Pagador Efetivo:

lnstituiçáo Émissora:

Razâo Social BeneÍiciário:

Nome Fantasia Beneficiário:

CPFiCNPi Benet-iciário:

Nome Pagador:

í1DE/^ÀtD I D-^^r^..vl_ú rutlrJ, âgêuut

Númêro de Controle:

eór_ligo de Barras:

Data de Vencimento:

Datâ da Transação:

Hora da Transaçáo:

Data do Pagarnento:

Valor do Título (R$):

Valor do Desconto {R$):

Valor do JuroslMora (R$):

Valor da Multa (R$):

Valor do Abatimento (R$):

Vator Pago (R$):

Descriçáo do Pagamento:

Autenticação Eletrônica:

Boletos

0523

onÃntq

474.1 89.740-00

BCO DO ESTADO DO RS S A

CONSELHO REGIONAL DÊ ENG ARQ AGR RS

CREA RS

92.695.790,'ú0üi -95

ADOLAR §TUKER

À4, 1óõ aAfr A^t/t. luü,í5v-uu

2071 8BB1 25

04 1 92 1 006750 1 51 1 75CI28298258402827 95770Q00025459

2711212023

29t11i2423

09:42

25t11í2A23

254,59

0,00

0,00

0.00

0,00

254,5S

cA34.29E8.C 1 58.E598.7CCC.93D9.260.






























