
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO BRUNO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 182,00         0,22           0,11                40,04              20,02              60,06                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 182,00         2,80           -                  509,60            -                  509,60                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 72,80           8,40           -                  611,52            -                  611,52                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.161,16         20,02              1.181,18               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 107,00         0,67           -                  71,69              -                  71,69                    
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  71,69              -                  71,69                    
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 36,00           6,16           20,72              221,76            745,92            967,68                  

m -               -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.163,52         1.577,08         2.740,60               

TOTAL 2.396,37         1.597,10         3.993,47               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 53,25
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO CESAR

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 231,00         0,22           0,11                50,82              25,41              76,23                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 231,00         2,80           -                  646,80            -                  646,80                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 92,40           8,40           -                  776,16            -                  776,16                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.473,78         25,41              1.499,19               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 156,00         0,67           -                  104,52            -                  104,52                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  104,52            -                  104,52                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 35,00           6,16           20,72              215,60            725,20            940,80                  

m -               -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.157,36         1.556,36         2.713,72               

TOTAL 2.735,66         1.581,77         4.317,43               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 57,57
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO DERCI

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 245,00         0,22           0,11                53,90              26,95              80,85                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 245,00         2,80           -                  686,00            -                  686,00                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 98,00           8,40           -                  823,20            -                  823,20                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.563,10         26,95              1.590,05               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 170,00         0,67           -                  113,90            -                  113,90                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  113,90            -                  113,90                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 56,00           6,16           20,72              344,96            1.160,32         1.505,28               

m -               -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.286,72         1.991,48         3.278,20               

TOTAL 2.963,72         2.018,43         4.982,15               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 66,43
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 149,45         0,22           0,11                32,87              16,43              49,30                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 149,45         2,80           -                  418,46            -                  418,46                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 59,78           8,40           -                  502,15            -                  502,15                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  953,48            16,43              969,91                  

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 74,45           0,67           -                  49,88              -                  49,88                    
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  49,88              -                  49,88                    
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 30,00           6,16           20,72              184,80            621,60            806,40                  

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.126,56         1.452,76         2.579,32               

TOTAL 2.129,92         1.469,19         3.599,11               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 47,99
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

EGON

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO ELSON

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 229,13         0,22           0,11                50,40              25,20              75,60                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 229,13         2,80           -                  641,56            -                  641,56                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 91,65           8,40           -                  769,87            -                  769,87                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.461,83         25,20              1.487,03               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 154,13         0,67           -                  103,26            -                  103,26                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  103,26            -                  103,26                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 35,00           6,16           20,72              215,60            725,20            940,80                  

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.157,36         1.556,36         2.713,72               

TOTAL 2.722,45         1.581,56         4.304,01               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 57,39
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO GEFONE

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 290,00         0,22           0,11                63,80              31,90              95,70                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 290,00         2,80           -                  812,00            -                  812,00                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 116,00         8,40           -                  974,40            -                  974,40                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.850,20         31,90              1.882,10               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 74,50           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 215,50         0,67           -                  144,38            -                  144,38                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  144,38            -                  144,38                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 75,99           0,84           0,11                63,83              8,35                72,18                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 74,50           3,36           -                  250,32            -                  250,32                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 74,50           6,16           9,52                458,92            709,24            1.168,16               
2.2.4 Rejuntamento m2 74,50           1,06           1,34                78,97              99,83              178,80                  
2.2.5 Limpeza final m2 74,50           1,12           0,11                83,44              8,19                91,63                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 45,00           6,16           20,72              277,20            932,40            1.209,60               

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.212,68         1.758,01         2.970,69               

TOTAL 3.207,26         1.789,91         4.997,17               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 67,08
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO JOÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 180,00         0,22           0,11                39,60              19,80              59,40                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 180,00         2,80           -                  504,00            -                  504,00                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 72,00           8,40           -                  604,80            -                  604,80                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.148,40         19,80              1.168,20               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 105,00         0,67           -                  70,35              -                  70,35                    
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  70,35              -                  70,35                    
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 37,00           6,16           20,72              227,92            766,64            994,56                  

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.169,68         1.597,80         2.767,48               

TOTAL 2.388,43         1.617,60         4.006,03               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 53,41
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO JUARES

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 231,00         0,22           0,11                50,82              25,41              76,23                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 231,00         2,80           -                  646,80            -                  646,80                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 92,40           8,40           -                  776,16            -                  776,16                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.473,78         25,41              1.499,19               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 156,00         0,67           -                  104,52            -                  104,52                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  104,52            -                  104,52                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 35,00           6,16           20,72              215,60            725,20            940,80                  

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.157,36         1.556,36         2.713,72               

TOTAL 2.735,66         1.581,77         4.317,43               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 57,57
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO LINO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 225,75         0,22           0,11                49,66              24,83              74,49                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 225,75         2,80           -                  632,10            -                  632,10                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 90,30           8,40           -                  758,52            -                  758,52                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.440,28         24,83              1.465,11               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 72,50           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 153,25         0,67           -                  102,67            -                  102,67                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  102,67            -                  102,67                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 73,95           0,84           0,11                62,11              8,13                70,24                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 72,50           3,36           -                  243,60            -                  243,60                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 72,50           6,16           9,52                446,60            690,20            1.136,80               
2.2.4 Rejuntamento m2 72,50           1,06           1,34                76,85              97,15              174,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 72,50           1,12           0,11                81,20              7,97                89,17                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 31,00           6,16           20,72              190,96            642,32            833,28                  

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.101,32         1.445,77         2.547,09               

TOTAL 2.644,27         1.470,60         4.114,87               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 56,76
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO LUIZ .C.F

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 217,00         0,22           0,11                47,74              23,87              71,61                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 217,00         2,80           -                  607,60            -                  607,60                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 86,80           8,40           -                  729,12            -                  729,12                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.384,46         23,87              1.408,33               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 142,00         0,67           -                  95,14              -                  95,14                    
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  95,14              -                  95,14                    
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 35,00           6,16           20,72              215,60            725,20            940,80                  

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.157,36         1.556,36         2.713,72               

TOTAL 2.636,96         1.580,23         4.217,19               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 56,23
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO MARCOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 250,00         0,22           0,11                55,00              27,50              82,50                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 250,00         2,80           -                  700,00            -                  700,00                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 100,00         8,40           -                  840,00            -                  840,00                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.595,00         27,50              1.622,50               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 175,00         0,67           -                  117,25            -                  117,25                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  117,25            -                  117,25                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 35,00           6,16           20,72              215,60            725,20            940,80                  

m -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.157,36         1.556,36         2.713,72               

TOTAL 2.869,61         1.583,86         4.453,47               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 59,38
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO MAURO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 279,00         0,22           0,11                61,38              30,69              92,07                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 279,00         2,80           -                  781,20            -                  781,20                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 111,60         8,40           -                  937,44            -                  937,44                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.780,02         30,69              1.810,71               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 71,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 208,00         0,67           -                  139,36            -                  139,36                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  139,36            -                  139,36                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 72,42           0,84           0,11                60,83              7,96                68,79                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 71,00           3,36           -                  238,56            -                  238,56                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 71,00           6,16           9,52                437,36            675,92            1.113,28               
2.2.4 Rejuntamento m2 71,00           1,06           1,34                75,26              95,14              170,40                  
2.2.5 Limpeza final m2 71,00           1,12           0,11                79,52              7,81                87,33                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 39,00           6,16           20,72              240,24            808,08            1.048,32               

m -               -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.131,77         1.594,91         2.726,68               

TOTAL 3.051,15         1.625,60         4.676,75               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 65,87
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO MIQUEIAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 216,00         0,22           0,11                47,52              23,76              71,28                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 216,00         2,80           -                  604,80            -                  604,80                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 86,40           8,40           -                  725,76            -                  725,76                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.378,08         23,76              1.401,84               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 141,00         0,67           -                  94,47              -                  94,47                    
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  94,47              -                  94,47                    
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 41,00           6,16           20,72              252,56            849,52            1.102,08               

m -               -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.194,32         1.680,68         2.875,00               

TOTAL 2.666,87         1.704,44         4.371,31               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 58,28
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO SILVANE

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 225,00         0,22           0,11                49,50              24,75              74,25                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 225,00         2,80           -                  630,00            -                  630,00                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 90,00           8,40           -                  756,00            -                  756,00                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.435,50         24,75              1.460,25               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 74,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 151,00         0,67           -                  101,17            -                  101,17                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  101,17            -                  101,17                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 75,48           0,84           0,11                63,40              8,30                71,70                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 74,00           3,36           -                  248,64            -                  248,64                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 74,00           6,16           9,52                455,84            704,48            1.160,32               
2.2.4 Rejuntamento m2 74,00           1,06           1,34                78,44              99,16              177,60                  
2.2.5 Limpeza final m2 74,00           1,12           0,11                82,88              8,14                91,02                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 45,00           6,16           20,72              277,20            932,40            1.209,60               

m -               -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.206,40         1.752,48         2.958,88               

TOTAL 2.743,07         1.777,23         4.520,30               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 61,09
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL



MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO WALDIR

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT MÃO OBRA MATERIAIS MÃO OBRA MATERIAIS
SERVIÇOS DE TERRA

1.0 CONTRA PARTIDA
1.1 Demarcação do patio de trablho m2 251,60         0,22           0,11                55,35              27,67              83,02                    
1.2 Serviços preliminares-limpeza e regularização m2 251,60         2,80           -                  704,48            -                  704,48                  
1.3 Regularização do leito - base de cascalho m3 100,64         8,40           -                  845,37            -                  845,37                  

-               -             -                  
TOTAL ITEM 1 -               -             -                  1.605,20         27,67              1.632,87               

2.0 PAVIMENTAÇÃO -               -             -                  
2.1 CONTRA PARTIDA 75,00           -             -                  

2.1.1 Compactação m2 176,60         0,67           -                  118,32            -                  118,32                  
2.1.2 Cascalhamento das laterais m2 -               -             -                  -                  -                  -                        

TOTAL 2.1 -               -             -                  118,32            -                  118,32                  
2.2 LICITAÇÃO -               -             -                  

2.2.1 Demarcação do patio da pavimentação m2 76,50           0,84           0,11                64,26              8,41                72,67                    
2.2.2 Colchão de argila* m2 75,00           3,36           -                  252,00            -                  252,00                  
2.2.3 Assentamento das pedras m2 75,00           6,16           9,52                462,00            714,00            1.176,00               
2.2.4 Rejuntamento m2 75,00           1,06           1,34                79,50              100,50            180,00                  
2.2.5 Limpeza final m2 75,00           1,12           0,11                84,00              8,25                92,25                    
2.2.6 Meio fio de concreto m 35,00           6,16           20,72              215,60            725,20            940,80                  

m -               -                  -                  -                  -                        
TOTAL 2.2 1.157,36         1.556,36         2.713,72               

TOTAL 2.880,88         1.584,03         4.464,91               

Custo da área calçada, incluindo o meio fio  (por m²) 59,53
BDI - includos nos preços unitarios % 30,00                    

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo 
            CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimentonbo  local da obra por conta do municipio.

PREÇOS UNITARIOS PREÇOS TOTAIS
TOTAL


