MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAGCAO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTABULOS RURAIS

TRECHO |[TOTAL

PRECOS UNITARIOS PRECOS TOTAIS
| ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT [MAO OBRA| MATERIAIS MAO OBRA MATERIAIS TOTAL
SERVICOS DE TERRA
1.0 |CONTRA PARTIDA
1.1 |Demarcagéo do patio de trablho m2 3.401,93 0,22 0,11 748,42 374,21 1.122,59
1.2 |Servigos preliminares-limpeza e regulariza¢éo m2 3.401,93 2,8 0 9.525,40 - 9.525,40
1.3 [Regularizac¢éo do leito - base de cascalho m3 1.360,77 8,4 0 11.430,48 - 11.430,47
- 0 0
TOTAL ITEM 1 - 0 0 21.704,30 374,21 22.078,46
2.0 |PAVIMENTACAO - 0 0
2.1 |CONTRA PARTIDA 0 0
2.1.1 |Compactagdo m2 2.284,93 0,67 0 1.530,90 - 1.530,88
2.1.2 |Cascalhamento das laterais m2 - 0 0 - -
TOTAL 2.1 - 0 0 1.530,90 - 1.530,88
2.2 [LICITACAO - 0 0
2.2.1 |Demarcacgédo do patio da pavimentagdo m2 1.139,34 0,84 0,11 957,04 125,32 1.082,26
2.2.2 [Colchdo de argila* m2 1.117,00 3,36 0 3.753,12 - 3.753,12
2.2.3 |Assentamento das pedras com for. de pedras m2 1.117,00 6,16 9,52 6.880,42 10.633,84 17.514,56
2.2.4 |Rejuntamento m2 1.117,00 1,06 1,34 1.184,02 1.496,78 2.680,80
2.2.5 [Limpeza final m2 1.117,00 1,12 0,11 1.251,04 122,87 1.373,90
2.2.6 |[Meio fio de concreto m 570,00 6,16 20,72 3.511,24 11.810,40 15.321,60
m - - - - -
TOTAL 2.2 17.536,9600 | 24.189,2800 41.726,2400
TOTAL 40.772,1600 | 24.563,4200 65.335,5800
* - O prego inclui somente a méo de obra para o transporte da argila na area da pavimentagéo, sendo seu fornecimentonbo local da obra por conta do municipio.
Custo da area calgada, incluindo o meio fio (por m?) | | 58,49
BDI - includos nos pre¢os unitarios % | 30,00

Nova Ramada, 17.08.2014

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo

CREA: 37.544 -D




