MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVICOS DE ENGENHARIA

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTABULOS RURAIS - 2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS
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1.0 |SERVICOS DE TERRA
1.1 |CONTRA PARTIDA
1.1.1 |Demarcacéo do patio de trablho m2 182,00 | 231,00 | 245,00 | 149,45| 229,13 | 290,00 | 180,00 | 231,00 | 225,75
1.1.2 |Servicos preliminares-limpeza e regularizagdo m2 182,00 | 231,00 | 245,00 | 149,45| 229,13 | 290,00 | 180,00 | 231,00 | 225,75
1.1.3 |Regularizag¢&o do leito - base de cascalho m3 72,80 92,40 98,00 59,78 91,65| 116,00 72,00 92,40 90,30
1.1.4
2.0 |PAVIMENTACAO
2.1.1 |Compactagdo m2 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 74,50 75,00 75,00 72,50
2.1.2 |Cascalhamento das laterais m2 107,00 | 156,00 | 170,00 74,45 | 154,13 [ 215,50 | 105,00 156,00 153,25
2.0 |PAVIMENTACAO
2.1 [LICITACAO
2.1.1 [Demarcacdo do patio da pavimentagcdo m2 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 75,99 76,50 76,50 73,95
2.1.2 |Colchédo de argila m2 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 74,50 75,00 75,00 72,50
2.1.3 [Assentamento das pedras m2 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 74,50 75,00 75,00 72,50
2.1.4 |Rejuntamento m2 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 74,50 75,00 75,00 72,50
2.1.5 [Limpeza final m2 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 74,50 75,00 75,00 72,50
2.1.6 |Meio fio de concreto m 36,00 35,00 56,00 30,00 35,00 45,00 37,00 35,00 31,00

Nova Ramada, 17.08.2014

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo
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217,00 | 250,00 | 279,00 [ 216,00 | 225,00 | 251,60

217,00 | 250,00 | 279,00 | 216,00 | 225,00 | 251,60

86,80 | 100,00 | 111,60 86,40 90,00 [ 100,64

75,00 75,00 71,00 75,00 74,00 75,00

142,00 [ 175,00 | 208,00 | 141,00 151,00 ] 176,60

76,50 76,50 72,42 76,50 75,48 76,50

75,00 75,00 71,00 75,00 74,00 75,00

75,00 75,00 71,00 75,00 74,00 75,00

75,00 75,00 71,00 75,00 74,00 75,00

75,00 75,00 71,00 75,00 74,00 75,00

35,00 35,00 39,00 41,00 45,00 35,00

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo
CREA: 37.544 -D




